

Nabídka:

Zhotovitel: Voliéry Barvík, s.r.o., Skrchov 55, 679 61
tel: + xx email: xx
Provozovna: Tovární 3, 691 06 Velké Pavlovice
IČO: 08418128, DIČ: CZ08418128

Nabídka č. **162/2021**

ze dne: 9.8.2021

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČO: 00373249, DIČ: CZ00373249

Stavba: **Oprava venkovních voliérových klecí Papoušků v areálu Zoo Ostrava - Troj voliéra**

Popis položky	Množství	mj	cena/mj	cena/Kč
demontáž stávajícího pletiva	117	m2	80	9 360
obroušení stávající nosné konstrukce od rzi, staré barvy	160	m	45	7 200
nátěr nosné konstrukce	160	m	90	14 400
posílení nosné konstrukce o jekl profil (černý)	205	m	235	48 175
instalace nového pletiva Esafort (oka 19/19/2,05 mm	117	m2	745	87 165
nátěr pletiva	117	m2	107	12 519

Celkem bez DPH	178 819
----------------	---------

Zhotovitel: Voliéry Barvík, s.r.o.

9.8.2021

Nabídka:

Zhotovitel: Voliéry Barvík, s.r.o., Skrchov 55, 679 61
tel: xx, email: xx
Provozovna: Tovární 3, 691 06 Velké Pavlovice
IČO: 08418128, DIČ: CZ08418128

Nabídka č. 163/2021

ze dne: 25.8.2021

Objednatel: Zoologická zahrada Ostrava, příspěvková organizace
Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava
IČO: 00373249, DIČ: CZ00373249

Stavba: Oprava venkovní voliéry Papoušků v areálu Zoo Ostrava - Voliéra Tamaríni

Popis položky	Množství	mj	cena/mj	cena/Kč
demontáž stávajícího pletiva	70	m2	80	5 600
obroušení stávající nosné konstrukce od rzi, staré barvy	120	m	45	5 400
nátěr nosné konstrukce	120	m	90	10 800
posílení nosné konstrukce o jekl profil (černý)	180	m	235	42 300
instalace nového pletiva Esafort (oka 19/19/2,05 mm	70	m2	745	52 150
nátěr pletiva	70	m2	107	7 490

Celkem bez DPH	123 740
----------------	---------

Zhotovitel: Voliéry Barvík, s.r.o.

25.8.2021