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SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 440021
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

2. Dílem dle této smlouvy je realizace služeb v rámci veřejné zakázky:

Vypracování projektové dokumentace a zajištění výkonu inženýrské
činnosti na akci „Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“

(dále jen ,,dílo“)

v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení (viz článek II.) a této smlouvy.

2.1. Předmět pinění

Předmětem této smlouvy je vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a
stavebního povolení, související inženýrská činnost k zajištění pravomocného rozhodnutí včetně
majetkoprávní přípravy. Dokumentace v podrobnosti pro výběr zhotovitele a realizaci stavby, včetně
položkového rozpočtu.
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V rámci plnění bude zejména provedeno:
- geodetické zaměření stávajícího stavu dotčeného území, vč. polohy umístění stávajícího stavu 

inženýrských sítí a jejich zanesení do koordinační situace,
- dokladová část - veškerá kladná vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a územní 

samosprávy a organizací nutná pro vydání územního rozhodnutí i stavebního povolení s 
vyznačením doložky právní moci, vč. případného rozhodnutí o kácení stromů, vynětí z půdního 
fondu aj., správní poplatky,

- majetkoprávní záležitosti - zajištění souhlasu s umístěním stavby od vlastníků dotčených 
pozemků, zajištění smluvních vztahů (smluv o právu provést stavbu a smluv budoucích kupních 
případně budoucích směnných v souladu s platnými Pravidly města, příp. jiných smluvních 
vztahů),

- účast na výrobních výborech při zpracování všech fází projektově dokumentace a provedení 
písemných zápisů z těchto jednání,

- inženýrská činnost bude zahrnovat všechny úkony nutné pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení,

2.2 Rozsah prací:

2.2.1. Výkonové fáze:
1. Zajištění všech průzkumů a veškerých potřebných zaměření, stavebně geologického, mapového 

podkladu se zákresem všech stávajících sítí a zařízení, včetně hranic pozemků z katastru 
nemovitostí.

2. Zpracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení pedle vyhlášky č. 
503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., včetně propočtu nákladů stavby na základě výše uvedených 
podkladů a zadávací dokumentace.

3. Inženýrská činnost související s vydáním pravomocného územního rozhodnutí a stavebního 
povolení.

4. Zapracování všech změn a dodatků do předložené dokumentace, které budou vyžadovány 
veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými a účinnými zákony ČR, normami ČSN a EN a dle obecně 
závazných a doporučených předpisů a metodik.

2.2.2 Inženýrská činnost:

Inženýrská činnost včetně majetkoprávní přípravy pro vydání územního rozhodnutí a stavebního 
povolení představuje komplexní výkon inženýrské činnosti za účelem projednání dokumentace s 
dotčenými osobami a orgány státní správy, organizacemi pověřenými výkonem státní správy a správci 
sítí, získání příslušných kladných vyjádření těchto osob, získání stanovisek a rozhodnutí, vypracování 
a podání žádosti na zahájení územního a stavebního řízení a zajištění územního rozhodnutí a 
stavebního povolení, včetně nabytí právní moci. Zajištění případněho povolení ke kácení dřevin.

2.2.3 Nedílnou součástí provedení předmětu veřejně zakázky a nabídkové ceny bude rovněž:

Geodetické zaměření zájmové lokality (výškopis, polohopis, IS, katastr) v 1 vyhotovení v listinné 
formě a 1x v digitální formě na CD (formát pdf, dwg a dgn).
Zajištění kladných vyjádření, stanovisek a rozhodnutí od příslušných dotčených osob, orgánů a 
správců sítí nutných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení v 1 vyhotovení v 
listinné formě v kopii. Originály budou součástí podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení.
Předání smluv (smlouvy o právu provést stavbu, příp. jiné smlouvy) ve 4 vyhotoveních s podpisem 
dotčených stran v originálech.
Projektová dokumentace pro územní řízení a stavební povolení, každá v 6 vyhotoveních v listinné 
formě a 1x v digitální formě na CD, včetně propočtů nákladů (formát pdf, doc, dwg, dgn).
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Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 
které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto 
v ceně díla.

Článek II.

Podklady pro provedení díla

1. Podklady pro provedení díla jsou zejména:
- nabídka zhotovitele.

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a podmínek výběrového řízení provést 
tak, aby splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

Článek III.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s potřebnou péčí, v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy, popřípadě rozhodnutími správních orgánů, stanovisky dotčených orgánů a pokyny 
objednatele v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

*

2. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a je přitom vázán pokyny objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného 
odkladu na nevhodnou povahu pokynu, kterou mu objednatel dal.

3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah díla.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že případné změny řešení díla oproti studii je povinen konzultovat a 
zajistit souhlas objednatele se změnami řešení díla oproti studii, bez tohoto souhlasu objednatel 
dílo nepřevezme.

5. Zhotovitel je povinen vykonávat právní úkony a činnosti v rámci plnění této smlouvy s veškerou 
odbornou znalostí, pečlivostí a svědomitostí, v souladu s platnými právními předpisy, 
bezpečnostními předpisy, všemi oprávněnými požadavky orgánů státní správy, zúčastněných 
institucí a úřadů, pokyny objednatele a podle obecných technických pravidel s ohledem na 
technické normy a vyhlášky.

6. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem objednatele na předvídatelné problémy a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především;
- včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí,
- prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,
- obstarání potřebných souhlasů a povolení,
- odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace díla.

1.

Článek IV.

Součinnost objednatele

Objednatel zmocňuje zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, 
kterými bude realizovat dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých.
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2. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění smlouvy 
ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména 
v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 
smlouvy.

Článek V.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění:

1.1. Provádění díla bude zahájeno; po podpisu této smlouvy

1.2. Ukončení plnění:

Dílčí plnění:
a) geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum a zákres stávajících inženýrských sítí

do 3 měsíců od podpisu smlouvy

b) projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP, hrubopis

do 5 měsíců od podpisu smlouvy

c) projektová dokumentace čistopis včetně položkového rozpočtu, pravomocné rozhodnutí

do 12 měsíců od podpisu smlouvy

1.3. Dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel 
v prodlení s plněním závazku.

1.4. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení díla zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním jednotlivých etap díla s příslušnými orgány státní správy včetně uzavírání dohod s 
nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky zapříčiňující průtahy, které měly vliv na dobu provedení 
díla, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem dle čl. Vlil. k této smlouvě na posunu 
termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením realizace z uvedených 
důvodů.

1.5. Lhůty pro provedení díla mohou být měněny jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku 
Vlil.

2. Místo plnění:
Místem plnění je Zlín.

Článek VI.

Cena za dílo

Cena za zhotovení díla v rozsahu celého článku I. je stanovena dohodou smluvních stran jako cena 
maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování.
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2. Cena za dílo (jeho části) byla dohodnuta jako nejvýše přípustná ve výši:

CAST CENA

1. geodetické zaměření, inženýrskogeologický průzkum a zákres stávajících ro nnn k-a. 
inženýrských sítí |

2. projektová dokumentace ve stupni DUR a DSP, hrubopis

3. projektová dokumentace čistopis včetně položkového rozpočtu, pravomocné
rozhodnutí ______________ __________ ______

Celková cena díla bez DPH 

DPH 21%

Celková cena díla vč. DPH

92 000 Kč 

80 000 Kč

234 000 Kč 

49 140 Kč 

283 140 Kč

3.

Součástí ceny za dílo jsou náklady na činnosti uvedené v článku I. bodu 2., které jsou v ceně 
za dílo již plné zahrnuty. Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
dokončením díla, včetně veškerých okolností, které mohou nastat během provádění díla.

Změna ceny za dílo dle této smlouvy je možná pouze v případě, že v průběhu trvání smlouvy dojde 
ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše sazeb 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k tétoj^mlouvě.

Článek VII.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel převezme dílo po dokončených částech a provede jejich 
úhradu následovně:

a) 1. část díla bude uhrazena po odevzdání geodetického zaměření, inženýrskogeologického 
průzkumu a zákresu stávajících inženýrských sítí do situace,

b) 2. část díla bude uhrazena po odevzdání projektové dokumentace ve stupni DUR a DSP, 
hrubopis

c) 3. část díla bude uhrazena po odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro společné 
územní a stavební řízení a realizaci stavby, vydání společného rozhodnutí vč. nabytí právní 
moci.

3. Cena za dílo (část díla) bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o DPH“.

4. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za dílo (část díla) na základě doručeného dílčího daňového 
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem po předání a převzetí díla (jeho části). Přílohou dílčího 
daňového dokladu musí být předávací protokol, osvědčující řádné předání díla (jeho části) podle 
bodu 2., podepsaný zástupcem objednatele ve věcech technických. Den podpisu předávacího 
protokolu (části díla) je zároveň dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění. Splatnost dílčího 
daňového dokladu (faktury) činí 30 dní od data jeho doručení objednateli. Zhotovitel doručí dílčí 
daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění dílčího zdanitelného plnění.

5. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele, uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
objednatele.
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6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění 
díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. 
Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla/ zaslána druhé smluvní straně 
do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení plnění díla/, pozbývá 
tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své 
vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány.

Článek Vlil.

Změny díla

Změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem schváleného
příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína, příp. Zastupitelstvem města Zlína.

Článek IX.

Předání a převzetí díla

1. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla (jeho část) nejméně 5 pracovních dnů předem.

3. O předání a převzetí díla (jeho části) sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpiáem protokolu 
oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla (jeho části).

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady, které 
samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání díla. Výhrady objednatele budou uvedeny 
v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění závad.

5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení dokumenty, prokazující dokončení díla (jeho části) a dále 
dokumenty, které při plnění této smlouvy získal, tj. zejména vyjádření a stanoviska správních 
orgánů, smlouvy s vlastníky dotčených pozemků, atp.

Článek X.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla (jeho části) je po jeho předání objednatel.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem. Zhotovitel 
také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání 
a převzetí díla objednatelem.

3. Vzhledem ktomu, že zhotovitelem prováděné dílo může podléhat ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání díla poskytuje zhotovitel zároveň 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo neomezeně užívat (dále jako „licence"). Odměna za 
poskytnutou licenci je již zahrnuta ve sjednané ceně díla. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá 
práva a oprávnění k tomu, aby mohl licenci dle tohoto odstavce objednateli poskytnout.

Článek XI.

Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností.

2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému ve smlouvě.
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3. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat 
a povinnost zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné 
reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 5 dnů ode dne jejího 
uplatnění, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Článek XII.

Smluvní záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 60 měsíců, která počíná běžet předáním a převzetím 
díla (částí díla).

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek této smíouvy a nejméně v záruční době bude 
způsobilé k použití pro svůj účel. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět díla má v době je předání 
objednateíi a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými 
ustanoveními technických norem ČN, EN. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 5 dnů ode dne jejich písemného oznámení 
zhotoviteli bezplatně odstraněny.

4. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto vad 
se použijí ustanovení § 2619 občanského zákoníku.

Článek XIII.

Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla popř. jeho částí, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit smluvní pokutu ve výší 1000 Kč za každý i započatý den prodlení s dokončením a předáním 
díla popř. jeho části objednateli. Zhotovitel není v prodlení s předáním díla, pokud se vyskytnou 
objektivní skutečnosti, které nemohl svou vůlí ovlivnit a které zapříčinily vznik prodlení s předáním 
díla, ačkoliv zhotovitel vyvinul veškeré rozumné požadovatelné úsilí pro dodržení termínu předání 
díla.

2. Pokud se na díle nebo jeho části (např. v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele, rozpočtu, 
výkazu výměr) vyskytnou vady, chyby, nepřesnosti či opomenutí, v jejichž důsledku dojde ke 
zvýšení investičních nákladů objednatele, sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 5% z hodnoty 
tohoto navýšení, stanovené rozpočtem projektanta. Tato smluvní pokuta nebude uplatňována 
v případech hodných zvláštního zřetele (např. rozporý ve stanoviscích dotčených orgánů apod.)

3. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a 
zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu ve výši 
1000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu 
výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato 
skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše 
pokutý je stanovena na částku 100 Kč za každých i započatých 10 000 Kč vč. DPH, o které bude 
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení za 
takto výpočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet projektanta/dodavatele 
stavebních prací.

5. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené 
mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní 
pokutu.



6. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

^ Článek XIV.

Úrok z prodlení

v případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně z částky, 
ohledně které je v prodlení.

Článek XV.

Jiná ustanovení

1. Zhotovitel předáním díla (jeho části) umožňuje objednateli jeho užití k účelu vyplývajícímu z této 
smlouvy (výběr zhotovitele a realizace stavebních prací „Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné -Zlín“). 
Zhotovitel užití díla za tímto účelem žádným způsobem neomezuje.

2. Zhotovitel výsledek své činnosti nesmí poskytnout jiným osobám. Pro případ porušení tohoto 
závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč.

Článek XVI.

Odstoupení od smlouvy <

1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
zhotovitelem, a to v případě:

a) prodlení s provedením díla Oeho části), po dobu deiší než 30 dnů,

b) neoprávněného zastavení či přerušení provádění díia po dobu deiší než 30 dnů v rozporu 
s touto smlouvou,

2. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně.

Článek XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, 
ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smiuvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

“ Chodník v ulici Hrabůvky, Prštné - Zlín“

4. Zhotovitel bere na vědomí:
a) povinnost uveřejnit tuto smlouvu, včetně všech změn a dodatků, a to v souladu se zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění předpisů následujících

b) že statutární město Zlín, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází 
z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu 
stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních
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údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlín.eu/qdpr.

c) povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění předpisů následujících.

Smlouva se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž SMZ obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Schválení finančních prostředků:

Ve Zlíně dne. 2 4 -.a- 2021 Ve Zlíně dne ...1.7,--09...2021

zhotovitel

Ing. Jiří Škrabal

JIŘt ŠKRABAL
ICO: 484 76 684

Batalická 383
7S3 11 ŽELECHOVICE

řROJEKTOVÁ ČINNOST


