



SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Kraj Vysočina

se sídlem: Žižkova 57/1882, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
k podpisu smlouvy pověřen: Ing. Lukáš Viček, náměstek hejtmana kraje
IČO: 70890749
bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s.
číslo účtu: 4200271030/6800
(dále jen „Objednatel“)

4843/27

a

EKOVSOCINA s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 90797
se sídlem: Baliny 1, 594 01 Baliny
zastoupený/á: Bc. Markem Holemářem, jednatelem
IČO: 04589939
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4149410399/0800
(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Předmět Smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, nebezpečí a ve sjednané době provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno v této Smlouvě a jejích součástech, předat dílo bez vad Objednateli a poskytnout další plnění uvedená v této Smlouvě.
- 1.2 Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a Zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit sjednanou úplatu, a to za podmínek sjednaných v této Smlouvě.
- 1.3 Dílo bude Zhotovitelem provedeno v rozsahu a specifikaci dle této Smlouvy a jejích součástí, a to zejména podle projektové dokumentace „**Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka**“ (zpracoval Ing. Miroslav Červenka, se sídlem Drážďany 80, 394 70 Kamenice nad Lipou, IČO: 71566767).
Projektová dokumentace v elektronické podobě bude Zhotoviteli předána nejpozději v den předání místa provedení díla. Pokud bude před zahájením prací a dodávek nebo v jejich průběhu zjištěn rozpor mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, budou předmětné práce a dodávky upřesněny projektantem akce. Případné změny díla musí být projednány s Objednatelem způsobem stanoveným touto Smlouvou. Provedením díla se pro účely této Smlouvy rozumí provedení všech prací a dodávka materiálů nutných k řádnému provedení díla.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s odpovídajícími právními, technickými a odbornými předpisy a normami platnými v České republice. Pokud je pro danou oblast zpracován standard (<http://standards.nature.cz>), bude dílo zhotoveno v souladu s tímto standardem. S ohledem na skutečnost, že dílo bude realizováno v rámci projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí

Chlébského potoka“, registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013795 (dále též jen „Projekt“) spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí 2014–2020, zavazuje se Zhotovitel provést dílo v souladu s podmínkami Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), zejména dle aktuálního platného a účinného znění Pravidel pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014–2020 (dále jen „PrŽaP“), jakož i se všemi předpisy, které stanovují podmínky pro poskytnutí a čerpání dotace a v souladu se Závaznými podmínkami AOKP ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020, jež tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy.

- 1.5 K činnostem a úkolům Zhotovitele prováděným na jeho náklady na základě této Smlouvy patří zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení veškerých prací a úkonů za účelem kompletního provedení díla dle této Smlouvy;
 - b) vypracování veškeré potřebné dokumentace k dílu vč. zpracování geometrického plánu díla;
 - c) obstarání veškerých potřebných povolení a souhlasů a dalších opatření orgánů státní správy nutných pro provedení díla dle této Smlouvy (pokud jsou již vydána, platí postup dle čl. 1.8);
 - d) obstarání veškerých požadovaných nebo nezbytných atestů a revizí;
 - e) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí a zabezpečení podmínek pro provádění díla stanovených jejich správci;
 - f) zajištění fotodokumentace provádění díla, a to včetně zachycení stavu před jeho zahájením a po dokončení;
 - g) vypracování dokumentace skutečného provedení díla;
 - h) uvedení realizací dotčených přístupových cest a okolních pozemků po realizaci díla do původního stavu;
 - i) účast na kontrolních dnech vyhlášených Objednatelem v souvislosti se zhotovováním díla.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla a projektovou dokumentací vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné. Touto kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 1.7 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud Zhotovitel provede některé z



týchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, má se za to, že provedení takových víceprací, změn, doplňků nebo rozšíření díla bylo mezi stranami sjednáno jako plnění v rozsahu díla dle této Smlouvy a je zahrnuto v ceně díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy.

- 1.8 Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla ověřit zda vydaná povolení, oprávnění či listiny obdobného charakteru jsou platná a účinná v rozsahu nezbytném pro řádné provedení díla. V případě, že příslušné dokumenty dle tohoto ustanovení nebudou splňovat podmínky k řádnému provedení díla je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost neprodleně upozornit Objednatele a zároveň neprodleně zjednat nápravu.

II.

Termíny realizace díla

- 2.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s Objednatelem odsouhlaseným časovým harmonogramem postupu provedení díla, jehož návrh je Zhotovitel povinen předložit Objednateli **nejpozději do 14 dnů od podpisu Smlouvy**. Část povalového chodníku (60 m²) na pozemku p. č. 426 v k. ú. Chlébské musí být dle Rozhodnutí Č. j.: BYS/10849/2021/OŽP/Ka vybudována **nejpozději do konce roku 2021**.
- 2.2 Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu provádění díla a bez předchozího vyzvání Objednatele navrhnout upřesnění harmonogramu a předkládat ho k odsouhlasení zástupci Objednatele. Za Objednatele je oprávněna odsouhlasovat změny harmonogramu osoba uvedená v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.

III.

Provozní deník

- 3.1 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu od okamžiku převzetí místa provádění díla až do ukončení díla a odstranění veškerých vad provozní deník (dále jen „**provozní deník**“), a to přiměřeně v rozsahu dle obsahových náležitostí uvedených v ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy.
- 3.2 Provozní deník budou mít pracovníci provádějící práce na díle dle této Smlouvy neustále k dispozici v místě provádění díla.
- 3.3 Zápisy do provozního deníku musí být zapisovány a podepsány zástupcem Zhotovitele vždy v den, kdy byly provedeny příslušné práce, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu do provozního deníku.
- 3.4 Objednatel a/nebo jeho zástupce je oprávněn do provozního deníku kdykoliv nahlížet a provádět v něm záznamy.
- 3.5 Nebude-li Zhotovitel a/nebo jeho zástupce souhlasit se zápisem Objednatele a/nebo jeho zástupce v provozním deníku, je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů k takovému zápisu připojit své stanovisko, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí.



IV.

Místo provádění díla a termín zahájení prací

- 4.1 Místem provádění díla dle této Smlouvy jsou pozemky dle projektové dokumentace.
- 4.2 Zhotovitel je povinen převzít místo provádění díla dle předchozího ustanovení nejpozději do 14 dnů od doručení výzvy k zahájení provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O převzetí sepíše Zhotovitel protokol o převzetí místa provádění díla (doklad o zahájení realizace dle přílohy č. 3 PrŽaP), protokoly jsou oprávněny podepsat osoby uvedené v čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy.


V.

Dokončení a převzetí díla

- 5.1 Dílo dokončené v souladu s touto Smlouvou předá Zhotovitel Objednateli **nejpozději do 31. 10. 2022**. Termínu pro konečné převzetí díla dle tohoto ustanovení budou předcházet veškeré předjímký a dílčí zkoušky. Objednatel si vyhrazuje možnost změny termínu pouze na základě písemné výzvy Zhotovitele, a to jen z následujících důvodů:
 - a) provedení i jiných dodávek nebo služeb než těch, které byly obsahem díla nebo v případě vyloučení realizace některých dodávek, služeb než těch, které byly obsahem díla, a to vždy o dobu, která je nezbytná a odůvodněna provedením změny díla;
 - b) podmínek (zejména zvláště nepříznivé klimatické podmínky a podmínky stanovené dotčenými orgány státní správy), které prokazatelně brání řádné realizaci díla či jeho části dotčené těmito podmínkami tak, že dle relevantních norem, obecně závazných předpisů a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy účinných v době realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré odborné péče Zhotovitelem, kterou je Zhotovitel povinen prokázat; délka příslušné sjednané lhůty plnění se prodlužuje, a to vždy nejdéle o dobu trvání výše uvedených podmínek, není-li sjednáno jinak.
- 5.2 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejméně 15 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 kalendářních dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit převjímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 5.3 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a převjímacího řízení. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 5.4 Objednatel může k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci biologického, technického či autorského dozoru. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 5.5 O průběhu předávacího a převjímacího řízení pořídí Zhotovitel předávací protokol. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a) údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli;
 - b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
 - c) termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;



- d) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 5.6 Bude-li dílo, které bude předmětem předání a převzetí, obsahovat vady musí předávací protokol dále obsahovat:
- a) soupis zjištěných vad;
 - b) dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - c) dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad.
- 5.7 V případě, že Objednatel odmítne dílo převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Objednatel je povinen převzít dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 5.8 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění vad, pak platí, že vady musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 5.10 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.
- 5.11 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo že není ve stavu způsobilém pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.12 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 5.13 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto doklady:
- a) dokumentaci skutečného provedení díla 2x v papírové podobě a 2x v elektronické podobě v reprodukovatelných formátech obsahující zejména, nikoliv však výlučně:
 - popis použitých materiálů, provedených opatření, zásahů a úprav, včetně případných změn oproti projektové dokumentaci, geometrický plán díla.
 - b) fotodokumentaci provádění díla;



c) provozní deník.

5.14 Nedoloží-li Zhotovitel doklady dle předchozího ustanovení, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

VI.

Cena díla

- 6.1 Cena díla dle této Smlouvy je na základě dohody smluvních stran stanovena jako maximální a nepřekročitelná ve výši **848.987,56 Kč včetně DPH** (slovy: osm set čtyřicet osm tisíc devět set osmdesát sedm korun českých a padesát šest haléřů).
- 6.2 Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude cena díla upravena dodatkem ke Smlouvě.
- 6.3 Cena díla zahrnuje hodnotu všech prací, služeb, materiálu, jiných dodávek apod., nutných pro realizaci díla, včetně všech prací a výkonů spojených s dodávkou potřebných materiálů a výrobků do místa plnění a jejich složením z dopravních prostředků.
- 6.4 Zvýšení materiálových, mzdových a ostatních nákladů a rovněž i eventuální změna celních poplatků, dovozních přírážek nebo směnného kursu české koruny, změna daňové povinnosti, inflace a rovněž případné jiné vlivy, ke kterým dojde po uzavření této Smlouvy, nemají žádný vliv na cenu díla.
- 6.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady na řádné provedení díla, a to zejména, nikoliv však výlučně:
- a) provedení zkoušek, revizí, dodání příslušných dokladů, atestů, revizních zpráv, provozních řádů, prohlášení o shodě apod. a dokladů o zkouškách;
 - b) náklady na pořízení či užívání pro realizaci díla potřebných strojů, nástrojů a zařízení;
 - c) náklady za el. energii, telekomunikační a poštovní poplatky, vodné a stočné;
 - d) zařízení místa provádění díla, pokud se zřizuje, zejm. s jeho vybudováním, zajištěním jeho provozu, údržbou a likvidací, umístěním stavebních buněk Zhotovitele, připojením a spotřebou médií v těchto stavebních buňkách;
 - e) likvidaci odpadů související s realizací díla či provozem zařízení místa provádění díla;
 - f) vyhotovení výkazů výměr;
 - g) vyznačení skutečného provedení díla, dokumentaci skutečného provedení;
 - h) náklady na pojištění Zhotovitele;
 - i) náklady na dodržování pravidel publicity OPŽP;
 - j) péči o dílo po sjednanou dobu.



- 6.6 Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 6.1 tohoto článku nese Zhotovitel.

VII.


Platební podmínky

- 7.1 Úhrada ceny díla bude uskutečňována postupně podle dílčího plnění Zhotovitele, prokazovaného Zhotovitelem formou daňových dokladů, jejichž přílohami bude soupis skutečně provedených prací a dodávek, tj. rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek v členění dle specifikace s uvedením položky, jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku dle položkového rozpočtu díla, uskutečněných Zhotovitelem v příslušném fakturovaném období a potvrzených zástupcem Objednatele. Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí obsahovat název akce „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“ a registrační číslo projektu CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013795. Daňové doklady vystavované Zhotovitelem jsou splatné **do 30 kalendářních dnů** od jejich doručení Objednateli na bankovní účet Zhotovitele. Bankovní účet uvedený Zhotovitelem na jím vystaveném daňovém dokladu za účelem úhrady ceny díla musí odpovídat bankovnímu účtu zveřejněnému dle ustanovení § 98 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) příslušným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě je Objednatel oprávněn Zhotovitelem vystavený daňový doklad Zhotoviteli vrátit.
- 7.2 Práce, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednavatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel může požádat o stanovisko nezávislého znalce, které poté bude pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou obě strany rovným dílem.
- 7.3 Pokud se po dobu účinnosti této Smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované Zhotovitelem.

VIII.

Komunikace smluvních stran

- 8.1 Zhotovitel komunikuje s Objednatelem při účasti na kontrolních dnech, o kterých je pořizován zápis.
- 8.2 Mimo kontrolní dny komunikuje Zhotovitel s Objednatelem písemně (e-mailem) prostřednictvím osoby uvedené v odst. 8.4 tohoto článku, pokud není uvedenými osobami zvolen pro vzájemnou komunikaci zástupce.



- 8.3 Smluvní strany se dohodly, že pro doručování budou používány adresy a kontaktní údaje uvedené v tomto článku Smlouvy, případně jiné adresy a kontaktní údaje sdělené si vzájemně smluvními stranami závazným způsobem.
- 8.4 Osobami, oprávněnými k úkonům mezi smluvními stranami, jsou pro účel Smlouvy kromě statutárních orgánů a osob písemně zmocněných:
- na straně Objednatele: Ing. Denisa Švengrová, tel.: 564 602 516, e-mail: svengrova.d@kr-vysocina.cz.
- na straně Zhotovitele: Bc. Marek Holemář, tel.: 736 523 681, e-mail: marek.holemar@ekovysocina.cz.
- 8.5 Předává-li se oznámení, sdělení nebo dotaz osobně, pokládá se za řádně doručený potvrzením kopie oznámení příjemcem doručiteli v době, kdy bylo doručeno na adresátovu adresu.

IX.

Pojištění a vlastnické právo

- 9.1 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel, a to od samého počátku.
- 9.2 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle včetně prací a dodávek provedených poddodavateli a za materiál a zařízení, které tvoří nebo budou tvořit součást díla, a to od termínu zahájení díla až do úplného předání díla Objednateli, kdy odpovědnost přechází na Objednatele. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody na díle způsobené nevhodným nebo nesprávným technologickým postupem, i když byl odsouhlasen Objednatelem.
- 9.3 Zhotovitel odškodní Objednatele a právně ho na své náklady ochrání před veškerými nároky, požadavky, škodami, ztrátami a jinými náklady v případě oprávněných požadavků vznesených třetími stranami, které vzniknou z činnosti Zhotovitele při plnění této Smlouvy, nebo jsou z této činnosti odvoditelné.

Toto ustanovení se aplikuje rovněž na případy, kdy by byl Objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradám z titulu ručení příjemce zdanitelného plnění ve smyslu ustanovení § 109 zákona o DPH.

- 9.4 Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno po celou dobu trvání této Smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem nebo jeho poddodavateli Objednateli nebo třetím osobám, a to alespoň na částku ve výši ceny díla dle ustanovení čl. VI. odst. 6.1 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen **nejpozději do 14 kalendářních dnů od podpisu této Smlouvy předložit doklad o pojištění** podle tohoto ustanovení Objednateli.
- 9.5 Jestliže Zhotovitel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat platnou pojistnou smlouvu v požadovaném rozsahu nebo nepředloží Objednateli ve stanoveném termínu plné znění pojistných smluv, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojistné smlouvy vlastním jménem, zaplatit jakékoliv pojistné nezbytné k uzavření a udržování takových



pojistných smluv a takové výdaje započíst na sjednané plnění Zhotoviteli nebo vymáhat tyto částky po Zhotoviteli přímo.

X.

Záruka za jakost

- 10.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno úplně a bezvadně podle této Smlouvy a všech jejích příloh a v záruční době bude mít vlastnosti ve Smlouvě dohodnuté, vlastnosti uvedené v manuálech a technických dokumentacích k jednotlivým součástem díla, popř. vlastnosti v praxi obvyklé.
- 10.2 Záruční doba je smluvními stranami sjednána v délce 60 měsíců.
- 10.3 Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po úplném předání a převzetí díla Objednatelem bez jakýchkoliv vad.
- 10.4 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, vady díla oznámené Objednatelem v rámci poskytnuté záruky za jakost se Zhotovitel zavazuje odstranit s ohledem na jejich povahu vždy bez zbytečného odkladu od okamžiku jejich oznámení Objednatelem, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od tohoto oznámení.

XI.

Smluvní pokuty

- 11.1 Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele zaplatit smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ následujících porušení povinností Zhotovitele sjednaných touto Smlouvou:
- a) v případě, že se Zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla proti harmonogramu dle ustanovení čl. II. této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
- b) v případě, že Zhotovitel nepředá dokončené dílo Objednateli ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení;
- c) v případě, že Objednatel převezme dílo s vadami nebránící řádnému užívání díla a Zhotovitel neodstraní příslušné vady v termínech stanovených Objednatelem v předávacím protokolu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí schválených termínů k odstranění vad, a to ve vztahu ke každému sjednanému termínu a vadě zvlášť;
- d) v případě, že Zhotovitel nedodrží lhůty pro postup při odstraňování reklamačních vad nebo lhůty pro odstranění kterékoliv reklamační vady, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení s prováděním úkonů k odstranění reklamačních vad nebo s odstraněním kterékoliv reklamační vady, a to ve vztahu ke každé reklamační vadě zvlášť;



- e) v případě, že Zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle protokolu z takového kontrolního dne ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného protokolu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť;
- f) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele dojde k nedodržení dotačních podmínek OPŽP, které bude mít za následek krácení či neproplacení dotace na financování projektu, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % částky, o kterou bude dotace projektu snížena;
- g) v případě, že v důsledku porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele bude Objednateli uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, je Objednatel oprávněn uplatnit a Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 100 % odvodu za porušení rozpočtové kázně spolu s penále, jež bude Objednatel povinen uhradit.

11.2 Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele Zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok Objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody.

XII.

Odstoupení od smlouvy

- 12.1 Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
- a) je proti němu zahájeno insolvenční řízení;
 - b) vstoupí do likvidace;
 - c) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto Smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla Objednateli;
 - d) je v prodlení s prováděním díla o více než 15 kalendářních dnů;
 - e) oznámil Objednateli, že nesplní své povinnosti z této Smlouvy řádně a včas;
 - f) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto Smlouvou.
- 12.2 Zhotovitel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit, pokud Objednatel naplní některý z následujících důvodů tím, že je v prodlení s úhradou některé z plateb dle této Smlouvy o více než 15 kalendářních dnů.



XIII.

Ostatní ustanovení

- 13.1 Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat řádné plnění této Smlouvy, a to jak v místě plnění této Smlouvy, tak v sídle Zhotovitele. Zástupci Objednatele nebo pověřené třetí osoby jsou na základě této Smlouvy oprávněny vstupovat na místo plnění této Smlouvy a/nebo do sídla Zhotovitele, provádět monitorovací návštěvy a kontroly realizace, žádat o předložení dokladů souvisejících s plněním Smlouvy a vyžadovat nápravu zjištěných nedostatků.
- 13.2 Zhotovitel se zavazuje zajišťovat v rámci plnění této Smlouvy publicitu projektu a dodržovat pravidla publicity dle PrŽaP. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této Smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je Zhotovitel povinen se s těmito změnami seznámit.
- 13.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že se podpisem této Smlouvy stává, v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. Zhotovitel se zavazuje zejména:
- a) poskytovat nezbytné informace týkající se činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy příslušným orgánům provádějícím audit a kontrolu realizace projektu;
 - b) poskytovat Objednateli veškerou potřebnou součinnost včetně veškerých potřebných podkladů pro zpracování monitorovacích zpráv předkládaných Objednatelem v souvislosti s kontrolou financování a plnění projektu;
 - c) poskytovat nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci pověřeným orgánům, zejména Ministerstvu životního prostředí, Ministerstvu financí České republiky, Evropské komisi, Účetnímu dvoru Evropské unie, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy, jakož i jejich zaměstnancům a zmocněncům a vytvořit těmto podmínky k provedení kontroly vztahující se k plnění této Smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje poskytnout Objednateli písemně jakékoliv informace související s realizací této Smlouvy, a to v rozsahu a termínu stanoveném v písemné žádosti Objednatele.
- 13.5 Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla používat ekologicky šetrné materiály (dřevo, recyklovaný plast atd.), pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak.

XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.1 Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných očíslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran s výjimkou změny čl. VIII. odst. 8.4 této Smlouvy a identifikačních údajů Zhotovitele uvedených v záhlaví této



Smlouvy. Tyto změny budou pouze neprodleně písemně oznámeny druhé smluvní straně.

- 14.2 Situace neupravené touto Smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 14.3 Vůle smluvních stran je vyjádřena též v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- Příloha č. 1. - Položkový rozpočet oceněný Zhotovitelem k projektu „Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“;
- Příloha č. 2. - Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnícká infrastruktura v Kraji Vysočina – lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“.
- 14.4 Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 14.5 Tato Smlouva je zhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.
- 14.6 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním celého textu Smlouvy včetně podpisů v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek této Smlouvy.
- 14.7 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Informačním systému veřejné správy – Registr smluv.

V Balínách dne 27. 9. 2021

V Jihlavě dne 4. 10. 2021

EKOVSOCINA s.r.o.
č.p. 1, 594 01 Baliny
IČ: 04589938
DIČ: CZ04589938
e-mail: info@ekovysocina.cz

za Zhotovitele
Bc. Marek Holemář
jednatel

za Objednatele
Ing. Lukáš Vlček
náměstek hejtmána Kraje Vysočina



**Příloha č. 1 Smlouvy –
Položkový rozpočet
oceněný Zhotovitelem
k projektu „Návštěvnická
infrastruktura v Kraji
Vysočina – lávka a
chodníky na území PR
Údolí Chlébského potoka“**

REKAPITULACE STAVBY

číslo Stavba: 2020-111 Návštěvnícká infrastruktura - PR Údolí Chlébského potoka

číslo Stavby: 5. 10. 2020

Objednatel: Kraj Vysočina

Uchazeč: EKO VYSOČINA s.r.o. IČ: 04589939 DIČ: CZ04589939

Projektant: Ing. Miroslav Červenka IČ: DIČ:

Zpracovatel: Ing. Miroslav Červenka IČ: DIČ:

Podpis: Podpis:

Cena bez DPH 701 642,61

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
sníženo	21,00%	701 642,61	147 348,96
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 848 987,56

Projektant: Zpracovatel:

Podpis a razítko: Razítko: Podpis a razítko: Razítko:

Objednavatel: Uchazeč:

Podpis a razítko: Razítko: Podpis a razítko: Razítko:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód 2020-111

Stavba: Návštěvníká infrastruktura - PR Údolí Chlébského potoka

Město: Jihlava Datum: 5. 10. 2020

Žadatel: Kraj Vysočina

Projektant: Zpracoval

UPOZORNĚNÍ: EKOVSOCIÁLA s.r.o.

Zpracoval

Ing. Miroslav Červenka

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		701 642,61	848 987,56
SO-01:	Oprava lávky pro pěši	173 488,36	209 920,92
SO-02:	Povaňové chodníky	521 454,25	630 959,64
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	6 700,00	8 107,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Návěšláčková infrastruktura - PR Údolí Čihonšského potoka

Objekt

SO-01: - Oprava lávky pro pěší

KSO

Místo

IC-07

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

IC

DIČ

Uchazeč

EKO VYSOČINA s.r.o.

IC

DIČ

4589939

CZ04589939

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

Ing. Miroslav Červenka

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

173 488,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 488,36	21,00%	36 432,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

209 920,92

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Návlečnická infrastruktura - PR Ústího ústebského potoka

Objekt

SO-01: - Oprava lávky pro pěší

Místo

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Uchazeč

EKO VYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 488,36

D HSV Práce a dodávky HSV 173 488,36

D 1 Zemní práce 22 955,40

1	K	131203101	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	1,598	4 000,00	6 392,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0,6*0,7*1,7*2 1,428
1,7*0,25*0,4 0,170
Součet 1,598

2	K	131203109	Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	1,598	5 500,00	8 789,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

0,6*0,7*1,7*2 1,428
1,7*0,25*0,4 0,170
Součet 1,598

3	K	171101101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhutnění v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) na 95 % PS	m3	1,598	2 800,00	4 474,40
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

1,598 1,598

21	K	R	Demontáž stávající dřevěné lávky, likvidace vybouraných hmot v souladu s platnou legislativou o odpadech	kpl	1,000	3 300,00	3 300,00
----	---	---	--	-----	-------	----------	----------

D 2 Zakládání 8 353,80

4	K	R275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25, vč. potřebného bednění a odbednění a materiálu na něj	m3	1,428	5 850,00	8 353,80
---	---	------------	---	----	-------	----------	----------

0,6*1,7*0,7*2 1,428

D 4 Vodorovné konstrukce 5 196,36

5	K	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	0,850	2 200,00	1 870,00
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

1,7*0,25*2 0,850

6	K	465513228	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného vodorovná nebo ve sklonu na cementovou maltu ze 400 kg cementu na m3 malty, s vyspárováním cementovou maltou MCs tl. 250 mm	m2	2,000	1 050,00	2 100,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

2*1,0 2,000

7	M	58380758	kámen lomový soklový (1t=1,5m2)	t	1,333	920,00	1 226,36
---	---	----------	---------------------------------	---	-------	--------	----------

D 9 Zámečnické konstrukce, ostatní 31 933,80

9	K	789411121	Provedení žárového stříkání zařízení s povrchem nečlenitým zinkem, tloušťky 50 µm (0,535 kg Zn/m2)	m2	10,422	1 000,00	10 422,00
---	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

0,579*9*2 10,422

20	M	13010934	ocel profilová UPE 160 jakost 11 375	t	0,306	65 800,00	20 134,80
----	---	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	-----------

0,617*9*2 0,306

8	K	953946111	Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t	t	0,306	4 500,00	1 377,00
---	---	-----------	--	---	-------	----------	----------

0,306 0,306

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		762	Konstrukce tesařské				105 049,00
11	K	762085103	Práce společné pro tesařské konstrukce montáž ocelových spojovacích prostředků (materiál ve specifikaci) kotevních želez přílozek, patek, táhel	kus	2,000	260,00	520,00
			2		2,000		
12	M	54825008	kotevní patka tvaru L 120x120x4,0-250mm	kus	2,000	180,00	360,00
			2		2,000		
13	M	31197006	tyč závitová Pz 4 6 M16	m	14,000	175,00	2 450,00
			14		14,000		
14	M	31111006	matice přesná šestihřanná Pz DIN 934-8 M12	100 kus	1,000	4,50	4,50
16	K	762751110	Montáž prostorových konstrukcí vázaných na hladko (bez zářezů) z řeziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy do 120 cm2	m	112,750	160,00	18 040,00
			"podpěra mostovky zábradlí MD hranol 14/14" (6*1 8)		10,800		
			"madlo zábradlí MD hranol 12/12" (1*9,35)		9,350		
			"mostovka MD fošny 100/5" 40*1,2		48,000		
			"příčky zábradlí MD hranol 12/12" (5*1,4+2*1,2)		9,400		
			"vzpěra zábradlí MD hranol 12/12" (6*1)		6,000		
			"stojka zábradlí MD hranol 12/12" (8*1,4)		11,200		
			"podpěra mostovky MD hranol 16/12" (9+9)		18,000		
			Součet		112,750		
17	M	60512129950	MD hoblované tlakově impregnované řezivo průřezu do 160 cm2 do dl 6,50m	m3	1,315	17 000,00	22 355,00
			"podpěra mostovky zábradlí MD hranol 14/14" (6*1,8)*0,14*0,14		0,212		
			"madlo zábradlí MD hranol 12/12" (1*9,35)*0,12*0,12		0,135		
			"mostovka MD fošny 100/5" 40*1,2*0,05*0,1		0,240		
			"příčky zábradlí MD hranol 12/12" (5*1,4+2*1,2)*0,12*0,12		0,135		
			"vzpěra zábradlí MD hranol 12/12" (6*1)*0,12*0,12		0,086		
			"stojka zábradlí MD hranol 12/12" (8*1,4)*0,12*0,12		0,161		
			"podpěra mostovky MD hranol 16/12" (9+9)*0,16*0,12		0,346		
			Součet		1,315		
18	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svory, fixační prkna	m3	1,315	1 500,00	1 972,50
			1,315		1,315		
19	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	7,005	400,00	2 802,00
			7,005		7,005		
15	K	R62751110	Výroba prvků dřevěné konstrukce z hraněného řeziva průřezové plochy do 160 cm2 a doprava na staveniště, vč. hoblování, čepování a veškeré manipulace	m3	1,315	43 000,00	56 545,00
			"podpěra mostovky zábradlí MD hranol 14/14" (6*1,8)*0,14*0,14		0,212		
			"madlo zábradlí MD hranol 12/12" (1*9,35)*0,12*0,12		0,135		
			"mostovka MD fošny 100/5" 40*1,2*0,05*0,1		0,240		
			"příčky zábradlí MD hranol 12/12" (5*1,4+2*1,2)*0,12*0,12		0,135		
			"vzpěra zábradlí MD hranol 12/12" (6*1)*0,12*0,12		0,086		
			"stojka zábradlí MD hranol 12/12" (8*1,4)*0,12*0,12		0,161		
			"podpěra mostovky MD hranol 16/12" (9+9)*0,16*0,12		0,346		
			Součet		1,315		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Služba

Návštěvnická infrastruktura - PR Ústí - Členského potoka

Objekt

SO-02: - Povalové chodníky

KSO

Místo

CC-CZ

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

IC

DIČ

Uchazeč

EKO VYSOČINA s.r.o.

IC

DIČ

4589939

CZ04589939

Projektant

IC

DIČ

Zpracovatel

Ing. Miroslav Červenka

IC

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

521 454,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	521 454,25	21,00%	109 505,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

630 959,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Navštěvnícka infrastruktura - PR Udolí (Chlístavského potoka)

Objekt

SO-02: - Povalové chodníky

Místo

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Účastník

EKO VYSOČINA s.r.o.

Zpracovatel

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							521 454,25
D	HSV		Práce a dodávky HSV				18 800,00
D	2		Zakládání				18 800,00
11	K	23321112X	Zemní ocelové vruty pro pergoly a přístřešky průměru 66 mm, délky 865 mm, vč. montáže k nosné konstrukci chodníku	kus	94,000	200,00	18 800,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				502 654,25
D	762		Konstrukce tesařské				502 654,25
5	K	762595001	Spojovací prostředky provedení záklopu z fošen hřebíky, vruty	m2	213,120	100,00	21 312,00
			213,12		213,120		
1	K	762811100	Záklop povalového chodníku (materiál ve specifikaci) z fošen hrubých vrchního přesahovaného	m2	213,120	190,00	40 492,80
			0,2*1,2*888		213,120		
2	M	605542431	řezivo listnaté dub fošna neomítaná tl 60mm dl 4m, vč. případného rozmitání	m3	14,066	12 500,00	175 825,00
			0,2*1,2*0,06*888*1,1		14,066		
3	K	R76282212X	Montáž DB podkladních trámů z polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2, vč. podložení na terénu a dodání podkladních fošen, klínů z DB	m	373,000	170,00	63 410,00
			(154+32,5)*2		373,000		
4	M	6051213512	DB řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	12,821	12 500,00	160 262,50
			0,15*0,21*370*1,1		12,821		
6	K	762895000	Spojovací prostředky pro nosnou konstrukci chodníku hřebíky, svory	m3	12,821	950,00	12 179,95
			12,821		12,821		
7	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m, vč. ručního přesunu v rámci lokality	t	17,680	350,00	6 188,00
8	K	998762194	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	17,680	550,00	9 724,00
9	K	998762199	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m	t	17,680	750,00	13 260,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

Nová technická infrastruktura - PR Ústeň - Čištění odpadních vod

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSC

Míst.

Číslo

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

IČ

DIČ

Uchazeč

EKO VYSOČINA s.r.o.

IČ

DIČ

4589939

CZ04589939

Projektant

IČ

DIČ

Zpracovatel

Ing. Miroslav Červenka

IČ

DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

6 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 700,00	21,00%	1 407,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

8 107,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Návrhová práce infrastruktura - PR Úděl: Členského poplatka

Objekt

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo

Datum

5. 10. 2020

Zadavatel

Kraj Vysočina

Projektant

Uchazeč

EKOVSOCINA s.r.o.

Žadatel

Ing. Miroslav
Červenka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

6 700,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	K 001R	Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek a deponií apod. Geodetické vytyčení stavby v terénu._x000d_Uvedení všech pozemků a komunikací dotčených stavbou, přístupem do původního stavu (urovnání vzniklých nerovností, došetření travním semenem, opravy poškozených částí komunikací jak veřejných, tak neveřejných)	soubor	1,000	1 700,00	1 700,00
2	K 002R	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, jejich uživatelům	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00
3	K GP1	Geometrický plán dokončených stavebních úprav	kus	1,000	4 000,00	4 000,00



Příloha č. 2 Smlouvy – Závazné podmínky AOPK ČR k registraci akce z OPŽP 2014–2020 k projektu „Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka“

AOPK ČR - regionální pracoviště SCHKO Žďárské vrchy

Adresa: pracoviště Havlíčkův Brod, Husova 2115

Jméno zpracovatele: Mgr. Josef Komárek

Datum: 2. 2. 2021

T: 724 303 536

ID DS: 3hjdyhg

zdarvrch @nature.cz

www.nature.cz

Název projektu: Návštěvnická infrastruktura v Kraji Vysočina - lávka a chodníky na území PR Údolí Chlébského potoka

Specifický cíl: 4.2 – Posílit biodiverzitu

Registrační číslo MS2014+: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_139/0013795

Účel dotace:

Účelem dotace je úspěšná realizace Projektu spočívající ve vybudování návštěvnické infrastruktury v PR Údolí Chlébského potoka v k. ú. Chlébské.

V rámci realizace dojde k ve vybudování lávky a chodníků v maloplošném zvláště chráněném území v péči Kraje Vysočina.

Specifikace žadatele/příjemce dotace:

Název subjektu (jméno): Kraj Vysočina

Adresa sídla: Žižkova 57/1, Jihlava 586 01

IČO: 70890749

Statutární zástupce / kontakt: Ing. Denisa Švengrová, svengrova.d@kr-vysocina.cz, 564 602 516


1. Podmínky kategorie A:

Zásadní podmínky vztahující se ke způsobu realizace projektu a zásadní podmínky stanovené pro dobu udržitelnosti projektu.

1.1. Na pozemcích dotčených realizací Projektu nebudou umístovány stavby a objekty, s výjimkou staveb a objektů, jejichž pořízení, provoz a údržba nebudou v rozporu s účelem dotace. Umístění takové stavby či objektu podléhá schválení AOPK ČR.

1.2. Příjemce dotace zabezpečí, aby na pozemcích dotčených realizací Projektu nebyly budovány zpevněné cesty a nebude tyto pozemky využívat k parkování automobilů.

1.3. Realizované plochy budou volně přístupné bez jakýchkoliv omezení nebo poplatků a nesmí bránit migraci živočichů.



1.4. Na pozemcích dotčených realizací Projektů nebudou používány chemické přípravky k hubení rostlin nebo živočichů. Výjimka je možná se souhlasem orgánu ochrany přírody.

2. Podmínky kategorie B:

Podmínky usměrňující průběh realizace opatření a podmínky obecně vycházející ze Standardů AOPK ČR (www.standardy.nature.cz) účinných ke dni podání žádosti o dotaci.

2.1. Na pozemcích realizace nesmí být po dobu udržitelnosti Projektu prováděny zásahy, které by mohly negativně ovlivnit ekologický, krajinářsko-estetický efekt, jako např. výsadba geograficky nepůvodních druhů, okrasných kultivarů dřevin či rostlin.

3. Podmínky kategorie C:

3.1. Žadatel je povinen dodržovat veškeré podmínky, popř. výjimky uložené dotčenými orgány státní správy, které byly vydány v souvislosti s tímto projektem.

3.2. Akce bude realizována podle předložené projektové dokumentace „Návštěvnická infrastruktura – PR Údolí Chlébského potoka“, zpracované Ing. Miroslavem Červenkou, Drážďany 80, Kamenice n. L. v květnu 2018. Jakékoliv případné změny projektu v průběhu realizace stavby budou s dostatečným předstihem oznámeny prostřednictvím systému MS 2014+ k jejich posouzení a schválení.

3.3. Žadatel bude informovat AOPK ČR, RP S CHKO ŽV, pracoviště Havlíčkův Brod o zahájení fyzické realizace (a to nejpozději do 7 dnů od zahájení) z důvodu umožnění monitorovací dohlídky v průběhu prací.

3.4. Před ukončením prací bude žadatelem svoláno místní jednání za účelem kontroly dodržení parametrů projektu a výše uvedených podmínek a doporučení.

4. Opatření k nápravě

Zjistí-li AOPK ČR v průběhu realizace Projektu či v době udržitelnosti Projektu takové pochybení Příjemce dotace, které lze v přiměřené lhůtě napravit, pak vyzve Příjemce dotace k realizaci nápravného opatření.