
Výtahy Příbram s.r.o, smlouva č. 1006 / 2021

m s.r.o SMLOUVA O DILO

za 135 &. ....„ýÚÍŠCW/MŠRK/ŽOŽ'I
am !

(schválena RM na jednání dne 20. 9. 2021 usn. č. 916/2021)

podle 5 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dálejen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla & objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho

provedení.

!. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: město Příbram

sídlo: Tyršova 108, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Konvalinkou, starostou
IČO: 00243132
DIČ: C200243132
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: Výtahy Příbram s.r.o.
sídlo: Gen. R. Tesaříka 135, 261 01, Příbram!

zastoupený: lng. Petrem Vinšem a Pavlem Scharhagem, jednateli

!Čo: 248 00 503
DIČ: CZ 248 00 503
bankovní spojení:
č. účtu:
zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C 175413

(dále jen „zhotovitel“)

1.3. Oprávněnízástupci k jednání:

Ve věcech smluvních:
Objednatel: Mgr, Jan Konvalinka, starosta
Zhotovitel: Ing. Petr Vinš, jednatel

Ve věcech odborných:
. Po dobu díla bude objednatele na místě pnění zastupovat: lng. Pavla Sýkorová, která je oprávněna

ke všem úkonům týkajícím se plnění díla, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce
objednatele prostřednictvím TDS kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit,
zda zhotovitelem vyúčtované části díla odpovídají skutečně provedeným dohodnutým výkonům. Je
dále oprávněn řešit technické problémy & předběžně projednávat změny a doplňky dna, je oprávněn
provádět rozhodnutí týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,
odstranění nebo náhrady části díla, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

. Zástupcem zhotovitele na místě pmění je: Pavel Scharhag, který je pověřen řízením provádění díla,
koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

u. PŘEDMĚT DÍLA
2.1 Dodávky na akci „Modernizace lůžk.evak,výtahu vč. UPS. PB VIH/100"
— vše v podobě a kvalitě blíže speciňkovaných v nabídce a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které

jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: cenová nabídka
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Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle technické zprávy vypracované Ing. J. Kábou, &Čechovská 59, Příbram VIH, lČO 47063114 v 05/2021. \

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo uvedeny v nabídkovém rozpočtu, É —;
nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby bylo provedeno v podobě, ';

"

předpokládané projektovou dokumentaci, a takto jej bylo možné i užívat. “2% ;;

2.2. Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, projektovou
?

dokumentací/technickou zprávou a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměru, závazným
stanoviskem HZS,KHS„ Z hiediska technickeho a technologického sjednávají se jako závazné technické a
technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců
dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech

potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2

vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončeného díla.

2.3. Veškerá ujednání, technické podmínky ajiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou
nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanovíjinak.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z
podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provest soupis těchto
změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenitjej podle jednotkových cen použitých pro návrh

ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách URS v aktuální cenové úrovni (popkud práce nejsou obsaženy
v nabídkovem rozpočtuha předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě"

(shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena zmena ceny, případně i termínu
dokončení. Zástupcem objednatele (případně iTDS) odsouhlasene zadávací listy nedávají sfamy o sobě právo
zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se dza to, že práce a
dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem & povahou díla, že mu jsou známy
veškeré technicke, kvaiitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že kprovedení ma' potřebné
oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborne způsobilými,

m. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provest a předat předmět díia dle čl. !| v době:

řádné dokončení a předání díla dle čl. 7.1.

do 2 měsíců ode dne účinnosti této smlouvy

3.2 Nezahájí-li zhotovitel reatizaci díla ani do jednoho týdne ode dne účinnosti této smlouvy,
je objednatei oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětmostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažoval, jsou důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla, pokud dojde v tomto směru k odsouhlasení objednatelem (zápisem v deníku prací).

3.4. V případě, že dojde k přerušení prací plnění díla vinou objednatele, posunuje se termín dokončení díla
o dobu prodlení.

3.5, Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v teto i
smlouvě. '3

\
3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržovaní technologických postupů, bude na nezbytne dlouhou
dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis v deníku prací (dále jen „DP“). Zápis v DP je
oprávněn provest zástupce objednatele či technický dozor objednatele. O dobu takového přerušení se pak
prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením
zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu v DP, O dobu takoveho přerušení se pak prodlouží termín
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0? „; dokončení díla. V případě, že přerušení provádění dna bylo vyvoláno faktem, že zhotowtel neprovádí dílo

Ž v souladu s podmínkami teto smiouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o

; dobu přerušení provádění prací do doby zjednání napravy ze strany zhotovitele neprodiouží.

Ž IV. CENA ZA DÍLO

Ž 4.1„ Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění. Cena díla je"
stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotková ceny
uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla
v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce
zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a vtermínu dle této smlouvy o dílo. Způsob ;
stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami. f

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, Š

že cena za zhotovení díla činí:

Cena 1 867 714 Kč bez DPH _;

Kcene bude připočtena DPH vzákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude

vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění vystupuje jako
osoba povinná k dani.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní
limit ceny za dílo, zhotovitei nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. Cena uvedená
v odst. 4.1. a 4.2. může být změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaneho dodatku
ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených
povinností dle této smlouvy,

4.4. Zhotovitel a objednatel se dohodu, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném dHe až do doby
jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění
díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla zabudována nebo instaiována a ze

strany objednatele ještě nedošlo kúhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající
fakturace zhotovitele).

V. ZPÚSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem
písemné potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. ,
Datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.

52. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích & bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému
dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat: Š
pořadové číslo dokladu :
název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČO, DtČ
DIČ plátce
předmět dodávky a den jejího plnění
den odeslání faktury a datum její splatnosti
označení banky a číslo účtu, na který má být splacena
celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH
Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky,
v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro
fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny technickým dozorem objednatele nebo přímo objednatelem. Bez
tohoto soupisu je faktura neúplná a objedntel není povinen na ni plnit

5.4. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele
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obsahovat & neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí, <
Na zbývající část faktury nemůže zhotovite! uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého
dluhu objednatele.

5.5, Zhotovite! je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbyiých
10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla
die této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této

smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělky, bude zhotovite! oprávněn zbylých deset

procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodeiků díla.

56, Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.
\

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu

spiatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodiení dle odst. 10.1. této smlouvy.

58. Práce, ktere proved! zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je
popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové

ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. Smluvní strany se dáte dohodiy, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. % 106a zákona o dani

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného
ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně),
bude objednatel oprávněn hradit účtované časti ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty,
přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude

považovat účtovaná částka za uhrazenou.

vu. PODMÍNKY A ZPÚSOB PROVEDENÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou,

veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají

jeho činnosti spojené s realizací díia a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či

aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dáiejen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne

jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné

upozorneni objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy. bude objednatel oprávněn

jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na

záruku, kterou za kvalitu díla poskytnul zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí—li objednatel, že zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky
této smiouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vznikle takovou jeho
činnosti a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené !hůtě mu k tomu

poskytnuté a postup zhotoviteie by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn

odstougit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řadně provedené a

objednatelem odsouhlasené prace a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Prace, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel

nahradit bezvadným! pracemi. VznikIa—li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel iji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují
zkouškám, musí býtz nařízení objednatele odstraněny z místa provádění prací ihned. Nestane—Ii se tak, může

jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími

odpovídající odbornou způsobilost 3 kvalifikaci.
6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou

uskladněny dodávky k provádění díla.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci,

vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachovaní pořádku a dodržování hygienických předpisů na
staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na

pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.
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6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle článků Vlll, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na součástech dna až do dne jeho předání, jdou k tíži zhotovitele.

„5 6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla třetím, případně objednateli, odpovídá
zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením

7
původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích), Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění
díla dle této smiouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným
pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH, Tuto skutečnostje povinen na výzvu objednatele
objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11, Zhotovitel je povinen vést od dne zahájení prací do předání díla deník prací (DP). Do deníku se zapisují
všechny skutečnosti rozhodne pro plnění smlouvy.

6.12. Zápisy v DP musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány vedoucím
tak. aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost, zdůvodnění odchylek prací od
PD. Podle zápisů v DP bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a vedoucího může do DP provádět zápisy pouze určený
zástupce objednatele a zhotovitele, technický dozor objednatele, zpracovatel PD a příslušné oprávněné
orgány státní správy.

6.14, Objednatel je povinen sledovat obsah DP & k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel
souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů

po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. V DP musí být mimojiné uvedeno:

. název, sídlo, IČO, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD;

. přehled všech provedených zkoušekjakosti;

. seznam dokumentace díla včetně veškerých změn a doplňků;

. seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se díla.

6.16. Objednatelje oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění.. Za účelem kontroly
průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min, 1x týdně.

6.17. Zhotovitei je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou

povahu vecí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodne řešení v projektové dokumentaci apod).
Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá
zhotovitel za vady dna z tohoto titulu vznikle. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady
díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádné

převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí dílaje zhotovite! povinen místa plnění zcela

vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat místa plnění neoprávněně, a to
až do jejich úplného vyklizení.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zmeny proti
projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že

při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných
hygienických norem, Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provest okamžitou

nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím

spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatet je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a
sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu

veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

SlStránka



<
<??

6.21. Objednatel předá a zhotovitei převezme místa plnění, t.j. prostor určený PD pro provádění díla, prosto ©!

práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany
*

nedohodnou jinak.

6.22. Zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.23. Zhotovitel je povinen při realizaci díia udržovat pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat

odpady a nečistoty vznikle jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto

povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených

objednateli ze strany orgánů státní spravy nebo jiným způsobem).

6.24. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné

škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést místa do původního stavu. Náklady na vybudování,

udržování a odklízení deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně dna.

6.25. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s p|atnýmj předpisy. Pokud vzniknou

jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel,

6.26. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby vlivem provádění díla nedocházelo k zatěžování okolí prašností,

nadměrným hlukem či znečišt'ováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací.

6.27. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podkiady, které jsou potřeba k provedení díla dle

této smiouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.28. v předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby

bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou

zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejich přílohách.

6.29. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitei

mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. Vtěchto případech je však povinen projednat změnu

sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.30. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovanem díle, a to až do doby jeho předání objednateli po

řádném dokončení díla.

vu. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1, Zhotovitei splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a uglným dokončením a předáním předmětu díla ;

dle článku IL této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků. Podmínkou
*

řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech !istin, které se k dílu

vztahují, jako jsou atesty, návody k použití a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k díiu

nebo některé jeho části, případné dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dno nebo jeho část možno

řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo

rozhodnutí a podobné).

7.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovite! objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem

zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem.

Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více

než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díia.

7.3. 0 předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smtuvními stranami. Vpřípadě, že

objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků

s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude — Ii takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit

je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude

povinen odstranit i případné další vady, ktere se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků,

zjištěných při předání díla — o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v případě, že se bude

jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

vm. VADY DÍLA

ójřšírnnka
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8.1. Dílo ma vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smiouvy, tedy zejménakvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkiadech, piatným ČSN, příslušným stavebně-
technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či

/ aplikaci, pokud není způsobiie k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývajíz této smlouvy připadne předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.,!
„ 1x. ZÁRUKA

9.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobutrvání záruky bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy,
technickými normami, případně vlastnosti obvykle, Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při
provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 36 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy oddata předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Potuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteii. Zhotovitel nepřebírá
zodpovědnost za vady vzniklé v záruční dobe následnou činností objednatele nebo jím pověřené osoby a dále
pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí dna, které lze samostatne funkčně oddělit, se stranymohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a ,
že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek s tím, že zhotovitel předá
spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takoveho zařízení, záruční lhůta však
nesmí být kratší než 24 měsíců.

92. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či
neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. ,

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, :
který bude objednatel požadovat voznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu ,nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby

'
odstranění reklamované vady.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelemv poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel
oprávněn odstranit takovou vadu a nedodélek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby.Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9.7„ Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady dna, které mělo dno v době jeho předání a které
nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení
a uvedení dna do trvalého provozu pokud takové řízení proběhne.

x. ZAJIŠTĚNÍZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde—li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrokz prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel
objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení,minimálně však 5.000 Kč za každý započatý den prodlení.
103. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zapiatit objednateli navíc smluvní pokutuve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí,že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn. že dílo vykazuje vadu nebo
vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutuve výši 5.000 Kč.
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10.5. Pokud zhotovitei neodstraní všechny vady a nedoděiky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak
uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateii smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč
za každý nedodělek či vadu a den prodlení. *

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého \\
zisku objednatele.

\\

107. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteii, je objednatel bez dalšího oprávněn ě,
o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto

š

skutečnost zhotoviteli.

x1. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smiouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou
stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:
. provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy;
. provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.);
. provedení díla v dohodnutém termínu;
. provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné;
. placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za
řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to vcenách stanovených touto smlouvou nebo na
základě ní, Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut
limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit
zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od

smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast vpřípadném zadávacím nebo výběrovém řízení či
náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením
díla nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

xu. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

121. Pokud dojde k rozšíření nebo zpřísnění protiepidemíckých opatření tak, že jedna ze smluvních stran
bude mít na základě zpřísnění opatření obtíže s plněním dle této smlouvy nebo bude schopna plnit pouze
částečně či nikoliv řádné (dále jen „překážka p|nění“), zavazuje se druhé ze smluvních stran k souhlasu s
prodloužením termínu pro plnění dle této smiouvy, a to nejdéle o délku časového úseku od vzniku překážky
plnění do odpadnutí této překážky, počítaného od data odpadnutí této překážky. O tomto je povinna smluvní
strana, která se bude chtít dovolat prodloužení termínu pro plnění, informovat druhou ze smluvních stran bez

zbytečného odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od vzniku překážky plnění. Nedodržení této lhůty
má za následek zánik práva dovolávat se prodloužení lhůty pro plnění. Město Příbram je zároveň, v případě
vzniku překážky plnění na straně dodavateie, oprávněno od této smlouvy odstoupit,

12.2. Ustanovení & 2913 odst. 2 02 o zproštění odpovědnosti za škodu a 5 2006 02 o obnovení jednání o
smlouvě, nejsou ujednáním v odst. 12.2 této smlouvy dotčena. Smluvní strany prohlašují, že považují rozšíření
nebo zpřísnění opatření za podstatnou změnu okolností.

12.3. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými
očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti
dnů ode dne doručení. Jiné zápisy & protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana

povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu
smlouvy.

12.5. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní
nástupce.
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? š 12.6. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu.

,- Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze
s písemným souhlasem objednatele

,
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12.7. Vstup na místo pjnění mají povolen jen přímí účastníci díla, tj. zaměstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující dilo, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů,

v pozvaní účastnící jednání a určení pracovníci objednatele, Projektant v rámci autorského dozoru 3 uživatel jen
s vědomím objednatele.

12.8. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okoinosti, které by mohly vest při jeho činnosti na
pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho
činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a

provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.9. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné
věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovednosti se nemůže zbavit.

12.10, Zhotovitel se zavazuje, že pro p/nění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky
certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.11. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu
v souvislosti s prováděním díla dle této smlouvy o dílo.

1212. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze
smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.13. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského
zákoníku, platném znění,

12.14. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a s touto smlouvou související,
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 5 504 zákona č. 89/2012 Sb.„ Občanského zákoníku, v platném
znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Objednatel i
zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato _smlpuye byla uvedena v evidenci smluv vedené objednatelem a
byla v plném znění vč. jejích 'přnoh zveřejněna—v'é :smyslu příslušných ustanovení zákona 340/2015 Sb.,
v platném znění, v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

12.15. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv
skutečnosti, které by její uzavření vyjučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném
rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.16. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru
sm!uv.

12.17. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou

dohody. Nedojde—li k dohodě, předioží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního
řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smjuvními stranami je místně \
a věcně příslušný obecný soud objednatele stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání 3
této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění). 3

12.18. K platnosti této smlouvy včetně jejích dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoiiv vedlejší ujednání,
nejsou—li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.19. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena
platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém
případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší
a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minule dohody.

12.20, Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:
Příloha č. 1 cenová nabídka

9jřštránž<21



v Příbrami dne: 2 7 —09- 2021

za objednateie: za zhotovitele:

\,

Výtahy Příbram s.r.o.

Mgr. Jan Konvalinka, starosta Ing. Petr Vinš, jednate!

'
Vytah

IOlSíršznkn



POLOZKOVY ROZPOCET

&%;áfwmswmmm/Nf JKso _ ,Nazev01mm—— :

Název stavby Počet jednotek _
,7 MďďěmřúďéWWEzqďskžnlePřibfaanIIĚŽš/ý Náklad na mJ- _
/ Projektant Ing. Jindřich Kába Typ rozpočtu _

Zpracovatel projektu lng Jindřich Kába __
Objednatel Město Příbram __

bude určen výběrovým řízením Zakázkové čísio _
lng- Jindřich Novák __

ROZPOCTOVE NAKLADY

ZákiadníršzíxčěfověšfškhďwfWif/f'ff/Qštátítnaiíéčťmíéššklašý/“'o/2O
HSV celkem 61 162 Ztížené 'robní podmínk -

z PSV celkem 33 230 Oborová přirážka _
R M práce celkem 1 701 487 Přesun stavebních kaacit -

N M dodávky celkem_Mimostaveništní dorava 26 938

ZRN celkem 1 795 879 17 959
___17959
_-Komretační činnost (Ičo & 979
ZRN+HZS 1 795 879 Ostatní náklad neuvedené _

1 867 714 Ostatní náklady celkem 71 835
VirícčvaP/ýóčiíf/á/ÚĚ/šíířž ZžzhotovlťělížŽ/*Éí/ř/áýý/ ZážáÉevďWáťéfeafy/řífy/Í/í
Jméno : Ing.Jindřich Novák Jméno: Pavel Scharhag Jméno :

Datum : 15062021 Datum : 13.08.2021 Datum :
_

Podpis : „„...-337;';:r':""f;gšš;?-d' "\ Podpis: ,
\

Základ pro DPH 15,0 1 867 714 Kč
DPH 15.0 280 157 Kč
Základ ro DPH 0,0 5
DPH _ , , , , ,0,Q__

Poznámka :
Uchazečem nabídnuté smluvní cena obsahuje veškeré práce a náklady spojené s realizací dila dokumentované projektem a ]
zjištěné uchalečem při prohlídce pro zpracování nabídky a nutné k bezzávadové úřední zkoušce (včetně nákladů BOZ). Dodávka
se předpokládá včetně souvisejícího doplňkového a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny
předpisy, které se na ně vztahují. Materiály, které jsou stanovenými výrobky ve smyslu Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., musi mit

doloženy zhotovitelem stavby doklad o tom, že bylo k těmto výrobkům vydáno prohlášení o shodě výrobcem či dodavatelem. Š
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Stavba : Modernizace výtahu Brodská 100, Příbram VIII Rozpočet 1 \
<

\
REKAPlTULACE STAVEBNICH DILU "\

61 Upravy povrchů vnitřní 24 344 O O O O __
63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 426 O O O O
64 Výplně otvorů 18 579 0 O O O

V

96 Bourání konstrukcí 8 702 0 O 0 0
97 Prorážení otvorů 2 050 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 1 584 O O O O
764 Konstukce klempířské O 420 0 O O
767 Konstukce zámečnické O 3 339 O O O
771 Podlahy z dlaždic a obklady O 5 880 O O O

783 Nátěry O 7 324 O 0 O
784 Malby O 16 267 0 0 O
M21 Elektromontáže O O 0 397 734 0
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy () O 0 1 303 753 O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 478 O O O O

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

„_Iu—_a
1-15-—

_M-m—
„__-
_*)—__
___—
„___
„_Iu——
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>
Položkový rozpočet

, Stavba : Modernizace výtahu Brodská 100, Příbram VII! Rozpočet:

/

/

1 612401391R00 omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 4,00 300,00 1 200,00
DrobnnopravydngradovaneomukyšacmymMem,admšmk)

2 612421637RDO Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 4,20 390,00 1 638,00
. ičlž'šščšššfšříšiÍšliší?22%?ššžiÍÍÍÍÍÍÍIZÉÍÍZÍÍIIÍÍÍÍŽIÍJÍIÍjÍŽÍÍÍI.Í“Í"ÍLÍÍÍÍjÍÍjÍÍZÍÍŽIŽÍÍÍŽ,jÍJÍÍIŽIZÍÍÍÍÍÁI jÍflÍlIÍÍÍQÍJÍÍÍJÍÍIÍÍÍÍÍÍÍŽ

2311572
' ' ' ' "' "

Álzo
3 6124259311200 Doplnění omítky vápenné vnitřního ostění » štukové bm 68,90 270_00 18 603,00l__-__
4 612471413R00 Uprava vnitřních stěn aktivovaným štukem s přls. m2 2150 13500 2 902,50 _,

' Ý'řšžššššfělŠŠŠÍJIÍÍÍÍÍÍIÍŽ,ÍÍIÍÍÍÍÍ.ÍÍŽÍÍÍÍÍÍÍ„ÍÍÍfÍŽLÍÍ'ZjŽÍÍÍÍÍÍÍÍŽIÍIZIŽÍÍJÍÍÁÍÍÍÍÍÍÍÍÍLÍÍÍIÍLÍÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍIÍÍ.„ŽŠÍÍÍlÍIlÍÍIÍÍÍÍÍÍI ]ÍÍŠLÍÍÍÍIÍLÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍŠÍ
'(žÍ35—»2.15)"'2*z.5—o„94ě„0544,2+ž,35*2'.15

' * * ' '
21 .56

m__ ?5 632413120R00 Potěr ze SMS Knauf, ruční zpracování, 11. 20 mm m2 933 260,00 2 425.80 ;
ÉE335115šššíěšíššěÍuÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍLÍÍJŽÍIÍÍZÍÍŠÍÍLÍÍÍÍ,ÍÍÍÍÍIÍÍÍŽÍIÍÍÍÍÍ'ÍÍÍÍIÍÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ.„ÍÍJÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ"ÍÍZ jÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍÍÍÍÍ'ÍÍÍÍŠŠŠ,
MHUPS ' "

C]
zg'sě'fš's

' ' ' '“ ' '
šlos

641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 5390 5500 4 47350

š'šlšřš'ěššši'řřfžěřěf'ÍÍÍÍÍ'“ÍÍÍ"Í"'"ÍIÍÍÍÍ.ÍÍÍŽI'„ÍÍÍ'““ÍJÍIÍÍÍÍÍÝÍÍ""“"ÍÍŠÍŽ"Í““Í"Zm"“ÍÍÍÍÍÍÍÍÍ'Í"„'ÍÍW“'ÍIIÍÍÍ 'Í'ÍÍÍŠÍÍ""""ÍÍÍIÍÍÍÍÍÍÝÝÍ
7 „FZÉMXĚEEŠE'ER.EEĚĚ$!1 „ „ „ĚŘÉEÉXŠ 200 3 30000 6 600100 í

sesxava 2 ks 190/100 ÉISO * '
200

Ocel.zárubeň 800/1970/P, zazdění, dodávka a kompletaceE_n-místnost UPS 1,00 ?

M_—
962052211R00 Bourání zdiva betonového nadzákladového m3 053 3 400,00 2 14200n__-__

10 965042141R00 Bourám mazanin betonových do 11. 10 cm m3 0,09 2 200,00 198,00l---—
12 968072456R00 Vybouránl kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 3o_o3 180.00 5 40540l____
13 962032231r00 Bourání cihelného zdiva na MVC m3 059 765,00 527,85l_____
M_—
14 971033341ROO Vybourání otvoru zeď cihelné pl. 0„09m2 ks 2,00 114,00 223_00 %

15 Vyhourání dveří sklepních kojí včlesařské zárubně ks 2,00 160,00 320,00

16 974042532R00 Vysekáni rýh betonová. monolitické dlažba m 1430 10500 1 501.50 Ž

17 999281112R00 Přesun hmm pro opravy a údržbu do výšky 36 m t 193 300,00 1 584,00 Ž
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Položkový rozgočet \
<

"\
Ob'ekt : Lúžkov ' evak. výtah Město Příbram \

_

_
___—_
zszxanšfakcszászeéateké,//
m_-__
20 771101210R00 PenetfacePedk'adUPOdd'aZbY"12299 4390 12357

1„15*o,2*13 250

1.15*0.2'13*1.1 3,29

?ZÉPčdlatíídEždíčédbkl—a/;'»Sí///“/*/:f*'
m-_
24 783824120R00 Nátěr syntetický betonových povrchů 1x + 2x email m2 23,17 260,00 7 324,20

NyátěbtehdpmbkšoÍÍÍÍÍÍŠÍÍZÍIÍÍÍÍÍÍÍÍIÍÍLÍÍÍŽÍÍ

Nový natě; séššáóšš'ščlua1%'y'ší€ěj23“vny'
" "'"" '

4540'806
ŠŠŠÍjÍěěÍšěčšálvlíál„95%.14šáňžIÁišříšíšiššššíšša..ý„„.„.Í.j„Ill.ZILZjIIIÍÍÍLZÍIZZÍL....„_;„Í„ÁZÍ..„.LL.„Á „Z.Á.„Á.IÁ.ÁlÍÁlejÍjŽjÍlÍÍŽII
2,35*2,15 5,05

Eil_
25 784195412R00 Malba tekutá, 1x na omítky m2 41314 3090 12 39420

šišíšžšššššžíšxÁaÍÍLÍjLÁ.ÍZ.Í.ÍÍIJŽijíÍfillÍÍIIÍQZIÍÍÍIÍJÍÍIZIŽ„.„„.„„_„,;.,ijjZýÍŽIÍŠŽIÍIÍIÍjÍjIIjZÍIÍZLZLÍÍÍ.Q„Í„iZLÍZLÍLLZLÍ; Í,ÍŠÍÍÍLÍÍIÍZÍÍJÍÍÍIJL_
(*8*238>2<15*335*355>*423 32823

M3b33*'0I0/“Y

(2,354á_1'5m?5-0,9*2„05+2,35*2,15
* "'

17,30

EHEIM—

M_—
29 330 01 Demontáž výtahu (kabina, protiváha, stroj s rámemI-w-w
WI---standart, RAL dveří dle volby stavebnlka, výbava a provedení

. „ _ „, „, , . „,- kpl 100 102475300 1024 75300

Wl---kablna, protiváha dveře, ostatm) s pcužmm montáznlho
. ., _ „___ . . . . „_ „„ kpl 100 17000000 17000000“__-_„nm __ _ kpl 1,00 25 000,00 25 000,00

l_w-----_ ' - || ._ .vn . -_ kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
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'i' Položkový rozgočet
> „

/
; Ob'ekt : Lúžkový evak. výtah Město Příbram

:anim-___
___—.I—
___—I-
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%ÉĚŘZ %ÉÁĚÉŘŠÁLŠĚ „ ŠŠŠ? ,
Příh

Stavba: Centrum sociálních a zdravotmch služeb města Pnbram
, Tes;

Náhradnízdmi napájení evakuačního výtahu Přx

Objekt: Příbram, Brodská 100 ' WWW PW

část: elektroinstalace silnoproud ,

__nu—
Ai NGSNY MATERŠÁL

Uprava rozvaděče RH-C

-fisffčPL7B40/3
_J'isfič PUBso/a

'fsrfč LNZ—wa—f

[__—_
v mací spaušfZP-ASA/zao

nv inacispoušťNZM2/3JXAZOBJ250AC/Dc
CELKEM 9vJ
Materiál

kabel silový s Cuiédrem CXKH—WJ) P90-R 5x16mm2
kabel silový s Cufádrem CXKH—WJ) P90-R 5x10 mm2
kabe, silový s Cujádfem cxxH-vw Pea-R mmm
kabe: snow s cu/adrem cxKH-vw Peo-R mm

-vow-e was mov
.!kabela“ oka CU 35 12,00

kabe/si/ovy' s Cujádrem chv/o 30,5 mm2 20.00
.!Kabelový žlab s inegravanou spo'kou KOPOS Mars NKZ 50x62x0, 7 20,00
“omocny' materiál kabelový žlab NKZ soxezž/ab

trubka tuhá elektmínstalační 4020 KA (světle šedá)
elektroinsfa'ačni lišta LHD 25x20
krabice instalační K0 68
va42201 Požární tlačítko 120x120x50 se 2 kontakty TOTAL STOP
GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 se 2 kontakty CENTRAL STOP
CELKEM 25“ 25575227 %áz'

B! K933i! PLETAC ší

_Spfnač Tangoc-v
1rámecek Tango vodomvn'

_mmasabnazasuvkawamwkmáduunka
Ventilátor se síťkou proti hmyzu bez přídavných funkcí Z 100 mm.

-naseénneLensvmu/o „
uxabe/ovepožamfucpawy ;

CELKEM „ 9929941

Cl DODÁVK/ě
mzvadec R-Psz - xEnergf easrc, 955, (800 x 460 x 270)
zálohový náhradní zdroj _ ups SLC-15—CUBE3+ 62x26Ah
manuální by+pass pro třífázový zdroj UPS s výkonem 15kVA

CELKEM 2-75 55570 r'ž !

CELKEM POLOŽKA A.B„C 370 188,22 Kč
'

Bi Práce HZS » stavebni připomene 3 701,88 Kč
CELKEM POLOŽKA A,B,CD 373 890,10 Kč

Ef Mentáž 20 944,00 Kč

Fl Ravize včežně vysžaveni pfotckošu 2 900,00 Kč
GI celkem bez DPH 397 734 Kč


