

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 15PU-001424 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001636

Ze dne: 24. 9. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Adresa: Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice,
158 00 Praha 5
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme provedení oprav AHV (lokální oprava AB) na silnicích I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

Místo dodání: silnice I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 480 233,00 / 581 081,93

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, PSČ 158 00 Praha 5
Doba pro dokončení	1.1.9	do 30. 6. 2022
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
		(c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	Není
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení odst. 4.4 a 4.6 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy) 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrzuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % průběžné platby

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. rámcové dohody. Ustanovení odst. 12.5 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v odst. 6.2 Rámcové dohody. Ustanovení odst. 14.2 Smluvních obchodních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Další informace pro dodavatele: Netýká se

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

Příloha č. 1: Soupis služeb – opravy AHV vozovek sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK

Příloha č. 2: Délky silnic I. třídy a dálnice D55 v ZK vč. mapy

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVAŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Ve Zlíně dne

V Praze, dne _____

Ředitelství silnic a dálnic ČR

STRABAG a.s.

Podpsal

Datum: 2021.09.30 13:54:31
+02'00'

Podpsal

Datum: 2021.09.30 13:14:48
+02'00'

STRABAG a.s.

Provedení oprav AHV sil. I. tř. a dálnici D55 v ZK

Rámcová smlouva: 15PU-001424

Položkový rozpočet plnění - silnice I. třídy a dálnice D55 (okres ZL, KM, UH, VS) - do 30. 6. 2022

Příloha č. 1

Běžná údržba sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK

Specifikace délky silnic I. třídy a dálnice D55 ve Zlínském kraji

Silnice	Začátek oblasti			Konec oblasti			Délka tahů	Délka větví	Délka úseků		
	Číslo úseku		Staničení na úseku	Staničení provozní	Číslo úseku					Staničení na úseku	Staničení provozní
35	2514B004	2514A18306	0,000	304,381	2524A001	2524B001	0,174	343,934	39,553	3,166	42,719
47	2442A00103	2531A024	0,000	24,437	2531A040	2531A00302	2,714	35,314	10,877	0,090	10,967
49	2531A007	2531A17501	0,000	0,000	2543A006	2543A030	4,719	43,726	43,726	4,594	48,320
50	2444B001	2444A007	0,000	36,611	3512A010	3512A025	1,531	101,884	65,273	3,008	68,281
50 H	2533A11603	2533A012	0,000	0,000	2533A019	2533A115	2,237	2,814	2,814		2,814
54	3511B005	3511A021	0,000	63,827	3512A012	3512A026	4,076	83,122	19,295		19,295
55	2513B020	2513A085	0,000	30,425	3511A013	3511B003	1,500	85,413	54,988	0,986	55,974
55 H	2513B004	2513A218	0,000	0,677	2513B004	2513A218	0,711	0,920	0,243		0,243
56	2524B002	2524A001	0,000	91,715	2524B002	2524A001	0,231	91,946	0,231		0,231
57	2514B005	2514A031	0,000	103,931	2543A013	2543A033	2,825	167,692	63,761	4,436	68,197
58	2523A001	2523B001	0,000	0,000	2523A001	2523B001	4,515	4,515	4,515		4,515
69	2532A09302	2532A017	0,000	0,000	2532A00603	2532A00601	0,058	18,038	18,038	0,044	18,082
71	3511A003	3511B004	0,000	0,000	3511A003	3511B004	4,557	4,557	4,557		4,557
D55	2531A18805	2531A18807	0,000	15,150	2531A17503	2531A177	0,001	31,592	16,442	18,226	34,668
CELKEM								344,313	34,550	378,863	

