



S M L O U V A

O provedení archeologického dohledu a výzkumu č. A- 1412021

Uzavřená dle § 22 a násl. Zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

Město Velké Bílovice

se sídlem: nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice

IČ: 00283673, DIČ: CZ 00283673

jednající/zastoupené:

ve věcech smluvních a technikách: Ing. Radimem Křivánkem, místostarostou

te.:

eš-mail: místostarosta@velkebilovice.cz

Č. účt. [redacted] spořitelna, a.s. Břeclav)

(dále jen jako „objednavatel“)

a

Městské muzeum a galerie Břeclav, příspěvková organizace

sídlo: sedl. Dukelských hrdinů 2747/4a, 69002 Břeclav

IČ: 60680920, DIČ: CZ60680920

jednající/zastoupené:

ve věcech smluvních: Ing. Petrem Dlouhým, ředitelem

ve věcech technických: Mgr. Liborem Kalčíkem, odborným pracovníkem

Telefon/e-mail: libor.kalcik@muzeumbv.cz

bankovní spojení: 43-1063800237/0100, Komerční banka, a. s., pobočka Břeclav

(dále jen jako „zhotovitel“)

I.

Zhotovitel je držitelem povolení MK ČR č. j. 11.652/97 ze dne 23. 6.1998 k provádění archeologického výzkumu.

Objednavatelem je stavebník - osobou, při jejímž podnikání vznikla v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění (dále jen „zákon“) nutnost záchranného archeologického výzkumu na stavbě: Zdravotní středisko Velké Bílovice, č. parcely 53/1, 53/3, 5992/11 v k. ú. Velké Bílovice (dále jen „stavba“). V příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy, je situační plánek staveniště s vyznačením zkoumané plochy.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených se stavbou specifikovanou v článku I. této smlouvy.
2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést dílo, spočívajících v provedení archeologického dohledu a výzkumu při zemních pracích spojených s výše uvedenou stavbou (dále jen „dílo“). Dílo zahrnuje tyto činnosti zhotovitele:
 - Výzkumné práce v terénu jejich dokumentace

- Vyhotovení nálezové zpráv
3. V případě, že při provádění stavebních prací na stavbě budou objeveny archeologické nálezy, vyhotoví zhotovitel návrh dodatku k této Smlouvě, ve kterém bude navrženo rozšíření předmětu díla a podmínky realizace takového díla, zejména rozsah prací, termín plnění, cena díla a další zpráva a povinnosti spojené s realizací takového díla. Na základě návrhu bude uzavřen dodatek k této Smlouvě a to bez zbytečného odkladu, aby nedocházelo k prodávám při realizaci stavby.

III. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle harmonogramu stavebních prací objednavatele. Nálezová zpráva bude předána objednateli do 30 dnů od dokončení stavebních prací.

1.2.3. V případě, že dojde k přerušení prací z důvodů živelné události nebo archeologického nálezu a tato skutečnost bude uvedena ve stavebního deníku Stavby, pak jsou smluvní strany povinny jednat o přiměřeném prodloužení termínu dokončení archeologického záchranného výzkumu, ve formě písemného dodatku o dílo.

IV. Cena díla

1. Smluvená cena díla bude stanovena dle cenových sazeb jednotlivých plnění, uvedených v příloze č. 2 této Smlouvy. Jako podklad pro fakturaci ceny díla za terénní část výzkumu budou sloužit záznamy o počtu hodin práce pracovníků vykonávajících výzkum obsažené ve stavebním deníku Stavby nebo v jiné písemné podobě potvrzené odpovědným zástupcem a objednatelem či odpovědným zaměstnancem dodavatele stavebních prací.
2. Zhotoviteli vzniká nárok na zaplacení ceny díla pevní fakturaci po dokončení terénní části výzkumu a druhou fakturaci po odevzdání nálezové zprávy objednateli.
3. Splatnost faktury činí 14 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu ve smyslu platných právních předpisů. V případě, že faktura nebude obsahovat některou ze zákonem stanovených náležitostí, má objednavatel právo vrátit ji zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.

V. Základní vztahy objednatele a zhotovitele

1. Objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště stavby.
2. Zhotovitel je oprávněn vstupovat do prostoru staveniště stavby pouze svědomím odpovědného zaměstnance (mistra, stavbvedoucího) dodavatele stavebních prací, případně v doprovodu odpovědného zástupce objednatele. O této skutečnosti musí být proveden záznam do stavebního deníku stavby nebo v jiné písemné podobě.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o způsobu provádění záchranného archeologického výzkumu a to záznamem do stavebního deníku stavby nebo v jiné písemné

podobě.

4. Zhotovitel je povinen respektovat harmonogram prací objednatele. Veškeré změny v harmonogramu v odůvodněných případech je objednavatel povinen neprodleně hlásit zhotoviteli a postupovat v dohodě s ním.
5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pracovní kázeň a bezpečnost práce na staveništi stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi stavby pořádek.
- 7. Objednatel umožní zhotoviteli nerušené provádění díla.**
8. Zhotovitel provádí dílo svým jménem a na svou odpovědnost, včetně odpovědnosti za dodržování bezpečnosti práce svými zaměstnanci.
9. Objednatel se zavazuje telefonicky informovat zhotovitele o zahájení zemních prací, nejméně tři dny předem. Informace je nutno podat zástupci zhotovitele ve věcech technických a to e-mailem.
10. Dílo bude prováděno v souladu platnými právními předpisy, zejména pak v souladu s § 22a následujícího Zákona.

VI.

Sankce a smluvní pokuty

1. Při prodlení objednatele ze zaplacení faktury nebo její části je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.
2. Splatnost smluvních pokut se stanovuje do 10 dnů po doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

VII.

Závěrečná ujednání


1. Pokud by některé vztahy nebyly touto smlouvou upraveny, vztahují se na ně příslušná ustanovení občanského zákoníku a předpisů souvisejících.
2. Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány pro účely plnění z uvedené smlouvy a to po dobu nezbytnou zajištění práv a povinností z ní plynoucích, dále budou archivovány dle platných právních předpisů. Podrobnější informace o zpracování osobních údajů a o svých právech naleznete na: <http://www.muzeumbv.cz/gdpr/>.
3. Smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku schváleného oběma smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla sepsána po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Velké
Bílovici dne: 18. 08. 2021

[Redacted signature]

objednatel




V Břeclavi dne: 10. 09. 2021

[Redacted signature]

zhotovitel

HA Břeclav



Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení):

Město Velké Bílovice prohlašuje, že uzavření smlouvy o provedení archeologického dohledu a výzkumu č. A - 14/2021 se společností Městské muzeum a galerie Břeclav, PO, IČ 60680920, sedl. Dukelských hrdinů 2747/4a, Břeclav, za cenu 50 tis. Kč bez DPH bylo dle § 102 zákona č. 128/2000 Sb. schváleno usnesením č. 4a/57/RM/2021 na schůzi rady města dne 16. 8. 2021.

Ing. Lenka Grofová
starostka města



PŘÍLOHA Č. 2 KE SMLouvĚ A - 14/2021

PŘEDPOKLÁDANÁ I (ALKULACE NÁKLADŮ

na záchranný archeologický výzkum při akci:
„Zdravotní středisko Velké Bílovice“

Náklady na realizaci záchranného archeologického výzkumu (dále jen „ZAV“) zahrnují terénní část a teoretické vyhodnocení nálezové situace

- I. etapa ZAV: odborný dohled prováděný VŠ pracovníkem/ky-archeologem/gy při zemních pracích souvisejících s realizací stavebních úprav,
- II. etapa ZAV: vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických situací a objektů;
- III. etapa ZAV: závěrečná zpráva. Zpracování závěrečné zprávy zahrnuje výsledky odborného dohledu a v případě realizace II. etapy ZAV práce konzervátorské laboratorní, dokumentační, digitalizaci a inventarizaci nálezů.

Popis stavby:

Název stavby	Zdravotní středisko Velké Bílovice
Stavebník	Město Velké Bílovice se sídlem: nám. Osvoboditelů 570, 691 02 Velké Bílovice
Umístění stavby	č. parcely 53/1, 53/3, 5992/11 v k. ú. Velké Bílovice
Rozloha stavby	569 m ²
Popis	Výkopy pro základy a sítě.

Archeologické souvislosti území:

Město Velké Bílovice a jeho okolí jsou díky příznivému klimatu osídleny od pravěku. Zamýšlený stavba se nachází v ÚAN II, což je ochranné pásmo, jenž přibližně kopíruje středověké osídlení Velkých Bílovic.

Předpokládaný postup archeologických prací:

Pokud bude při dohledu zjištěno porušení archeologických situací a zemní práce si vyžádají provedení archeologického výzkumu, bude následovat II. etapa, a to samotný záchranný výzkum. Na II. etapu navazuje zpracování nalezeného materiálu a dokumentace, interpretace získaných informací a zpracování výstupů.

Výsledkem výzkumu je Závěrečná zpráva.

Předpokládaná kalkulace nákladů:

Cena za **II. etapu ZAV** je stanovena přímo podle hodinových sazeb pracovníků ÚAPP Brno, v.v.i.:

VŠ pracovník	450,- Kč/1 hod.
sŠ pracovník - asistent výzkumu, geodet	300,- Kč/1 hod.
dělník	180,- Kč/1 hod.

Finální a neměnná kalkulace maximální ceny za II. etapu ZAV není však z hlediska rozlohy a charakteru dotčené plochy možná. Její vyčíslení je možné až na základě provedené skryvky plochy dotčené stavební činností.

Cena za zpracování Závěrečné zprávy, tedy výsledků terénní části výzkumu činí pravidelně 30% částky vynaložené na provedení terénní části ZAV.

Předpokládané celkové náklady na záchranný archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů

Podle odpracovaných hodin, počtu pracovníků a náročnosti výzkumu. Částka by neměla přesáhnout 50. 000 Kč (bez DPH)

Uvedené částky a sazby jsou uvedeny bez DPH (DPH 21%)

Zpracoval: Mgr. Libor Kalčík

III 09. 11m

V Břeclavi dne

.....
Ing. Petr Dlouhý
ředitel

Městského muzea a galerie Břeclav, příspěvkové organizace