


**Příloha č. 1 smlouvy o dílo** číslo objednatele: 4224, číslo zhotovitele: /  
Specifikace předmětu plnění

Kotelna č. 1  
HZS ZK Valašské Meziříčí

Plynový kotel Buderus GB 192- 25		65 100,-
plynový kotel Buderus GB 192 – 35	2 x 66 178,-	132 356,-
montáž nových kouřovodů		19 500,-
montážní a demontážní práce		12 000,-
potřebný propojovací materiál	3x 2800	8 400,-
(CU potrubí, PPR propojení, přechody, nové ventily, úprava připojení expanzomatu, úprava plynu, atd....)		
uvedení do provozu (kotle + regulace)		5 000,-
magnetický filtr ÚT	3x 3 200,-	9 600,-
kaskádní regulace MC 400		7 824,-
modulační regulátor RC 310 bílá		5 100,-
revize plynu, kouřovodu, elektro		12 000,-
<b>celkem bez DPH</b>		<b>276 880,-</b>



Kotelna č. 2  
HZS ZK Valašské Meziříčí

plynový kotel Buderus GB 192 – 49,9 kW	2 x 66 178,-	132 356,-
montáž nových kouřovodů		13 000,-
montážní a demontážní práce		9 000,-
potřebný propojovací materiál	2x 2800	5 600,-
(CU potrubí, PPR propojení, přechody, nové ventily, úprava připojení expanzomatu, úprava plynu, atd....)		
uvedení do provozu (kotle + regulace)		3 500,-
magnetický filtr ÚT	2x 3 200,-	6 400,-
modulační regulátor RC 310 bílá		5 100,-
čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25 – 60 – 180		6 500,-
revize plynu, kouřovodu, elektro		9 000,-
<b>celkem bez DPH</b>		<b>190 456,-</b>

