

SMLOUVA O DÍLO

Město Semily

se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily
IČO: 00276111, DIČ: CZ00276111
zastoupené Bc. Lenou Mlejnkovou, starostkou,
jako objednatel na straně jedné („**Objednatel**“)

a

Pavel Svoboda

se sídlem: Sedmihorky 48, 511 01 Turnov - Karlovice
IČO: 86954598, DIČ: ██████████ Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona
nezapsaná v obchodním rejstříku
jako zhotovitel na straně druhé („**Zhotovitel**“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dílem dle této smlouvy se rozumí oprava kamenných prvků na schodišti u kostela sv. Petra a Pavla („**Dílo**“), a to dle cenové nabídky ze dne 09.08.2021 upravené dne 14.09.2021, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.2 Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo uvedenou v odst. 1.3.
- 1.3 Cena za dílo je stanovena cenovou nabídkou Zhotovitele ze dne 09.08.2021, doplněnou o vícepráce dne 14.09.2021, a činí 266.500 Kč bez DPH tj 322.465 Kč vč. DPH.
- 1.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v termínu do 31.10.2021.
- 1.5 Zhotovitel poskytuje na provedené Dílo záruku za jakost v délce 24 měsíců.
- 1.6 Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení Zhotovitele s provedením Díla je 300 Kč. Smluvní pokuta za každý započatý den prodlení s úhradou peněžitého dluhu je 0,1 % z dlužné částky.
- 1.7 Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny za dílo po jeho provedení. Objednatel nebude Zhotoviteli platit zálohy.
- 1.8 Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně bezhotovostním stykem na základě vystavených faktur. Faktura Zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 21 dnů ode dne průkazného doručení faktury Objednateli.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Právní vztahy touto smlouvou výslovně neřešené se řídí příslušnými ustanoveními právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku.
- 2.2 Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možno činit výhradně ve formě písemného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
- 2.3 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní Objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců Zhotovitele, jejich pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové

SMLOUVA O DÍLO


- adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících smluvní strany.
- 2.4 Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy Objednatel v Registru smluv, a to i v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna Zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem.
- 2.5 Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách <http://www.semily.cz/> v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily subjektu údajů na požádání poskytne.
- 2.6 Tato smlouva byla schválena dne 20.09.2021 Radou města Semily, usnesení č. 210920/RM/482

V Semilech dne 22.9.2021


V SEMILSKÝCH dne 21.9.2021

Objednatel

Zhotovitel


Bc. Lena Mlejnková,
starostka


Pavel Svoboda



SMLOUVA O DÍLO

CN kamenických prací

přípravné práce, odstranění náletů, likvidace	1500
demontáž stávající betonové hlavy	4900
likvidace suťi a odvoz 0,4m3	2000
nová pískovcová hlava	40200
montáž a čepování pískovcových hlav	12400
čištění a 2x nátěr 20 ks železných ozdobných tyčí	9000
porovnání 2kusů pískovcových bloků a zaspárování	9600
doprava materiálu	3000
penetrace 50m2	7000

celkem 89600

odspárování, vyřezání tvrdého betonu, zaspárování vč penetrace čelní strana k silnici **64000**

čištění a zaspárování 34ks schodů	12400
vybourání a dozdění boků schodů	13700
Restauratorcký materiál keim grund a top	11000
restaurování	23000
spárování	18000
penetrace 50m2	7000

celkem 85100

Konečná cena bez DPH činí Kč **238700**

vícepráce

oprava železného prvku na zdi - pískování, oprava dovaření chybějících kusů, nátěr a montáž	
doplnění 2kusů ozdobných železných kostek na vrchním zábradlí	8800
změna tvaru a opracování kamenného zábradlí vč okapniček	3800
po konzultaci a odsouhlasením památkářem p. Kesnerem	
povrchová úprava kamenného zábradlí - pískováním	6800
oprava betonového monolitu - nátěr betonovým mostem	
hrubé vyspravení a finální štukování opravným betonem	8400

cena víceprací bez DPH činí Kč **27800**