


Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Oprava propustku na silnici III/3344 Kouřim - Klášterní Skalice	Objednatel:	KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	CMS Zásmyky	Zhotovitel:	SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331	IČ/DIČ:	25261282/CZ25261282
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	23.06.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		0,00
	Montáž	705 000,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		705 000,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 705 000,00
Základ 21%	705 000,00	DPH 21%	148 050,00	Celkem včetně DPH 853 050,00

	Objednatel		Zhotovitel	
	Ing. Jan Lichtneger, ředitel Datum, razítko a podpis		Ing. Alois Holík, Předseda správní rady Datum, razítko a podpis	