



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 07PU-003605, 34-00186/21

I/25 – zpracování diagnostiky v úsecích D. Žďár-H. Žďár a H. Žďár-Jáchymov“

ISPROFOND / ISPROFIN: 500 121 0002.16974

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa Karlovy Vary  
Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### Dodavatel:

SILNIČNÍ INŽENÝRSKÁ  
SPOLEČNOST, s.r.o.  
Žižkova 54, 301 00 Plzeň  
IČO: 46885315  
DIČ: CZ46885315  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** silnice I/25

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmikoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemně

výpovědi Dodavatel, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:**

Zpracování diagnostiky – odběru vzorků a jejich vyhodnocení včetně stanovení PAU.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv (předpoklad říjen 2021)

Ukončení plnění: 30. 11. 2021

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 175.896,-- / 212.834,16

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [posta@rsd.cz](mailto:posta@rsd.cz). V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Za Objednatele:

████████████████████

vedoucí provozního úseku

ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

Podpis oprávněné osoby:

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Za Dodavatele:

Signed by PDF Signer+

████████████████████  
Silniční inženýrská společnost, s.r.o.  
12:41 01.10.2021  
RSA/2048

## Příloha č. 1

### Specifikace služeb

Zpracování diagnostiky – odběru vzorků a jejich vyhodnocení včetně stanovení PAU na silnici I/25 v km staničení 0,46 - 2,2 a 2,2 - 4,3.

#### **Požadavky:**

Bude proveden odběr potřebných vývrtů pro stanovení diagnostiky – vyhodnocení stavu komunikace včetně všech souvisejících činností vedoucích k odevzdání závěrečné zprávy z diagnostiky. Na základě diagnostiky bude stanoven rozsah prací na výše uvedených úsecích. Přílohou smlouvy je **Formulář pro import hodnocení opravy vozovky do JSIVV**, který žádáme vyplnit a odevzdat spolu s diagnostikou. Na každý úsek jeden formulář.

#### **Ostatní:**

Práce budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., s vyhláškou č. 146/2008 Sb., s vyhláškou č. 499/2006 Sb., obecně závaznými právními předpisy, ČSN, TKP a směrnicí pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a ostatních norem pro přípravu a realizaci předmětného díla.

Součástí diagnostiky bude tištěný výtisk zprávy o výsledku diagnostiky ve dvou vyhotoveních + digitálně

Při případném provádění prací na silnici I/25 je zhotovitel povinen dodržovat stanovení přechodné úpravy provozu vydané KUKK pro příslušný rok.

#### **Termín plnění:**

Zahájení plnění: po zveřejnění Objednávky v registru smluv (předpoklad říjen 2021)

Ukončení plnění: 30. 11. 2021

**Záruka:** 24 měsíců

**Příloha č. 2**  
**Položkový rozpis ceny**

<b>Zpracování diagnostiky silnice I/25 Horní Žďár – Dolní Žďár</b>				
POPIS	POČET MJ	MJ	CENA ZA MJ	CEKEM
vývrty asfaltových vrstev ø 150 mm	■	■	██████████	██████████
příplatek za každých započatých 50 mm vývrtnu nad délku 200 mm	■	■	██████████	██████████
spojení vrstev	■	■	██████████	██████████
složení a mezerovitost směsi	■	■	██████████	██████████
míra zhutnění a mezerovitost vrstvy	■	■	██████████	██████████
vývrty asfaltových vrstev ø 100 mm pro stanovení PAU	■	■	██████████	██████████
příplatek za každých započatých 50 mm vývrtnu nad délku 200 mm	■	■	██████████	██████████
stanovení PAU	■	■	██████████	██████████
měření příčných nerovností	■	■	██████████	██████████
měření únosnosti stávající vozovky	■	■	██████████	██████████
vrtaná sonda	■	■	██████████	██████████
protokoly	■	■	██████████	██████████
doprava	■	■	██████████	██████████
technické práce (prohlídka, vyhodnocení, zpracování zprávy)	■	■	██████████	██████████
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>84 450,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>17 734,50 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>102 184,50 Kč</b>

<b>Zpracování diagnostiky silnice I/25 Horní Žďár - Jáchymov</b>				
POPIS	POČET MJ	MJ	CENA ZA MJ	CEKEM
vývrty asfaltových vrstev ø 150 mm	■	■	██████████	██████████
příplatek za každých započatých 50 mm vývrtnu nad délku 200 mm	■	■	██████████	██████████
spojení vrstev	■	■	██████████	██████████
složení a mezerovitost směsi	■	■	██████████	██████████
míra zhutnění a mezerovitost vrstvy	■	■	██████████	██████████
vývrty asfaltových vrstev ø 100 mm pro stanovení PAU	■	■	██████████	██████████
příplatek za každých započatých 50 mm vývrtnu nad délku 200 mm	■	■	██████████	██████████
stanovení PAU	■	■	██████████	██████████
měření příčných nerovností	■	■	██████████	██████████
měření únosnosti stávající vozovky	■	■	██████████	██████████
vrtaná sonda	■	■	██████████	██████████
protokoly	■	■	██████████	██████████
doprava	■	■	██████████	██████████
technické práce (prohlídka, vyhodnocení, zpracování zprávy)	■	■	██████████	██████████
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>91 446,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>				<b>19 203,66 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>110 649,66 Kč</b>

Digitálně podepsal: ██████████

Datum: 5. 10. 2021 8:47:19 +02:00