
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 28.06.2021

Zadavatel: IČ:
HZS Středočeského kraje DIČ:

Uchazeč: IČ: 41432037

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany DIČ: CZ41432037

Projektant: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 34 305 910,32

16

Stanice HZS Nymburk

28 351 992,00

Základ daně Výše daně
28 351 992,00 5 953 918,32

0,00 0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 16

Stavba:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum:

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant:

Uchazeč: Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

y1 Celkem - stavební část 18 241 821,52 18 241 821,52

y2 Celkem - TZB 10 110 170,48 10 110 170,48

01b Stavební část - neuznatelné náklady

Stanice HZS Nymburk

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

01a Stavební část - uznatelné náklady
6 664 217,99

28.06.2021

Digitronic CZ s.r.o.

Cena s DPH [CZK]

15 408 386,0512 734 203,35

5 507 618,17

28 351 992,00 34 305 910,32

2 TZB - uznatelné náklady 8 983 204,38 10 869 677,30

2 TZB - neuznatelné náklady 1 126 966,10 1 363 628,98

x1 Celkem - uznatelné náklady 21 717 407,73 21 717 407,73

x2 Celkem - neuznatelné náklady 6 634 584,27 6 634 584,27
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
HZS Středočeského kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 12 734 203,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 12 734 203,35 21,00% 2 674 182,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 15 408 386,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stanice HZS Nymburk

01a - Stavební část - uznatelné náklady
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 12 734 203,35

HSV - Práce a dodávky HSV 8 099 139,76

    1 - Zemní práce 34 680,60

    5 - Komunikace pozemní 13 604,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 329 480,51

      6.1.1 - Úpravy povrchů - strop v garáži 1 166 946,48

      6.1.2 - Úpravy povrchů - fasáda 2 182 962,68

      6.2 - Podlahy garáže 2 979 571,35

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 047 998,00

      9.1 - Bourání 638 284,95

Stanice HZS Nymburk

01a - Stavební část - uznatelné náklady
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    997 - Přesun sutě 655 535,29

    998 - Přesun hmot 17 841,14

PSV - Práce a dodávky PSV 4 620 063,59

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 869,52

    712 - Povlakové krytiny 371 757,85

    713 - Izolace tepelné 411 263,48

    762 - Konstrukce tesařské 49 511,85

    764 - Konstrukce klempířské 285 048,36

    766 - Konstrukce truhlářské 2 458 813,35

    767 - Konstrukce zámečnické 992 538,70

    781 - Dokončovací práce - obklady 46 260,48

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 734 203,35

D HSV Práce a dodávky HSV 8 099 139,76

D 1 Zemní práce 34 680,60

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 
100 m3

m3 18,585 1 250,00 23 231,25 CS ÚRS 2018 01

Stanice HZS Nymburk

01a - Stavební část - uznatelné náklady
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PP
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm  s urovná-ním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

VV nutné pro zateplení soklu budovy

VV
povrch chodníku po obvodu v š. 500 mm, plocha cad * hl. 0,5 
m

VV (18,39+18,78)*0,5 18,585

2 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 13,725 450,00 6 176,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny  s uložením výkopku ve vrstvách se 
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV nutné pro zateplení soklu budovy

VV
pro zateplení - povrch chodníku po obvodu v š. 500 mm, 
plocha cad * hl. 0,5 m - odečet vložené izolace

VV (18,39+18,78)*0,5-(35,1+36,9)*0,45*0,15 13,725

3 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 4,860 350,00 1 701,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 18,585-13,725 4,860

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 14,580 150,00 2 187,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV skládka 13 km
VV 4,86*3 14,580

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,860 15,00 72,90 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 8,748 150,00 1 312,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 4,86*1,8 8,748

D 5 Komunikace pozemní 13 604,22

7 K 564911411 Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm m2 37,170 41,00 1 523,97 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu  s rozprostřením a 
zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm

VV nutné pro zateplení soklu budovy
VV povrch chodníku po obvodu v š. 500 mm, plocha cad 
VV 18,39+18,78 37,170

8 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 37,170 325,00 12 080,25 CS ÚRS 2018 01
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PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

VV nutné pro zateplení soklu budovy
VV povrch chodníku po obvodu v š. 500 mm, plocha cad 
VV 18,39+18,78 37,170

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 6 329 480,51

D 6.1.1 Úpravy povrchů - strop v garáži 1 166 946,48

9 K 713111127
Montáž izolace tepelné spodem stropů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 733,818 250,00 183 454,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky 
(izolační materiál ve specifikaci) rovných spodem lepením celoplošně

VV č.m. 109, 110, 111 - cad
VV 70,58+599,14 669,720
VV "boky průvlaků"(5,85*5+23,85*8+17,35)*0,27 64,098
VV Součet 733,818

10 M 6314032.R deska izolační minerální  λ=0,030 tl. 100 mm m2 748,494 285,00 213 320,79

VV 733,818*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 748,494

11 K 621221131
Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z 
minerální vlny s kolmou orientací tl do 160 mm m2 733,818 250,00 183 454,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s kolmou orientací 
vláken na vnější podhledy, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

12 M 6314032.R.1 deska izolační minerální  λ=0,030 tl. 150 mm m2 748,494 427,00 319 606,94

VV 733,818*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 748,494

13 K 611311132
Potažení vnitřních žebrových stropů vápenným štukem 
tloušťky do 3 mm

m2 733,818 188,00 137 957,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm vodorovných 
konstrukcí stropů žebrových nebo osamělých trámů

14 K 783823131
Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých 
zrnitých nebo štukových omítek

m2 733,818 36,00 26 417,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 
tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

15 K 783827421
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr omítek stupně 
členitosti 1 a 2 m2 733,818 140,00 102 734,52 CS ÚRS 2018 01

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

D 6.1.2 Úpravy povrchů - fasáda 2 182 962,68

16 K 622321101
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá nezatřená 
vnějších stěn nanášená ručně m2 413,040 197,00 81 368,88 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka vápenocementová vnějších ploch  nanášená ručně jednovrstvá, 
tloušťky do 15 mm hrubá nezatřená stěn

VV srovnání podkladu fasády po vybourání keramického obkladu
VV 413,04 413,040
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17 K 622221031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm m2 1 042,758 640,00 667 365,12 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV pohled plocha 160 mm cad - odečet tl. 260 mm
VV pohled severní
VV 273,76-33,0 240,760
VV jih
VV 288,93-30,0 258,930
VV východ
VV 297,72-3,0 294,720
VV západ
VV 282,89-105,0 177,890
VV dvůr 1
VV 62,229-30,0 32,229
VV dvůr 2
VV 62,229-24 38,229
VV Součet 1 042,758

18 M 63151538
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ=0,036 tl 160mm m2 1 063,613 532,00 565 842,12 CS ÚRS 2018 01

PP
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 
160mm

VV 1042,758*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 063,613

19 K 622221041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm

m2 225,000 670,00 150 750,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 160 mm

VV pohled plocha 260 cad 
VV pohled severní
VV 33,0 33,000
VV jih
VV 30,0 30,000
VV východ
VV 3,0 3,000
VV západ
VV 105,0 105,000
VV dvůr 1
VV 30,0 30,000
VV dvůr 2
VV 24 24,000
VV Součet 225,000

20 M 63151546
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ=0,036 tl 260mm m2 229,500 927,00 212 746,50 CS ÚRS 2018 01

PP
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 
260mm

VV 225*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 229,500

21 K 622211031
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm m2 68,500 585,00 40 072,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z polystyrenových desek nebo z kombi-
novaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm

VV sokl 150 plocha cad 
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VV pohled severní
VV 6,81 6,810
VV jih
VV 12,87 12,870
VV východ
VV 24,41 24,410
VV západ
VV 24,41 24,410
VV Součet 68,500

22 M 2837642.R
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 
povrch tl 150mm

m2 69,870 510,00 35 633,70

PP deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch tl 150mm

VV 68,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 69,870

23 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení m 128,110 35,00 4 483,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž lišt kontaktního zateplení  zakládacích soklových připevněných 
hmoždinkami

VV sever
VV 2,26+1,9+1,93+1,91+1,93+1,41 11,340
VV jih
VV 7,42+1,91+1,92+8,26 19,510
VV východ
VV 28,030 28,030
VV západ
VV 28,030 28,030
VV dvůr
VV 12,1+17,0+12,1 41,200
VV Součet 128,110

24 M 59051653
lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 
0,95/200cm

m 134,516 125,00 16 814,50 CS ÚRS 2018 01

PP lišta soklová Al s okapničkou zakládací U 16cm 0,95/200cm
VV 128,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 134,516

25 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 1 346,220 25,00 33 655,50 CS ÚRS 2018 01
PP

Montáž lišt kontaktního zateplení  ostatních stěnových, dilatačních apod. 
lepených do tmelu

VV sever
VV 13,24*2+(4,05+4,08+4,05)*5+7,2*20 231,380
VV 38,25*2 76,500
VV jih

VV
13,24*2+(4,05+4,08+4,05)*3+7,2*20+9,0*2+2,25+2,1+2,25+2,2

5+2,0+2,25
238,120

VV 37,82*2 75,640
VV východ
VV 14,53*4+7,2*13+9,0*7 214,720
VV 33,98*2 67,960
VV západ
VV 7,2*12+9,0*7+12,0*2 173,400
VV 35,45*2 70,900
VV dvůr
VV 7,5*4+7,2*20+(2,1+1,7+2,1)*4 197,600
VV Součet 1 346,220

26 M 59051486 lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou m 1 413,531 12,50 17 669,14 CS ÚRS 2018 01
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PP lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
VV 1346,22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 413,531

27 K 622511121
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková hrubozrnná omítka 
včetně penetrace vnějších stěn m2 21,700 650,00 14 105,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu mozaiková hrubozrnná stěn

VV sokl nadzemní část xps - plocha cad 
VV pohled severní
VV 1,8 1,800
VV jih
VV 3,9 3,900
VV východ
VV 8,0 8,000
VV západ
VV 8,0 8,000
VV Součet 21,700

28 K 622541011
Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn

m2 1 267,758 265,00 335 955,87 CS ÚRS 2018 01

PP

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch  hydrofobní, se 
samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, 
tloušťky 1,5 mm stěn

VV fasáda 160 + 260
VV 1042,758+225,0 1 267,758

29 K 6.1.2.R.1 Výtažné a odtrhové zkoušky KZS kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

30 K 6.1.2.R.2 Statické posouzení a stanovení kotevního plánu KZS kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

D 6.2 Podlahy garáže 2 979 571,35

31 K 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm

m2 1 648,660 181,00 298 407,46 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného  vel. 32-63 mm s 
rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79)*2 "(celková tl. 400 mm)" 289,600
VV podlaha garáže
VV "č.m. 111"(607,30+"109+110"72,23)*2 "(celková tl. 400 mm)" 1 359,060

VV Součet 1 648,660

32 K 564801111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm m2 824,330 35,00 28 851,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 30 
mm

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79) 144,800
VV podlaha garáže
VV "č.m. 111"(607,30+"109+110"72,23) 679,530
VV Součet 824,330

33 M M001 PVC Hydroizolace 1,0 - 2 x geotextílie 300 g/m2 m2 824,330 279,00 229 988,07

PP PVC Hydroizolace 1,0 - 2 x geotextílie 300 g/m2

34 M M002

Kari sítě 150/150/8 při obou lících, vč. plastových 
distačníků, ocelových žebříčků, položení  vč. 
případných diagonál z betonářské výztuže profil 10 mm

m2 824,330 713,00 587 747,29
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PP

Kari sítě 150/150/8 při obou lících, vč. plastových distačníků, ocelových 
žebříčků, položení  vč. případných diagonál z betonářské výztuže profil 10 
mm

35 M M003
Nájezd - okování L profilem 50/50/5, horní i spodní kari 
síť délky 3 bm, bm 50,000 685,00 34 250,00

PP Nájezd - okování L profilem 50/50/5, horní i spodní kari síť délky 3 bm,

36 M M004
Nerezový L profil 50/50/5 pro vytyčení rozvodí a 
ukončení podlahy ve dveřích s bednícím plechem a bm 155,000 763,00 118 265,00

PP
Nerezový L profil 50/50/5 pro vytyčení rozvodí a ukončení podlahy ve 
dveřích s bednícím plechem a

37 M M005
Nerezový L profil 70/70/7 s bednícím plechem ve 
vratech

bm 33,000 936,00 30 888,00

PP Nerezový L profil 70/70/7 s bednícím plechem ve vratech

38 M M006 Integrovaná vpusť 300x300 včetně zátěžového roštu ks 5,000 3 500,00 17 500,00

PP Integrovaná vpusť 300x300 včetně zátěžového roštu

39 M M007 Krabicový žlab 300 se spádem bm 87,000 2 200,00 191 400,00

PP Krabicový žlab 300 se spádem

40 M M008 Zátěžový rošt krabicového žlabu bm 87,000 450,00 39 150,00

PP Zátěžový rošt krabicového žlabu

41 M M009 Vymazání zátěžového lemu u odvodňovacích prvků jc 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Vymazání zátěžového lemu u odvodňovacích prvků

42 M M010 Doprava nerezových prvků jc 1,000 9 600,00 9 600,00

PP Doprava nerezových prvků

43 M M011 Montáž nerezových prvků jc 1,000 26 400,00 26 400,00

PP Montáž nerezových prvků

44 M M012 Beton C20/25 prům. tl. 215 mm, drátky 30 kg/m3 m2 824,330 920,00 758 383,60

PP Beton C20/25 prům. tl. 215 mm, drátky 30 kg/m3

45 M M013 Čerpadlo m2 824,330 61,00 50 284,13

PP Čerpadlo

46 M M014 Příprava podkladu (kartáčování ) m2 824,330 75,00 61 824,75

PP Čerpadlo

47 M M015 Stěrka Densitop MT vč. aplikace m2 824,330 550,00 453 381,50

PP Čerpadlo

48 M M016
Plasmaltový hygienický fabion výšky 100 mm radius 50 
mm

bm 155,000 150,00 23 250,00

PP Čerpadlo

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 047 998,00

49 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 3,345 2 860,00 9 566,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV nutné pro zateplení soklu budovy

Strana 9 z 19

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


VV povrch chodníku po obvodu v š. 500 mm, plocha cad
VV (18,39+18,78)*0,09 3,345

50 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 250,726 125,00 31 340,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy do 4 m2

VV 2. NP
VV 1,5*2,1*36 113,400
VV 1,7*2,12*2+1,5*2,12 10,388
VV 3.NP
VV 1,5*2,1*37 116,550
VV 1,7*2,12*2+1,5*2,12 10,388
VV Součet 250,726

51 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 90,000 106,00 9 540,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV 1.NP
VV 1,5*3,0*16 72,000
VV 2.NP
VV 1,5*3*2 9,000
VV 3.NP
VV 1,5*3*2 9,000
VV Součet 90,000

52 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,516 235,00 1 296,26 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1.NP
VV "dveře 1.12"1,4*1,97*2 5,516

53 K 941111122
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 500,760 60,00 90 045,60 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky přes 10 do 25 m

VV pohled sever
VV (1,1+31,1+1,1)*13,5 449,550
VV jih
VV (1,1+7,0+1,1)*2*13,5 248,400
VV východ
VV (1,1+28,23+1,1)*13,5 410,805
VV západ
VV 41,805 41,805
VV dvůr
VV (12,1+17,0+12,1)*8,5 350,200
VV Součet 1 500,760

54 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 135 068,400 1,30 175 588,92 CS ÚRS 2018 01

PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1122
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VV lešení fasáda 90 dnů
VV 1500,76*90 135 068,400

55 K 941111822
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m m2 1 500,760 40,00 60 030,40 CS ÚRS 2018 01

PP

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, 
výšky přes 10 do 25 m

56 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 500,760 8,00 12 006,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých 
vláken

VV 1500,76 1 500,760

57 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 1 500,760 6,00 9 004,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž ochranné sítě  zavěšené na konstrukci lešení z textilie 
z umělých vláken

58 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 
lepící páskou m2 332,170 34,00 11 293,78 CS ÚRS 2018 01

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí výplní 
otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

VV okna
VV 1,5*2,1*72 226,800
VV 1,5*3,0*6 27,000
VV 1,5*3,0*14 63,000
VV 1,45*2,12*5 15,370
VV Součet 332,170

D 9.1 Bourání 638 284,95

59 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 103,937 1 850,00 192 283,45 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV  ŽB deska s kari sítí tl. 75 mm - plocha cad
VV (564,25+65,67)*0,075 47,244
VV podkladní beton tl. 90 mm
VV (564,25+65,67)*0,09 56,693
VV Součet 103,937

60 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 24,540 1 650,00 40 491,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV Kanály
VV vodorovně
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*1,1*0,15 14,997
VV svisle
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35*0,15 9,543
VV Součet 24,540

61 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 
nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2 m3 148,031 1 750,00 259 054,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 150 mm, 
plochy přes 4 m2
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VV  ŽB deska s kari sítí tl. 235 mm - plocha cad
VV (564,25+65,67)*0,235 148,031

62 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm m3 47,244 750,00 35 433,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. do 100 mm

VV  ŽB deska s kari sítí tl. 75 mm - plocha cad
VV (564,25+65,67)*0,075 47,244

63 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm m3 148,031 750,00 111 023,25 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se 
svařovanou sítí, tl. přes 100 mm

VV  ŽB deska s kari sítí tl. 235 mm - plocha cad
VV (564,25+65,67)*0,235 148,031

D 997 Přesun sutě 655 535,29

64 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 672,443 450,00 302 599,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 672,443 233,00 156 679,22 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

66 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 8 069,316 10,20 82 307,02 CS ÚRS 2018 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV skládka 13 km
VV 672,443*12 8 069,316

67 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu betonového kód odpadu 170 101 t 53,598 150,00 8 039,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

68 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu železobetonového kód odpadu 170 101 t 560,701 150,00 84 105,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
101

69 K 997013807
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 33,663 150,00 5 049,45 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
103

70 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 11,865 100,00 1 186,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201
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71 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 1,283 950,00 1 218,85 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

72 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 7,359 1 950,00 14 350,05 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

D 998 Přesun hmot 17 841,14

73 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 62,601 285,00 17 841,14 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 
m

D PSV Práce a dodávky PSV 4 620 063,59

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 869,52

74 K 711491273
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové 
folie

m2 46,800 65,00 3 042,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní  
na ploše svislé S z nopové fólie

VV sokl podzemní část
VV 68,5-21,7 46,800

75 M 28323005 fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m m2 56,160 32,00 1 797,12 CS ÚRS 2018 01
PP fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m
VV 46,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 56,160

76 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 0,032 950,00 30,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m

D 712 Povlakové krytiny 371 757,85

77 K 712300841
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním

m2 641,491 30,00 19 244,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění ze střech plochých do 10°  mechu odškrabáním a očistěním s 
urovnáním povrchu

VV plocha střechy cad / cos 5°
VV 639,05/cos(5) 641,491

78 K 712363402
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl do 100 mm krajní pole, budova v do 18m m2 81,328 205,00 16 672,24 CS ÚRS 2018 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace do 100 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu 
nebo pórobetonu okraj

VV atika - bok + horní hrana * délka
VV (0,4+0,4)*(7,0+28,23+31,1+28,23+7,1) 81,328
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79 K 712363612
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm krajní pol, budova v do 18m m2 201,266 205,00 41 259,53 CS ÚRS 2018 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva okraj

VV plocha střechy v pruhu 1,5 m od okraje - cad / cos 5°
VV 200,50/cos(5) 201,266

80 K 712363611
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl přes 240mm vnitřní pol,budova v do 18m m2 440,225 205,00 90 246,13 CS ÚRS 2018 01

PP

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky 
kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. 
tepelné izolace přes 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do 
trapézového plechu nebo do dřeva vnitřní plocha

VV plocha střechy bez pruhu 1,5 m od okraje - cad / cos 5°
VV 438,55/cos(5) 440,225

81 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm 
šedá m2 831,242 165,00 137 154,93 CS ÚRS 2018 01

PP fólie hydroizolační střešní mPVC, tl. 1,5 mm š 1300 mm šedá
VV 81,328+201,266+440,225 722,819
VV 722,819*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 831,242

82 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní 
textilní vrstvy m2 1 476,136 25,00 36 903,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce  
provedení vrstvy textilní podkladní

VV plocha střechy + atika 1. spodní vrstva
VV 201,266+440,225 641,491
VV (0,4+0,7)*(7,0+28,23+31,1+28,23+7,1) 111,826
VV Mezisoučet 753,317
VV plocha střechy + atika 2. vrstva pod krytinou
VV 81,328+201,266+440,225 722,819
VV Součet 1 476,136

83 M 69311006 geotextilie tkaná PP 15kN/m m2 1 697,556 15,00 25 463,34 CS ÚRS 2018 01
PP geotextilie tkaná PP 15kN/m
VV 1476,136*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 1 697,556

84 K 712.R.1
Výtažné zkoušky dle ETAG 006 (kotvy střešní krytiny 
ploché střechy) kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

85 K 712.R.2 Statické posouzení kotvení střešní krytiny – kotevní plán kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

86 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 24 m

t 1,909 950,00 1 813,55 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 713 Izolace tepelné 411 263,48

87 K 713141135
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek

m2 1 364,310 80,00 109 144,80 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, 
bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena bodově, 
jednovrstvá

VV zateplení střechy - 2 vrstvy
VV (201,266+440,225)*2 1 282,982
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VV atika - bok + horní hrana * délka
VV (0,4+0,4)*(7,0+28,23+31,1+28,23+7,1) 81,328
VV Součet 1 364,310

88 M 28375990
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 140mm

m2 654,321 196,00 128 246,92 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 140mm

VV 201,266+440,225 641,491
VV 641,491*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 654,321

89 M 28375990.R
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 160mm

m2 654,321 224,00 146 567,90

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 160mm

VV 641,491*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 654,321

90 M 28375912
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 80mm

m2 82,955 112,00 9 290,96 CS ÚRS 2018 01

PP deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm

VV atika - bok + horní hrana * délka
VV (0,4+0,4)*(7,0+28,23+31,1+28,23+7,1) 81,328
VV 81,328*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,955

91 M 28375914.R
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 
kg/m2) tl 100mm

m2 82,955 140,00 11 613,70

PP
deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 100mm
Deska seříznuta do spádu 3°.

VV 81,328*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 82,955

92 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 24 m

t 6,736 950,00 6 399,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného 
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 m do 24 m

D 762 Konstrukce tesařské 49 511,85

93 K 762431026
Obložení stěn z desek OSB tl 25 mm nebroušených na 
pero a drážku přibíjených m2 71,162 683,00 48 603,65 CS ÚRS 2018 01

PP
Obložení stěn z dřevoštěpkových desek OSB přibíjených na pero a 
drážku nebroušených, tloušťky desky 22 mm

VV atika  * délka
VV 0,7*(7,0+28,23+31,1+28,23+7,1) 71,162

94 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 
24 m

t 0,956 950,00 908,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 764 Konstrukce klempířské 285 048,36

95 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 101,660 65,00 6 607,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

VV 7,0+28,23+31,1+28,23+7,1 101,660
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96 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 138,000 65,00 8 970,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
VV 1,5*(12+80) 138,000

97 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 101,660 65,00 6 607,90 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti

98 K 764002881 Demontáž lemování střešních prostupů do suti m2 5,000 65,00 325,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti

99 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 41,200 65,00 2 678,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
VV 12,1+17,0+12,1 41,200

100 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 14,600 65,00 949,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
VV 7,3*2 14,600

101 K 764212637
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou 
úpravou rš 670 mm m 121,000 501,00 60 621,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou štítu závětrnou lištou rš 670 mm

102 K 76421266.R.1
Oplechování střešní krytiny - koutová lišta z Pz s 
povrchovou úpravou rš 200 mm

m 105,000 360,00 37 800,00

103 K 76421266.R.2
Oplechování střešní krytiny - rohová lišta z Pz s 
povrchovou úpravou rš 100 mm

m 105,000 330,00 34 650,00

104 K 76421266.R.3
Oplechování střešní krytiny - stěnová tmelící lišta z Pz s 
povrchovou úpravou rš 100 mm

m 10,000 330,00 3 300,00

105 K 764212664
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou 
úpravou rš 330 mm

m 42,000 399,00 16 758,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou 
úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm

106 K 764226444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 330 mm m 120,000 399,00 47 880,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, 
bez rohů rš 330 mm

VV 1,5*80 120,000

107 K 764226445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al 
plechu rš 400 mm m 18,000 420,00 7 560,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, 
bez rohů rš 400 mm

VV 1,5*12 18,000

108 K 764521405 Žlab podokapní půlkruhový z Al plechu rš 400 mm m 42,000 850,00 35 700,00 CS ÚRS 2018 01
PP

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 400 
mm

109 K 764521446
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Al 
plechu 400/150 mm

kus 2,000 150,00 300,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel kotlík oválný 
(trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 400/150 mm

110 K 764528424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Al 
plechu průměru 150 mm m 16,000 750,00 12 000,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 150 mm

VV 8,0*2 16,000
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111 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 24 m

t 1,501 1 560,00 2 341,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 766 Konstrukce truhlářské 2 458 813,35

112 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m kus 92,000 50,00 4 600,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 
mm délky přes 1m

VV 12+80 92,000

113 K 766.R.1.
O1 - Sestava oken, plastové okno otevíravé, sklopné, 
pro stavební otvor 1500x2100mm ks 72,000 17 778,00 1 280 016,00

PP

Zasklení izolačním trojsklem, Uwmax = 0,90 W/m²K. Okenní
klička 2ks, RAL 9006. Okna opatřeny na styku se stěnou
parotěsnou (int) a difuzní páskou (ext) - možno nahradit
systémovou komprimační páskou určenou pro parotěsnou
montáž v souladu s ČSN.

VV 35+37 72,000

114 K 766.R.2
O2 - Sestava oken, plastové okno otevíravé, sklopné, 
pro stavební otvor 1500x3000mm

ks 6,000 30 012,00 180 072,00

PP

Zasklení izolačním trojsklem, Uwmax = 0,90 W/m²K. Okenní
klička 2ks, RAL 9006. Okna opatřeny na styku se stěnou
parotěsnou (int) a difuzní páskou (ext) - možno nahradit
systémovou komprimační páskou určenou pro parotěsnou
montáž v souladu s ČSN.

VV 2+2+2 6,000

115 K 766.R.3
O3 - Sestava oken, plastové okno fixní pro stavební 
otvor 1500x3000mm

ks 14,000 18 721,00 262 094,00

PP

spodní část okna neprůhledná, průsvitná.
Zasklení izolačním trojsklem, Uwmax = 0,90 W/m²K. RAL 9006. Okna
opatřeny na styku se stěnou parotěsnou (int) a difuzní páskou (ext) -
možno nahradit systémovou komprimační páskou určenou pro
parotěsnou montáž v souladu s ČSN.

VV 14 14,000

116 K 766.R.4 O4 - Balkonové dveře, plastové otevíravé, pro stavební 
otvor 1500x3000mm

ks 5,000 17 410,00 87 050,00

PP

Zasklení izolačním trojsklem, Uwmax = 0,90 W/m²K. Otevírání
madlem (stříbrná), RAL 9006. Okna opatřeny na styku se
stěnou parotěsnou (int) a difuzní páskou (ext) - možno
nahradit systémovou komprimační páskou určenou pro
parotěsnou montáž v souladu s ČSN.

VV 3+2 5,000

117 K 766.R.8
O8 - Vchodové dvoukřídlové dveře, tepelně izolační s 
Umax=1,02W/mK. rozměr 1400x1970mm ks 2,000 48 885,00 97 770,00

PP

Vchodové dvoukřídlové dveře, tepelně izolační s Umax=1,02W/mK. 
rozměr 1400x1970mm,
stavební otvor 1500x2100mm. Bez prosklení, 1křídlo šíře 1000mm. 
1xKlika/koule, 1xcylindrická
vložka, 1x elektrický vrátný+1x otevírání čipem, RAL 9006.

VV 2 2,000

118 K 766.R.9
O9 - Vchodové dvoukřídlové dveře, tepelně izolační s 
Umax=1,02W/mK. rozměr 1800x2100mm ks 1,000 60 436,00 60 436,00
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PP

Vchodové dvoukřídlové dveře, tepelně izolační s
Umax=1,02W/mK, 3sklo. rozměr 1800x2100mm,
stavební otvor 2100x2250mm. 1xKlika/koule,
1xcylindrická vložka, 1xelektrický vrátný+1xotevírání
čipem, RAL 9006.

VV 1 1,000

119 K 766.R.X.1 Montáž oken, balk.dveří, vchodové dveře kpl 1,000 257 982,00 257 982,00

VV 1 1,000

120 K 766.R.X.2 Montáž-paropropustné pásky kpl 1,000 131 460,00 131 460,00

PP

Montáž-paropropustné pásky kryjící připojovací spáru (zvenku)
+parotěsné pásky kryjící připojovací spáru(zevnitř)
s perlinkou

Pásky s perlinkou lepí dodavatel na rámy dodávaných výrobků.Jejich 
uchycení na stavební konstrukci zajišťuje objednatel.
(Použitelný rozsah teplot pro lepení pásky je od +5°C do + 35°C)VV 1 1,000

121 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 
přes 30 cm délky do 1,6 m kus 92,000 330,00 30 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí  parapetních desek dřevěných 
nebo plastových šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

VV 12+80 92,000

122 M 61144403 parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm m 132,000 426,00 56 232,00 CS ÚRS 2018 01
PP parapet plastový vnitřní - komůrkový 35 x 2 x 100 cm
VV 1,5*88 132,000

123 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 176,000 10,00 1 760,00 CS ÚRS 2018 01
PP koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár
VV 88*2 176,000

124 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 17 962,697 0,50 8 981,35 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické 992 538,70

125 K 767651805 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 kus 8,000 1 450,00 11 600,00 CS ÚRS 2018 01
PP

Demontáž vratových zárubní  odřezáním od upevnění, plochy vrat přes 10 
m2

VV vjezdová vrata 4 x 4 m 
VV 3+5 8,000

126 K 767651824 Demontáž vrat garážových otvíravých plochy přes 13 kus 8,000 3 580,00 28 640,00 CS ÚRS 2018 01
PP Demontáž garážových a průmyslových vrat otvíravých, plochy přes 13 m2

VV vjezdová vrata 4 x 4 m 
VV 3+5 8,000

127 K 767995116
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 250 kg

kg 224,000 31,00 6 944,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí  hmotnosti přes 
100 do 250 kg

VV podklad pro klimatizační jednotky
VV IPE 200 = 22,4 kg/m
VV 5,4*22,4 120,960
VV 4,6*22,4 103,040
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VV Součet 224,000

128 M 13010752.R ocel profilová IPE 200 jakost 11 375 včetně nátěru t 0,224 56 000,00 12 544,00

PP ocel profilová IPE 200 jakost 11 375
VV 224,000/1000 0,224

129 K 767.R.1
O11 - Garážová sekční vrata s průsvitnými plochami 
4x3ks - dodávka + montáž ks 5,000 113 749,00 568 745,00

PP

Garážová sekční vrata pro stavební otvor
4050x4080mm, tepelně izolační jádro,
Uwmax=0,92W/m2K, částečné prosvětlení, RAL
3001.

5x vrata s průsvitnými plochami 4x3ks
130 K O12 - 767.R.2

Garážová sekční vrata s průsvitnými plochami 3x3ks - 
dodávka + montáž ks 2,000 110 103,00 220 206,00

PP

Garážová sekční vrata pro stavební otvor
4050x4080mm, tepelně izolační jádro,
Uwmax=0,92W/m2K, částečné prosvětlení, RAL
3001.

2x vrata s průsvitnými plochami 3x3ks
131 K 767.R.3 Garážová sekční vrata včetně dveří - dodávka + montáž ks 1,000 139 525,00 139 525,00

PP

Garážová sekční vrata pro stavební otvor
4050x4080mm včetně otevíravých únikový
dveří 900x1970mm, tepelně izolační jádro,
Uwmax=0,92W/m2K, částečné prosvětlení, RAL
3001.

132 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% 8 669,400 0,50 4 334,70 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 46 260,48

133 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček keramických 
kladených do malty m2 413,040 112,00 46 260,48 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž obkladů z dlaždic keramických  kladených do malty
VV pohled sever - plocha cad
VV 131,60 131,600
VV jih
VV 112,18 112,180
VV východ
VV 145,88 145,880
VV západ
VV 23,38 23,380
VV Součet 413,040

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

134 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Dokumentace skutečného provedení stavby veškerých částí stavby
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
HZS Středočeského kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 507 618,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 507 618,17 21,00% 1 156 599,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 664 217,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady
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Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 507 618,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 635 002,23

    1 - Zemní práce 133 360,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 057,21

    4 - Vodorovné konstrukce 1 652,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 645 800,31

      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

      6.3 - Podlahy chodby 2. a 3. NP 259 300,00

      6.4 - Vnitřní omítky 365 067,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 950,47

      9.1 - Bourání 120 552,23

      9.2 - Sanace stropu 50 280,00

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady
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      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

    997 - Přesun sutě 410 845,57

    998 - Přesun hmot 7 335,62

PSV - Práce a dodávky PSV 3 198 585,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 640,40

    713 - Izolace tepelné 2 481,30

    761 - Konstrukce prosvětlovací 208 201,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 606 050,00

    766 - Konstrukce truhlářské 387 075,96

    767 - Konstrukce zámečnické - žaluzie venkovní včetně krycích plechů bez bočnic 1 342 705,97

    771 - Podlahy z dlaždic 37 812,10

    781 - Dokončovací práce - obklady 151 652,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 239 966,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 674 030,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 368 030,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 90 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 216 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady
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Náklady soupisu celkem 5 507 618,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 635 002,23

D 1 Zemní práce 133 360,80

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 
objem do 100 m3

m3 86,880 450,00 39 096,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 
tř. 3 do 100 m3

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79)*0,6 86,880

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 86,880 350,00 30 408,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 86,88 86,880

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 260,640 150,00 39 096,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

VV skládka 13 km
VV 86,880*3 260,640

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 86,880 15,00 1 303,20 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky
VV 86,88 86,880

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 156,384 150,00 23 457,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 86,880*1,8 156,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 057,21

6 K 317142442
Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách 
tl 150 mm dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do 
tenkého maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu 
přes 1000 do 1250 mm

VV příčka č.m. 1.09
VV 1 1,000

7 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 28,080 556,00 15 612,48 CS ÚRS 2018 01
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PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV zazdění otvorů po vybourání prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4 11,520
VV 1,8*0,6*4 4,320
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3 8,640
VV 2,4*0,6 1,440
VV 1,8*0,6*2 2,160
VV Součet 28,080

8 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 14,246 755,00 10 755,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože 
objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV příčka č.m. 1.09
VV (3,15+0,3)*4,22 14,559
VV "odečet dveří"-0,9*2,02 -1,818
VV "odečet překladu"-1,25*0,25 -0,313
VV č.m. 308
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 14,246

D 4 Vodorovné konstrukce 1 652,25

9 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,210 3 720,00 781,20 CS ÚRS 2018 01
PP

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  
stupně, schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV rampa v č.m. 110 (pl. přůřezu * š. rampy)
VV 0,2*1,05 0,210

10 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,009 29 700,00 267,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, 
podest s nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV kari 5-100/100 mm = 3,08 kg/m2
VV 1,05*2,7*3,08/1000 0,009

11 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 0,750 685,00 513,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV rampa v č.m. 110 
VV 0,2*(2,7+1,05) 0,750

12 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m m2 0,750 120,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné 
konstrukce  výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 645 800,31

13 K 636111421 Doplnění dlažby z lomového kamene pl do 4 m2 do MC m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP

Doplnění dlažby z lomového kamene  (s dodáním hmot), plochy 
jednotlivě do 4 m2 do cementové malty se zalitím spár cementovou 
maltou

D 6.1 Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

14 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální 
vlny s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 10,560 640,00 6 758,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou 
orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV sloupy v garáži
VV 0,4*1,2*2"(1 sloup)"*11 10,560

15 M 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné 
vlákno λ=0,036 tl 100mm m2 10,771 332,00 3 575,97 CS ÚRS 2018 01

PP
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 
100mm

VV 10,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,771

16 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,840 259,00 4 102,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném 
podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV sloupy v garáži
VV 0,6*1,2*2"(1 sloup)"*11 15,840

17 K 623531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 26,400 265,00 6 996,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně 
penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů

VV sloupy v garáži
VV (0,4+0,6+0,4+0,6)*1,2"(1 sloup)"*11 26,400

D 6.3 Podlahy chodby 2. a 3. NP 259 300,00

18 M M017

Příprava povrchu pod stěrku - tryskání, opracování 
okrajů, vysátí, likvidace odpadu, zhotovení zámků pro 
ukončení podlahy, odsekání dlažby, zapravení omítky

m2 178,000 650,00 115 700,00

PP

Příprava povrchu pod stěrku - tryskání, opracování okrajů, vysátí, 
likvidace odpadu, zhotovení zámků pro ukončení podlahy, odsekání 
dlažby, zapravení omítky

19 M M018 Sanace podkladu RH 7 m2 90,000 250,00 22 500,00

PP Sanace podkladu RH 7

20 M M019 Plastmaltové vyrovnávky kg 400,000 150,00 60 000,00

PP Plastmaltové vyrovnávky

21 M M020 Aplikace stěrky - Atemit PTQ m2 178,000 150,00 26 700,00

PP Aplikace stěrky - Atemit PTQ

22 M M021 Oblý hygienický fabiony výšky 50 mm bm 160,000 150,00 24 000,00

PP Oblý hygienický fabiony výšky 50 mm

23 M M022 Lišta Protector pro vodorovnou hranu fabiony bm 160,000 65,00 10 400,00

PP Lišta Protector pro vodorovnou hranu fabiony
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D 6.4 Vnitřní omítky 365 067,38

24 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 85,278 278,00 23 707,28 CS ÚRS 2018 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková 
svislých konstrukcí stěn

VV zazdění otvorů po vybourání prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4*2 23,040
VV 1,8*0,6*4*2 8,640
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3*2 17,280
VV 2,4*0,6*2 2,880
VV 1,8*0,6*2*2 4,320
VV příčka č.m. 1.09
VV (3,15+0,3)*4,22*2 29,118
VV "odečet dveří"-0,9*2,02*2 -3,636
VV č.m. 308
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV Součet 85,278

25 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

m2 3 379,803 101,00 341 360,10 CS ÚRS 2018 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované 
plochy do 10%

VV číslo místnosti, obvod cad * výška - odečet otvorů
VV

"101"22,98*3,6-

(2,1*2,25+0,8*1,97+1,5*3,0+6,0*3,2+1,5*3,0*2)
43,727

VV "102"(3,54*3,111*3,98)-(0,8*1,97+0,6*0,8+1,5*3,0*2) 32,776
VV "103"(17,57*2,98)-(1,5*3,0+3,0*2,98+3,0*2,98) 29,979
VV "104"6,87*3,75-(0,8*1,97+0,6*1,97*3) 20,641
VV "105"5,29*3,75-(1,12*3,75+0,8*1,97) 14,062
VV "106"1,65*3,0*3,75-(0,8*1,97*2) 15,411
VV "107"1,1*3,0*3,75-(0,8*1,97*2) 9,223
VV "108"3,0*2,8*3,75-(0,8*1,97+1,5*3,0) 25,424
VV "109"28,4*4,0-(0,8*1,97+1,8*1,97+4,09*4,05+1,5*3,0*2) 82,914
VV "110"18,0*4,0-(1,5*3,0+0,8*1,97*2) 64,348

VV
"111"127,07*4,2-

(4,08*4,05*7+1,5*3,0*3*1,8*2,1+2,06*2,1+1,5*3,0*7)
331,170

VV "112"2,0*2,05*3,75-(2,0*2,25+1,4*1,97*2) 5,359
VV "113"1,65*3,8-(1,4*1,97) 3,512
VV "114"20,24*3,75-(1,4*1,97+1,5*3,0) 68,642
VV Mezisoučet 747,188
VV "201"24,45*2,9-(1,5*2,1+1,7*2,12+0,8*1,97+1,5*3,0) 58,075
VV "202"23,31*2,9-(1,5*2,1*6+0,8*1,97) 47,123
VV "203"85,70*2,9-(1,4*1,97*3+0,8*1,97*15+1,5*2,1) 213,466
VV "204"3,0*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 31,814
VV "205"3,05*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 32,423
VV "206"2,73*4,2-(0,8*1,97+1,5*2,1) 6,740
VV "207"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97) 92,461
VV "208"6,1*2,0*2,9-(0,8*1,97*5) 27,500
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VV
"209"(2,25*2,7+0,8*1,4*2+1,2*1,7)*2,9-

(1,5*2,1+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4)
17,424

VV "210"3,25*4,0*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 32,974
VV "211"11,85*6,1*2,9-(0,8*1,97*2+1,5*2,1*4) 193,875
VV "212"5,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1*4) 89,311
VV "213"4,2*2,73*2,9-0,8*1,97 31,675
VV "214"4,3*9,65*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97*3) 106,158

VV "215 + 216"(3,05*2,3+2,3)*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97+0,6*1,97*2) 19,924

VV "217a"15,1*2,9-(1,5*2,1*2+0,8*1,97) 35,914
VV "217b"20,13*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 53,651
VV "217 chodba"6,7*2,9-0,8*1,97*3 14,702
VV "218"2,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 45,691
VV "219"45,691 45,691
VV "220"3,0*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 48,344
VV "221"37,71*2,9-(1,4*1,97*3+1,5*2,1*2+1,4*1,7) 92,405
VV Mezisoučet 1 337,341
VV "301"24,45*2,9-(1,5*2,1+1,7*2,12+0,8*1,97+1,5*3,0) 58,075
VV "302"23,31*2,9-(1,5*2,1*6+0,8*1,97) 47,123
VV "303"85,70*2,9-(1,4*1,97*3+0,8*1,97*15+1,5*2,1) 213,466
VV "304"3,0*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 31,814
VV "305"3,05*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 32,423
VV "306"2,73*4,2-(0,8*1,97+1,5*2,1) 6,740
VV "307"8,6*2,9-(0,8*1,97*2) 21,788
VV "308"23,77*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1*3) 57,907
VV "309"22,63 22,630
VV "310"32,0 32,000
VV "311"15,1*6,1*2,9-(1,4*1,97*2+1,5*2,1*5) 245,853
VV "312"2,6*6,1*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 41,268
VV "313"2,85*6,1-(1,5*2,1+0,8*1,97*2) 11,083
VV "314"6,1*6,1*2,9-(1,5*2,1*2+0,8*1,97*2+1,4*1,97) 95,699
VV "315"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*4+0,8*1,97*2) 87,735
VV "316"4,2*2,73*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 28,525
VV "317"4,2*2,95*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 31,205
VV "318"4,2*3,0*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 31,814
VV "319"4,2*2,8*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 29,378
VV "320"4,2*2,9*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 30,596
VV "321"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97) 92,461
VV "322"2,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 45,691
VV Mezisoučet 1 295,274
VV Součet 3 379,803

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 950,47

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 952,050 92,00 179 588,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV součet ploch podlaží
VV 789,66+581,58+580,81 1 952,050

27 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 ######## 1,30 58 529,64 CS ÚRS 2018 01
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PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další 
den použití lešení k ceně -1122

VV lešení fasáda 30 dnů prodloužení pro instalaci žaluzií
VV 1500,76*30 45 022,800

D 9.1 Bourání 120 552,23

28 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beto-
nových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 21,720 1 650,00 35 838,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV stávající asfaltový povrch před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79)*0,15 21,720

29 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 25,114 91,00 2 285,37 CS ÚRS 2018 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 150 mm

VV č.m. 1.10
VV 3,665*4,22 15,466
VV "308"
VV 3,15*3,063 9,648
VV Součet 25,114

30 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 63,623 98,00 6 235,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných 
nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 
mm

VV svisle
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

31 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 188,976 359,00 67 842,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na 
střechách tl. přes 200 mm jakékoliv plochy

VV hutněné štěrkové lože 300 mm
VV (564,25+65,67)*0,3 188,976

32 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 28,080 106,00 2 976,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4 11,520
VV 1,8*0,6*4 4,320
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3 8,640
VV 2,4*0,6 1,440
VV 1,8*0,6*2 2,160
VV Součet 28,080

33 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2 m2 13,500 106,00 1 431,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV 1.NP
VV 1,5*3*3 13,500

34 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 307,00 967,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1.NP
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3.NP
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,152

35 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,356 235,00 1 258,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1.NP
VV 1,8*2,1 3,780
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 5,356

36 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 15,904 108,00 1 717,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 
ostění nebo obkladů  stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

VV 1.NP
VV "prosklené stěny 1.03"5,60*2,84 15,904

D 9.2 Sanace stropu 50 280,00

37 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl do 10 mm m2 20,000 373,00 7 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 
mm

VV sanace stropu v garáži
VV odhadovaná plocha 20 m2
VV 20,0 20,000

38 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 
ocelových kartáči m2 20,000 181,00 3 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

39 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 20,000 254,00 5 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 
cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

VV sanace stropu v garáži
VV odhadovaná plocha 20 m2
VV 20,0 20,000

40 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm m2 20,000 383,00 7 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 
mm
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41 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými 
sanačními maltami tl 10 mm m2 20,000 873,00 17 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 
kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

42 K 9853242.R
Ochranný akrylátový nátěr betonu na bázi epoxidových 
pryskyřic m2 20,000 450,00 9 000,00

D 997 Přesun sutě 410 845,57

43 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 342,402 450,00 154 080,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m 
svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 342,402 233,00 79 779,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 4 108,824 10,20 41 910,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

VV skládka 13 km
VV 342,402*12 4 108,824

46 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 11,273 150,00 1 690,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

47 K 997013807
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 10,113 150,00 1 516,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek 
a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
103

48 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 1,495 100,00 149,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

49 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,121 1 950,00 235,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
izolačních materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
604

50 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,440 1 950,00 858,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 170 904

51 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 53,419 1 950,00 104 167,05 CS ÚRS 2018 01
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PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 170 302

52 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 264,566 100,00 26 456,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

D 998 Přesun hmot 7 335,62

53 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 25,739 285,00 7 335,62 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 
24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 198 585,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 640,40

54 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 337,097 21,00 28 079,04 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V
VV Kanály
VV vodorovně
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*0,85 77,257
VV 2x IPA
VV (564,25+65,67)*2 1 259,840
VV Součet 1 337,097

55 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 63,623 22,00 1 399,71 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše svislé S
VV svisle
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

56 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 824,330 100,00 82 433,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny 
na ploše vodorovné V

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV 52,01+92,79 144,800
VV podlaha garáže
VV "č.m. 111"(607,30+"109+110"72,23) 679,530
VV Součet 824,330

57 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 947,980 115,00 109 017,70 CS ÚRS 2018 01
PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 824,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 947,980

58 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 1,801 950,00 1 710,95 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
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D 713 Izolace tepelné 2 481,30

59 K 713130841
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm m2 63,623 39,00 2 481,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí  z rohoží, 
pásů, dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných lepením 
z vláknitých materiálů, tloušťka izolace do 100 mm

VV Lignopor
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

D 761 Konstrukce prosvětlovací 208 201,21

60 K 761611791
Montáž okna zděného ze skleněných tvárnic 
190x190x80 mm

m2 13,140 3 180,00 41 785,20 CS ÚRS 2018 01

PP Okna ze skleněných tvárnic  zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm

VV 1,5*2,92*3 13,140

61 M 6348202.R Protipožární luxfery EI 30DP1 kus 328,500 503,00 165 235,50

VV 13,14*25 'Přepočtené koeficientem množství 328,500

62 K 998761103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 24 m

t 1,319 895,00 1 180,51 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 606 050,00

63 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 
mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 1 220,500 332,00 405 206,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, 
velikosti kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

VV č.m. + plocha z tabulky místností
VV 1.NP
VV "101"21,32 21,320
VV "102"11,01 11,010
VV "103"25,78 25,780
VV 2.NP celková plocha z tabulky místností
VV 581,58 581,580
VV 3.NP celková plocha z tabulky místností
VV 580,81 580,810
VV Součet 1 220,500

64 M 5903057.R
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 12 
mm, 600 x 600 mm

m2 1 281,525 146,00 187 102,65

VV 1220,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 281,525

65 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 11,949 1 150,00 13 741,35 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádro-kartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 
50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

Strana 13 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

D 766 Konstrukce truhlářské 387 075,96

66 K 766812820
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 1,5 m kus 1,000 291,00 291,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky do 1500 mm

67 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo 
kovových délky do 2,1 m kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

68 K 766.R.5a O5a - Vnitřní sestava fixních oken a dveří ks 1,000 154 717,00 154 717,00

PP

Vnitřní sestava fixních oken a dveří, plastové, rozměr stavebního otvoru 
5850x2840mm. Dveře rozměr 1550x1970mm (křídlo 900mm).  Bez poža-
davku na součinitel prostupu tepla.  2xKlika/koule, 2xcylindrická vložka, 
2xelektrický vrátný+2xotevírání čipem, RAL 9006..

VV 1 1,000

69 K 766.R.5b O5b - Vnitřní sestava fixních oken a dveří ks 1,000 86 038,00 86 038,00

PP

Vnitřní sestava dveří a fixních oken, kolmo připojená k sestavě 5a, 
rozměr 1480x2840mm, včetně dveří 900x1970mm. + fixní část uzavření 
scho-dišťového ramene (schod š300xv150mm). 1xKlika/koule, 
1xcylindrická vložka, 1xelektrický vrátný+1xotevírání čipem, RAL  9006.

VV 1 1,000

70 K 766.R.X.1 Montáž sestavy fixních oken a dveří kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

71 K 766.R.7
O7 - Vnitřní prosklené dveře rozměr stavebního otvoru 
1450x2050mm

ks 1,000 114 025,00 114 025,00

PP

Vnitřní prosklené dveře, hliníkové, rozměr stavebního
otvoru 1450x2050mm, bez požadavku na součinitel
prostupu tepla. Kování dle investora a RAL stanoví
investor před započetím stavebních pracích.
Požární odolnost 30min.

72 K 766.R.10a O10a - Vnitřní dveře 900x1970 mm ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Vnitřní dveře, dřevěné laminátové, ocelová zárubeň,
barva a kování dle investora před započetím
stavebních pracích.
rozměr 900x1970mm, pravé
Požární odolnost 30min.

73 K 766.R.10b O10b - Vnitřní dveře 800x1970 mm ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Vnitřní dveře, dřevěné laminátové, ocelová zárubeň,
barva a kování dle investora před započetím
stavebních pracích.
rozměr 800x1970mm, pravé
Požární odolnost 30min.

74 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 2 193,279 0,75 1 644,96 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) 
z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
12 do 24 m

D 767 Konstrukce zámečnické - žaluzie venkovní včetně krycích plechů bez bočnic 1 342 705,97
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75 M M023 Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 210 cm ks 52,000 12 476,00 648 752,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 210 cm

76 M M024 Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 300 cm ks 15,000 14 629,00 219 435,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 300 cm

77 M M025 Žaluzie venkovní lamelové š.145 cm v. 212 cm ks 5,000 12 679,00 63 395,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.145 cm v. 212 cm

78 M M026 Motor (6Nm) elektrický ks 72,000 2 000,00 144 000,00

PP Motor (6Nm) elektrický

79 M M027
Centrální elektronický spínač pro centrální nebo 
skupinové ovládání venkovních žaluzií, s rámečkem

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Centrální elektronický spínač pro centrální nebo skupinové ovládání 
venkovních žaluzií, s rámečkem

80 M M028
Lokální elektronický spínač pro ovládání venkovních 
žaluzií, s rámečkem ks 72,000 150,00 10 800,00

PP Lokální elektronický spínač pro ovládání venkovních žaluzií, s rámečkem

81 M M029
Centrální větrná a slunečná automatika pro centrální 
nebo skupinové ovládání venkovních žaluzií vč. 
Spínače

ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Centrální větrná a slunečná automatika pro centrální nebo skupinové 
ovládání venkovních žaluzií vč. Spínače

82 M M030 Montážní držák pružinový ks 216,000 150,00 32 400,00

PP Montážní držák pružinový

83 M M031
Držák krycího plechu posuvný, prodloužený 150 - 200 
mm, rozšířený, včetně nástavce ks 216,000 150,00 32 400,00

PP
Držák krycího plechu posuvný, prodloužený 150 - 200 mm, rozšířený, 
včetně nástavce

84 M M032 Krycí plech (34,1 - 39 mm) bm 107,800 150,00 16 170,00

PP Krycí plech (34,1 - 39 mm)

85 M M033
Vodicí lišta přiznaná, stříbrný elox - 1 strana žaluzie vč. 
Lakování bm 329,600 150,00 49 440,00

PP Vodicí lišta přiznaná, stříbrný elox - 1 strana žaluzie vč. Lakování

86 M M034 Konzola pro vodící lišty (50 - 70 mm) vč. Lakování ks 462,000 150,00 69 300,00

PP Konzola pro vodící lišty (50 - 70 mm) vč. Lakování

87 M M035 Lakování spodního profilu bm 107,800 150,00 16 170,00

PP Lakování spodního profilu

88 M M036 Zaměření a montáž vč. Režie soub 1,000 29 000,00 29 000,00

PP Zaměření a montáž vč. Režie

89 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% ######## 0,50 5 443,97 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 12 do 24 m

D 771 Podlahy z dlaždic 37 812,10
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90 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 36,890 125,00 4 611,25 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických  kladených do malty
VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890

91 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 36,890 472,00 17 412,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem 
režných nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890

92 M 771.R.3 Dlažba Crea Malva 31,6 x 31,6 m2 40,579 379,00 15 379,44

VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890
VV 36,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,579

93 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

% 269,297 1,52 409,33 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 151 652,98

94 K 781411810
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových 
kladených do malty m2 127,860 115,00 14 703,90 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových  kladených do malty
VV č.m. 309
VV 60,30 60,300
VV č.m. 310
VV 67,56 67,560
VV Součet 127,860

95 K 781424111
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 127,860 550,00 70 323,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních  lepených 
flexibilním lepidlem do 22 ks/m2

VV č.m. 309
VV 60,30 60,300
VV č.m. 310
VV 67,56 67,560
VV Součet 127,860

96 M 771.R.1 Obklad Funny Blanco 20x60 m2 96,360 445,00 42 880,20
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VV č.m. 309
VV 60,30-19,14 41,160
VV č.m. 310
VV 67,56-21,12 46,440
VV Součet 87,600
VV 87,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,360

97 M 771.R.2 Obklad Life Purpura 20x60 m2 44,286 495,00 21 921,57

VV č.m. 309
VV 19,14 19,140
VV č.m. 310
VV 21,12 21,120
VV Součet 40,260
VV 40,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,286

98 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m

% 1 220,274 1,50 1 824,31 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 
do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 239 966,02

99 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 
3,80 m

m2 3 379,803 5,00 16 899,02 CS ÚRS 2018 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV viz výměra oprava omítky
VV 3379,803 3 379,803

100 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu 
v místnostech výšky do 3,80m m2 3 379,803 16,00 54 076,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech 
výšky do 3,80 m

101 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 379,803 50,00 168 990,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 
sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 674 030,00

D VRN3 Zařízení staveniště 368 030,00

102 K 032103000 Náklady na stavební buňky měs. 6,000 45 000,00 270 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Náklady na stavební buňky
VV Pro potřeby nepřetržitého provozu HZS
VV 1 buňka, 6 měsíců
VV 6 6,000

103 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Připojení energií

104 K 034103000 Oplocení staveniště m 53,030 1 000,00 53 030,00 CS ÚRS 2018 01
PP Oplocení staveniště
VV montáž, pronájem, demontáž demontáž
VV 12,0+29,03+12,0 53,030
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D VRN4 Inženýrská činnost 90 000,00

105 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Inženýrská činnost
VV zábor pozemku z lešení - 50 m2, 4 měsíce
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 216 000,00

106 K 071103000 Provoz investora měs 48,000 4 500,00 216 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Provoz investora

VV Pronájem unimo buněk po dobu výstavby - 6 měsíců
VV počet buněk * počet měsíců
VV (1+1+4+2)*6 48,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: IČ:
HZS Středočeského kraje DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Digitronic CZ s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 507 618,17

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 507 618,17 21,00% 1 156 599,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 664 217,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady

 

Strana 1 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 507 618,17

HSV - Práce a dodávky HSV 1 635 002,23

    1 - Zemní práce 133 360,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 27 057,21

    4 - Vodorovné konstrukce 1 652,25

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 645 800,31

      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

      6.3 - Podlahy chodby 2. a 3. NP 259 300,00

      6.4 - Vnitřní omítky 365 067,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 950,47

      9.1 - Bourání 120 552,23

      9.2 - Sanace stropu 50 280,00

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady
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    997 - Přesun sutě 410 845,57

    998 - Přesun hmot 7 335,62

PSV - Práce a dodávky PSV 3 198 585,94

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 640,40

    713 - Izolace tepelné 2 481,30

    761 - Konstrukce prosvětlovací 208 201,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 606 050,00

    766 - Konstrukce truhlářské 387 075,96

    767 - Konstrukce zámečnické - žaluzie venkovní včetně krycích plechů bez bočnic 1 342 705,97

    771 - Podlahy z dlaždic 37 812,10

    781 - Dokončovací práce - obklady 151 652,98

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 239 966,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 674 030,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 368 030,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 90 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 216 000,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Tyršova 11, 288 02  Nymburk Datum: 19. 9. 2018

Zadavatel: HZS Středočeského kraje Projektant: Digitronic CZ 

Zhotovitel:  Zpracovatel: Digitronic CZ 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Stanice HZS Nymburk

01b - Stavební část - neuznatelné náklady
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Náklady soupisu celkem 5 507 618,17

D HSV Práce a dodávky HSV 1 635 002,23

D 1 Zemní práce 133 360,80

1 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem 
do 100 m3

m3 86,880 450,00 39 096,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na vzdálenost 
do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79)*0,6 86,880

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 m3 86,880 350,00 30 408,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV 86,88 86,880

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 260,640 150,00 39 096,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí 
z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m

VV skládka 13 km
VV 86,880*3 260,640

4 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 86,880 15,00 1 303,20 CS ÚRS 2018 01
PP Uložení sypaniny  na skládky
VV 86,88 86,880

5 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 
kameniva na skládce t 156,384 150,00 23 457,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 86,880*1,8 156,384

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 27 057,21

6 K 317142442
Překlad nenosný přímý z pórobetonu Ytong v příčkách tl 
150 mm dl přes 1000 do 1250 mm kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Překlady nenosné prefabrikované z pórobetonu přímé osazené do tenkého 
maltového lože v příčkách tloušťky 150 mm, délky překladu přes 1000 do 
1250 mm

VV příčka č.m. 1.09
VV 1 1,000

7 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 28,080 556,00 15 612,48 CS ÚRS 2018 01
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PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 100 mm

VV zazdění otvorů po vybourání prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4 11,520
VV 1,8*0,6*4 4,320
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3 8,640
VV 2,4*0,6 1,440
VV 1,8*0,6*2 2,160
VV Součet 28,080

8 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou 
maltu tl 150 mm

m2 14,246 755,00 10 755,73 CS ÚRS 2018 01

PP
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová 
hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm

VV příčka č.m. 1.09
VV (3,15+0,3)*4,22 14,559
VV "odečet dveří"-0,9*2,02 -1,818
VV "odečet překladu"-1,25*0,25 -0,313
VV č.m. 308
VV 0,9*2,02 1,818
VV Součet 14,246

D 4 Vodorovné konstrukce 1 652,25

9 K 430321414 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,210 3 720,00 781,20 CS ÚRS 2018 01

PP
Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového (bez výztuže)  stupně, 
schodnice, ramena, podesty s nosníky tř. C 25/30

VV rampa v č.m. 110 (pl. přůřezu * š. rampy)
VV 0,2*1,05 0,210

10 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými 
sítěmi Kari t 0,009 29 700,00 267,30 CS ÚRS 2018 01

PP
Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp  stupňů, schodnic, ramen, podest s 
nosníky ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV kari 5-100/100 mm = 3,08 kg/m2
VV 1,05*2,7*3,08/1000 0,009

11 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 
4 m

m2 0,750 685,00 513,75 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  
výšky do 4 m půdorysně přímočarých zřízení

VV rampa v č.m. 110 
VV 0,2*(2,7+1,05) 0,750

12 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v 
do 4 m

m2 0,750 120,00 90,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bednění podest, podstupňových desek a ramp včetně podpěrné konstrukce  
výšky do 4 m půdorysně přímočarých odstranění

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 645 800,31

13 K 636111421 Doplnění dlažby z lomového kamene pl do 4 m2 do MC m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Doplnění dlažby z lomového kamene  (s dodáním hmot), plochy jednotlivě do 
4 m2 do cementové malty se zalitím spár cementovou maltou

D 6.1 Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

14 K 622221021
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 120 mm m2 10,560 640,00 6 758,40 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž kontaktního zateplení  z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm

VV sloupy v garáži
VV 0,4*1,2*2"(1 sloup)"*11 10,560

15 M 63151527
deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno 
λ=0,036 tl 100mm m2 10,771 332,00 3 575,97 CS ÚRS 2018 01

PP deska izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 100mm

VV 10,56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,771

16 K 613142001
Potažení vnitřních pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem 
vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 15,840 259,00 4 102,56 CS ÚRS 2018 01

PP
Potažení vnitřních ploch pletivem  v ploše nebo pruzích, na plném podkladu 
sklovláknitým vtlačením do tmelu pilířů nebo sloupů

VV sloupy v garáži
VV 0,6*1,2*2"(1 sloup)"*11 15,840

17 K 623531011
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně 
penetrace vnějších pilířů nebo sloupů m2 26,400 265,00 6 996,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch  probarvená, včetně penetrace 
podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm pilířů a sloupů

VV sloupy v garáži
VV (0,4+0,6+0,4+0,6)*1,2"(1 sloup)"*11 26,400

D 6.3 Podlahy chodby 2. a 3. NP 259 300,00

18 M M017

Příprava povrchu pod stěrku - tryskání, opracování okrajů, 
vysátí, likvidace odpadu, zhotovení zámků pro ukončení 
podlahy, odsekání dlažby, zapravení omítky

m2 178,000 650,00 115 700,00

PP

Příprava povrchu pod stěrku - tryskání, opracování okrajů, vysátí, likvidace 
odpadu, zhotovení zámků pro ukončení podlahy, odsekání dlažby, zapravení 
omítky

19 M M018 Sanace podkladu RH 7 m2 90,000 250,00 22 500,00

PP Sanace podkladu RH 7

20 M M019 Plastmaltové vyrovnávky kg 400,000 150,00 60 000,00

PP Plastmaltové vyrovnávky

21 M M020 Aplikace stěrky - Atemit PTQ m2 178,000 150,00 26 700,00

PP Aplikace stěrky - Atemit PTQ

22 M M021 Oblý hygienický fabiony výšky 50 mm bm 160,000 150,00 24 000,00

PP Oblý hygienický fabiony výšky 50 mm

23 M M022 Lišta Protector pro vodorovnou hranu fabiony bm 160,000 65,00 10 400,00

PP Lišta Protector pro vodorovnou hranu fabiony

Strana 6 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

D 6.4 Vnitřní omítky 365 067,38

24 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně m2 85,278 278,00 23 707,28 CS ÚRS 2018 01

PP

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  nanášená ručně dvouvrstvá, 
tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých 
konstrukcí stěn

VV zazdění otvorů po vybourání prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4*2 23,040
VV 1,8*0,6*4*2 8,640
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3*2 17,280
VV 2,4*0,6*2 2,880
VV 1,8*0,6*2*2 4,320
VV příčka č.m. 1.09
VV (3,15+0,3)*4,22*2 29,118
VV "odečet dveří"-0,9*2,02*2 -3,636
VV č.m. 308
VV 0,9*2,02*2 3,636
VV Součet 85,278

25 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v 
rozsahu plochy do 10%

m2 3 379,803 101,00 341 360,10 CS ÚRS 2018 01

PP

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky 
do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 
10%

VV číslo místnosti, obvod cad * výška - odečet otvorů
VV "101"22,98*3,6-(2,1*2,25+0,8*1,97+1,5*3,0+6,0*3,2+1,5*3,0*2) 43,727

VV "102"(3,54*3,111*3,98)-(0,8*1,97+0,6*0,8+1,5*3,0*2) 32,776
VV "103"(17,57*2,98)-(1,5*3,0+3,0*2,98+3,0*2,98) 29,979
VV "104"6,87*3,75-(0,8*1,97+0,6*1,97*3) 20,641
VV "105"5,29*3,75-(1,12*3,75+0,8*1,97) 14,062
VV "106"1,65*3,0*3,75-(0,8*1,97*2) 15,411
VV "107"1,1*3,0*3,75-(0,8*1,97*2) 9,223
VV "108"3,0*2,8*3,75-(0,8*1,97+1,5*3,0) 25,424
VV "109"28,4*4,0-(0,8*1,97+1,8*1,97+4,09*4,05+1,5*3,0*2) 82,914
VV "110"18,0*4,0-(1,5*3,0+0,8*1,97*2) 64,348

VV
"111"127,07*4,2-

(4,08*4,05*7+1,5*3,0*3*1,8*2,1+2,06*2,1+1,5*3,0*7)
331,170

VV "112"2,0*2,05*3,75-(2,0*2,25+1,4*1,97*2) 5,359
VV "113"1,65*3,8-(1,4*1,97) 3,512
VV "114"20,24*3,75-(1,4*1,97+1,5*3,0) 68,642
VV Mezisoučet 747,188
VV "201"24,45*2,9-(1,5*2,1+1,7*2,12+0,8*1,97+1,5*3,0) 58,075
VV "202"23,31*2,9-(1,5*2,1*6+0,8*1,97) 47,123
VV "203"85,70*2,9-(1,4*1,97*3+0,8*1,97*15+1,5*2,1) 213,466
VV "204"3,0*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 31,814
VV "205"3,05*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 32,423
VV "206"2,73*4,2-(0,8*1,97+1,5*2,1) 6,740
VV "207"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97) 92,461
VV "208"6,1*2,0*2,9-(0,8*1,97*5) 27,500
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VV
"209"(2,25*2,7+0,8*1,4*2+1,2*1,7)*2,9-

(1,5*2,1+0,8*1,97*3+0,6*1,97*4)
17,424

VV "210"3,25*4,0*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 32,974
VV "211"11,85*6,1*2,9-(0,8*1,97*2+1,5*2,1*4) 193,875
VV "212"5,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1*4) 89,311
VV "213"4,2*2,73*2,9-0,8*1,97 31,675
VV "214"4,3*9,65*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97*3) 106,158

VV "215 + 216"(3,05*2,3+2,3)*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97+0,6*1,97*2) 19,924

VV "217a"15,1*2,9-(1,5*2,1*2+0,8*1,97) 35,914
VV "217b"20,13*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 53,651
VV "217 chodba"6,7*2,9-0,8*1,97*3 14,702
VV "218"2,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 45,691
VV "219"45,691 45,691
VV "220"3,0*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 48,344
VV "221"37,71*2,9-(1,4*1,97*3+1,5*2,1*2+1,4*1,7) 92,405
VV Mezisoučet 1 337,341
VV "301"24,45*2,9-(1,5*2,1+1,7*2,12+0,8*1,97+1,5*3,0) 58,075
VV "302"23,31*2,9-(1,5*2,1*6+0,8*1,97) 47,123
VV "303"85,70*2,9-(1,4*1,97*3+0,8*1,97*15+1,5*2,1) 213,466
VV "304"3,0*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 31,814
VV "305"3,05*4,2*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 32,423
VV "306"2,73*4,2-(0,8*1,97+1,5*2,1) 6,740
VV "307"8,6*2,9-(0,8*1,97*2) 21,788
VV "308"23,77*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1*3) 57,907
VV "309"22,63 22,630
VV "310"32,0 32,000
VV "311"15,1*6,1*2,9-(1,4*1,97*2+1,5*2,1*5) 245,853
VV "312"2,6*6,1*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 41,268
VV "313"2,85*6,1-(1,5*2,1+0,8*1,97*2) 11,083
VV "314"6,1*6,1*2,9-(1,5*2,1*2+0,8*1,97*2+1,4*1,97) 95,699
VV "315"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*4+0,8*1,97*2) 87,735
VV "316"4,2*2,73*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 28,525
VV "317"4,2*2,95*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 31,205
VV "318"4,2*3,0*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 31,814
VV "319"4,2*2,8*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 29,378
VV "320"4,2*2,9*2,9-(1,5*2,1+0,8*1,97) 30,596
VV "321"5,85*6,1*2,9-(1,5*2,1*3+0,8*1,97) 92,461
VV "322"2,85*6,1*2,9-(0,8*1,97+1,5*2,1) 45,691
VV Mezisoučet 1 295,274
VV Součet 3 379,803

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 408 950,47

26 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m m2 1 952,050 92,00 179 588,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání  budov bytové nebo 
občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

VV součet ploch podlaží
VV 789,66+581,58+580,81 1 952,050

27 K 941111222
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití m2 ######## 1,30 58 529,64 CS ÚRS 2018 01
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PP

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami  s 
provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den 
použití lešení k ceně -1122

VV lešení fasáda 30 dnů prodloužení pro instalaci žaluzií
VV 1500,76*30 45 022,800

D 9.1 Bourání 120 552,23

28 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin beto-nových 
nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 21,720 1 650,00 35 838,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy 
přes 4 m2

VV stávající asfaltový povrch před výjezdy z garáží, plocha cad
VV (52,01+92,79)*0,15 21,720

29 K 962031136 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm m2 25,114 91,00 2 285,37 CS ÚRS 2018 01

PP

Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z tvárnic nebo příčkovek 
pálených nebo nepálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. 
do 150 mm

VV č.m. 1.10
VV 3,665*4,22 15,466
VV "308"
VV 3,15*3,063 9,648
VV Součet 25,114

30 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 63,623 98,00 6 235,05 CS ÚRS 2018 01

PP
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo 
dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm

VV svisle
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

31 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 188,976 359,00 67 842,38 CS ÚRS 2018 01

PP
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střechách tl. 
přes 200 mm jakékoliv plochy

VV hutněné štěrkové lože 300 mm
VV (564,25+65,67)*0,3 188,976

32 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 
křídel pl do 4 m2 m2 28,080 106,00 2 976,48 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů  rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 4 m2

VV prosklení příček
VV 2.NP
VV 4,8*0,6*4 11,520
VV 1,8*0,6*4 4,320
VV 3.NP
VV 4,8*0,6*3 8,640
VV 2,4*0,6 1,440
VV 1,8*0,6*2 2,160
VV Součet 28,080

33 K 968062377
Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel 
pl přes 4 m2 m2 13,500 106,00 1 431,00 CS ÚRS 2018 01
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PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů  rámů oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2

VV 1.NP
VV 1,5*3*3 13,500

34 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,152 307,00 967,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy do 2 m2

VV 1.NP
VV 0,8*1,97 1,576
VV 3.NP
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 3,152

35 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 5,356 235,00 1 258,66 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů  dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

VV 1.NP
VV 1,8*2,1 3,780
VV 0,8*1,97 1,576
VV Součet 5,356

36 K 968072641 Vybourání kovových stěn kromě výkladních m2 15,904 108,00 1 717,63 CS ÚRS 2018 01

PP
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění 
nebo obkladů  stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy

VV 1.NP
VV "prosklené stěny 1.03"5,60*2,84 15,904

D 9.2 Sanace stropu 50 280,00

37 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl 
do 10 mm

m2 20,000 373,00 7 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů, tloušťky do 10 mm

VV sanace stropu v garáži
VV odhadovaná plocha 20 m2
VV 20,0 20,000

38 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových 
kartáči m2 20,000 181,00 3 620,00 CS ÚRS 2018 01

PP Očištění ploch líce kleneb a podhledů ruční dočištění ocelovými kartáči

39 K 985321111
Ochranný nátěr výztuže na cementové bázi stěn, líce 
kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm m2 20,000 254,00 5 080,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na cementové bázi 
stěn, líce kleneb a podhledů

VV sanace stropu v garáži
VV odhadovaná plocha 20 m2
VV 20,0 20,000

40 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové 
bázi tl 1 mm m2 20,000 383,00 7 660,00 CS ÚRS 2018 01

PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm
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41 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními 
maltami tl 10 mm

m2 20,000 873,00 17 460,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a 
podhledů, tloušťky do 10 mm

42 K 9853242.R
Ochranný akrylátový nátěr betonu na bázi epoxidových 
pryskyřic m2 20,000 450,00 9 000,00

D 997 Přesun sutě 410 845,57

43 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 15 m s použitím mechanizace t 342,402 450,00 154 080,90 CS ÚRS 2018 01

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 m svisle 
s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

44 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 342,402 233,00 79 779,67 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 
na vzdálenost do 1 km

45 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 4 108,824 10,20 41 910,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se složením, 
na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV skládka 13 km
VV 342,402*12 4 108,824

46 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu cihelného kód odpadu 170 102 t 11,273 150,00 1 690,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) cihelného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102

47 K 997013807
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu keramického kód odpadu 170 103 t 10,113 150,00 1 516,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z tašek a 
keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103

48 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu dřevěného kód odpadu 170 201 t 1,495 100,00 149,50 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201

49 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu izolací kód odpadu 170 604 t 0,121 1 950,00 235,95 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních 
materiálů zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604

50 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 
odpadu směsného kód odpadu 170 904 t 0,440 1 950,00 858,00 CS ÚRS 2018 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného 
stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 
904

51 K 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 t 53,419 1 950,00 104 167,05 CS ÚRS 2018 01
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PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového 
bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302

52 K 997223855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva kód odpadu 170 504 t 264,566 100,00 26 456,60 CS ÚRS 2018 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 
kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

D 998 Přesun hmot 7 335,62

53 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 25,739 285,00 7 335,62 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  s 
nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m

D PSV Práce a dodávky PSV 3 198 585,94

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 222 640,40

54 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 1 337,097 21,00 28 079,04 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše vodorovné V
VV Kanály
VV vodorovně
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*0,85 77,257
VV 2x IPA
VV (564,25+65,67)*2 1 259,840
VV Součet 1 337,097

55 K 711131821 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti svislé m2 63,623 22,00 1 399,71 CS ÚRS 2018 01
PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti  na ploše svislé S
VV svisle
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

56 K 711131101
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou m2 824,330 100,00 82 433,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho  AIP nebo tkaniny na 
ploše vodorovné V

VV pro nový podklad před výjezdy z garáží, plocha cad
VV 52,01+92,79 144,800
VV podlaha garáže
VV "č.m. 111"(607,30+"109+110"72,23) 679,530
VV Součet 824,330

57 M 28322004 fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm m2 947,980 115,00 109 017,70 CS ÚRS 2018 01
PP fólie zemní hydroizolační mPVC, tl. 1,5 mm
VV 824,33*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 947,980

58 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 60 m t 1,801 950,00 1 710,95 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 60 m
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D 713 Izolace tepelné 2 481,30

59 K 713130841
Odstranění tepelné izolace stěn lepené z vláknitých 
materiálů tl do 100 mm m2 63,623 39,00 2 481,30 CS ÚRS 2018 01

PP

Odstranění tepelné izolace běžných stavebních konstrukcí  z rohoží, pásů, 
dílců, desek, bloků stěn a příček připevněných lepením z vláknitých materiálů, 
tloušťka izolace do 100 mm

VV Lignopor
VV Kanály
VV (19,5*3+5,48+5,45+11,98+9,48)*2*0,35 63,623

D 761 Konstrukce prosvětlovací 208 201,21

60 K 761611791
Montáž okna zděného ze skleněných tvárnic 190x190x80 
mm

m2 13,140 3 180,00 41 785,20 CS ÚRS 2018 01

PP Okna ze skleněných tvárnic  zděné montáž rozměr 190 x 190 x 80 mm

VV 1,5*2,92*3 13,140

61 M 6348202.R Protipožární luxfery EI 30DP1 kus 328,500 503,00 165 235,50

VV 13,14*25 'Přepočtené koeficientem množství 328,500

62 K 998761103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce sklobetonové v 
objektech v do 24 m

t 1,319 895,00 1 180,51 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové  stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

D 763 Konstrukce suché výstavby 606 050,00

63 K 763135101
Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na 
zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci m2 1 220,500 332,00 405 206,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž sádrokartonového podhledu kazetového demontovatelného, velikosti 
kazet 600x600 mm včetně zavěšené nosné konstrukce viditelné

VV č.m. + plocha z tabulky místností
VV 1.NP
VV "101"21,32 21,320
VV "102"11,01 11,010
VV "103"25,78 25,780
VV 2.NP celková plocha z tabulky místností
VV 581,58 581,580
VV 3.NP celková plocha z tabulky místností
VV 580,81 580,810
VV Součet 1 220,500

64 M 5903057.R
podhled kazetový bez děrování, viditelný rastr, tl. 12 mm, 
600 x 600 mm

m2 1 281,525 146,00 187 102,65

VV 1220,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 281,525

65 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
objektech v do 24 m

t 11,949 1 150,00 13 741,35 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  sádro-kartonových, 
sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky přes 12 do 24 m

Strana 13 z 18

http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/
http://www.pro-rozpocty.cz/software-a-data/kros-4-ocenovani-a-rizeni-stavebni-vyroby/


      6.1 - Úpravy povrchů - sloupy v garáži 21 432,93

D 766 Konstrukce truhlářské 387 075,96

66 K 766812820
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
délky do 1,5 m kus 1,000 291,00 291,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky do 1500 mm

67 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
délky do 2,1 m kus 1,000 360,00 360,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Demontáž kuchyňských linek  dřevěných nebo kovových včetně skříněk 
uchycených na stěně, délky přes 1800 do 2100 mm

68 K 766.R.5a O5a - Vnitřní sestava fixních oken a dveří ks 1,000 154 717,00 154 717,00

PP

Vnitřní sestava fixních oken a dveří, plastové, rozměr stavebního otvoru 
5850x2840mm. Dveře rozměr 1550x1970mm (křídlo 900mm).  Bez poža-
davku na součinitel prostupu tepla.  2xKlika/koule, 2xcylindrická vložka, 
2xelektrický vrátný+2xotevírání čipem, RAL 9006..

VV 1 1,000

69 K 766.R.5b O5b - Vnitřní sestava fixních oken a dveří ks 1,000 86 038,00 86 038,00

PP

Vnitřní sestava dveří a fixních oken, kolmo připojená k sestavě 5a, rozměr 
1480x2840mm, včetně dveří 900x1970mm. + fixní část uzavření scho-
dišťového ramene (schod š300xv150mm). 1xKlika/koule, 1xcylindrická vložka, 
1xelektrický vrátný+1xotevírání čipem, RAL  9006.

VV 1 1,000

70 K 766.R.X.1 Montáž sestavy fixních oken a dveří kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

71 K 766.R.7
O7 - Vnitřní prosklené dveře rozměr stavebního otvoru 
1450x2050mm

ks 1,000 114 025,00 114 025,00

PP

Vnitřní prosklené dveře, hliníkové, rozměr stavebního
otvoru 1450x2050mm, bez požadavku na součinitel
prostupu tepla. Kování dle investora a RAL stanoví
investor před započetím stavebních pracích.
Požární odolnost 30min.

72 K 766.R.10a O10a - Vnitřní dveře 900x1970 mm ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Vnitřní dveře, dřevěné laminátové, ocelová zárubeň,
barva a kování dle investora před započetím
stavebních pracích.
rozměr 900x1970mm, pravé
Požární odolnost 30min.

73 K 766.R.10b O10b - Vnitřní dveře 800x1970 mm ks 1,000 10 000,00 10 000,00

PP

Vnitřní dveře, dřevěné laminátové, ocelová zárubeň,
barva a kování dle investora před započetím
stavebních pracích.
rozměr 800x1970mm, pravé
Požární odolnost 30min.

74 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m

% 2 193,279 0,75 1 644,96 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m
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D 767 Konstrukce zámečnické - žaluzie venkovní včetně krycích plechů bez bočnic 1 342 705,97

75 M M023 Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 210 cm ks 52,000 12 476,00 648 752,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 210 cm

76 M M024 Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 300 cm ks 15,000 14 629,00 219 435,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.150 cm v. 300 cm

77 M M025 Žaluzie venkovní lamelové š.145 cm v. 212 cm ks 5,000 12 679,00 63 395,00

PP Žaluzie venkovní lamelové š.145 cm v. 212 cm

78 M M026 Motor (6Nm) elektrický ks 72,000 2 000,00 144 000,00

PP Motor (6Nm) elektrický

79 M M027
Centrální elektronický spínač pro centrální nebo skupinové 
ovládání venkovních žaluzií, s rámečkem

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

PP
Centrální elektronický spínač pro centrální nebo skupinové ovládání 
venkovních žaluzií, s rámečkem

80 M M028
Lokální elektronický spínač pro ovládání venkovních 
žaluzií, s rámečkem ks 72,000 150,00 10 800,00

PP Lokální elektronický spínač pro ovládání venkovních žaluzií, s rámečkem

81 M M029
Centrální větrná a slunečná automatika pro centrální nebo 
skupinové ovládání venkovních žaluzií vč. Spínače ks 1,000 4 500,00 4 500,00

PP
Centrální větrná a slunečná automatika pro centrální nebo skupinové ovládání 
venkovních žaluzií vč. Spínače

82 M M030 Montážní držák pružinový ks 216,000 150,00 32 400,00

PP Montážní držák pružinový

83 M M031
Držák krycího plechu posuvný, prodloužený 150 - 200 mm, 
rozšířený, včetně nástavce ks 216,000 150,00 32 400,00

PP
Držák krycího plechu posuvný, prodloužený 150 - 200 mm, rozšířený, včetně 
nástavce

84 M M032 Krycí plech (34,1 - 39 mm) bm 107,800 150,00 16 170,00

PP Krycí plech (34,1 - 39 mm)

85 M M033
Vodicí lišta přiznaná, stříbrný elox - 1 strana žaluzie vč. 
Lakování bm 329,600 150,00 49 440,00

PP Vodicí lišta přiznaná, stříbrný elox - 1 strana žaluzie vč. Lakování

86 M M034 Konzola pro vodící lišty (50 - 70 mm) vč. Lakování ks 462,000 150,00 69 300,00

PP Konzola pro vodící lišty (50 - 70 mm) vč. Lakování

87 M M035 Lakování spodního profilu bm 107,800 150,00 16 170,00

PP Lakování spodního profilu

88 M M036 Zaměření a montáž vč. Režie soub 1,000 29 000,00 29 000,00

PP Zaměření a montáž vč. Režie

89 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m

% ######## 0,50 5 443,97 CS ÚRS 2018 01

PP

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 
m
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D 771 Podlahy z dlaždic 37 812,10

90 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 36,890 125,00 4 611,25 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž podlah z dlaždic keramických  kladených do malty
VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890

91 K 771574113
Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 
flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 m2 36,890 472,00 17 412,08 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž podlah z dlaždic keramických  lepených flexibilním lepidlem režných 
nebo glazovaných hladkých přes 9 do 12 ks/ m2

VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890

92 M 771.R.3 Dlažba Crea Malva 31,6 x 31,6 m2 40,579 379,00 15 379,44

VV č.m. 309
VV 16,74 16,740
VV č.m. 310
VV 20,15 20,150
VV Součet 36,890
VV 36,89*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 40,579

93 K 998771203
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v 
do 24 m

% 269,297 1,52 409,33 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 781 Dokončovací práce - obklady 151 652,98

94 K 781411810
Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených 
do malty

m2 127,860 115,00 14 703,90 CS ÚRS 2018 01

PP Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových  kladených do malty
VV č.m. 309
VV 60,30 60,300
VV č.m. 310
VV 67,56 67,560
VV Součet 127,860

95 K 781424111
Montáž obkladů vnitřních z obkladaček opakních do 22 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 127,860 550,00 70 323,00 CS ÚRS 2018 01

PP
Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček opakních  lepených flexibilním 
lepidlem do 22 ks/m2

VV č.m. 309
VV 60,30 60,300
VV č.m. 310
VV 67,56 67,560
VV Součet 127,860
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96 M 771.R.1 Obklad Funny Blanco 20x60 m2 96,360 445,00 42 880,20

VV č.m. 309
VV 60,30-19,14 41,160
VV č.m. 310
VV 67,56-21,12 46,440
VV Součet 87,600
VV 87,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 96,360

97 M 771.R.2 Obklad Life Purpura 20x60 m2 44,286 495,00 21 921,57

VV č.m. 309
VV 19,14 19,140
VV č.m. 310
VV 21,12 21,120
VV Součet 40,260
VV 40,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 44,286

98 K 998781203
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech 
v do 24 m

% 1 220,274 1,50 1 824,31 CS ÚRS 2018 01

PP
Přesun hmot pro obklady keramické  stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 239 966,02

99 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 
m

m2 3 379,803 5,00 16 899,02 CS ÚRS 2018 01

PP Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
VV viz výměra oprava omítky
VV 3379,803 3 379,803

100 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v 
místnostech výšky do 3,80m m2 3 379,803 16,00 54 076,85 CS ÚRS 2018 01

PP
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky 
do 3,80 m

101 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby  ze směsí za sucha dobře 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 3 379,803 50,00 168 990,15 CS ÚRS 2018 01

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za 
sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 674 030,00

D VRN3 Zařízení staveniště 368 030,00

102 K 032103000 Náklady na stavební buňky měs. 6,000 45 000,00 270 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Náklady na stavební buňky
VV Pro potřeby nepřetržitého provozu HZS
VV 1 buňka, 6 měsíců
VV 6 6,000

103 K 033103000 Připojení energií kpl 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Připojení energií

104 K 034103000 Oplocení staveniště m 53,030 1 000,00 53 030,00 CS ÚRS 2018 01
PP Oplocení staveniště
VV montáž, pronájem, demontáž demontáž
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VV 12,0+29,03+12,0 53,030

D VRN4 Inženýrská činnost 90 000,00

105 K 040001000 Inženýrská činnost … 1,000 90 000,00 90 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Inženýrská činnost
VV zábor pozemku z lešení - 50 m2, 4 měsíce
VV 1 1,000

D VRN7 Provozní vlivy 216 000,00

106 K 071103000 Provoz investora měs 48,000 4 500,00 216 000,00 CS ÚRS 2018 01
PP Provoz investora

VV Pronájem unimo buněk po dobu výstavby - 6 měsíců
VV počet buněk * počet měsíců
VV (1+1+4+2)*6 48,000
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S: 2595

O: SO01

R: 02

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: 731 Kotelny

1 731159316 Montáž kotle kondezačního nástěn. soubor 2,00000 5 342,00 10 684,00 731

2 731411211 Odkouření koax.svislé 80/125 dl.15m vč.stř.nást. a 
tvarovek

sada 2,00000 20 160,00 40 320,00 731

3 48417311011Kotel kondenzační nastěnný 45 kW kus 2,00000 77 728,00 155 456,00 731

4 Měření a regulace pro kotelnu - kaskádová 
regulace 2 kotlů (3x směš. větev UT, 1x nesměš. 
větev pro TV, 1x nesměš. větev pro VZT, solární 
regulátor pro ohřev TV, poruchová signalizace) 
včetně rozvaděče, kabeláže, čidel a zprovoznění

soubor 1,00000 47 040,00 47 040,00 731

5 998731202 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 12 m % 1 057,80000 3,58 3 786,92 731

Díl: 732 Montáže potrubí 
6 732331517 Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat,110 l soubor 1,00000 7 287,00 7 287,00 732

7 732421313 Čerpadlo oběhové q=5,1m3/hod, h=2,0 m soubor 1,00000 5 266,00 5 266,00 732

8 732421314 Čerpadlo oběhové q=2,7m3/hod, h=3,0 m soubor 1,00000 5 266,00 5 266,00 732

9 732421412 Čerpadlo oběhové q=1,4 m3/hod, h=2,5 m soubor 1,00000 5 266,00 5 266,00 732

10 732421413 Čerpadlo oběhové q=0,8 m3/hod, h=2,5 m soubor 1,00000 5 266,00 5 266,00 732

11 732421421 Čerpadlo oběhové q=1,5 m3/hod, h=2,7 m soubor 1,00000 5 266,00 5 266,00 732

12 230330341 Rozdělovač/sběrač 8 vývodů kus 1,00000 14 078,00 14 078,00 732

13 34531505 Čidlo pohybu nástěnné Kanlux ALER JQ-30-W bílé kus 1,00000 4 995,00 4 995,00 732

14 5512002600 Rozdělovač směš termohydraulický kus 1,00000 8 136,00 8 136,00 732

15 998732202 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 12 m % 497,53500 1,78 885,61 732

Díl: 733 Rozvod potrubí
16 733121110 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 15 m 62,00000 253,00 15 686,00 733

17 733121111 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 20 m 56,00000 277,00 15 512,00 733

18 733121115 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 32 m 76,00000 468,00 35 568,00 733

19 733121116 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 40 m 6,00000 560,00 3 360,00 733

20 733163102 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm m 306,00000 279,00 85 374,00 733

21 733163103 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm m 68,00000 332,00 22 576,00 733

22 733163104 Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm m 201,00000 395,00 79 395,00 733

23 733163105 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 2,00000 446,00 892,00 733

24 733163106 Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm m 4,00000 549,00 2 196,00 733

25 733190109 Tlaková zkouška potrubí do  DN 40 m 1 314,00000 22,40 29 433,60 733

26 283773030R Izolace potrubí  25 x 9 mm šedá m 501,00000 16,80 8 416,80 733

27 283773006 Izolace potrubí 15 x 9 mm šedá m 368,00000 13,44 4 945,92 733

28 283773030 Izolace potrubí  20 x 9 mm šedá m 116,00000 19,04 2 208,64 733

29 283773042 Izolace potrubí 32 x 9 mm šedá m 78,00000 20,16 1 572,48 733

30 283773055 Izolace potrubí  40 x 13 mm šedá m 10,00000 44,80 448,00 733

31 998733203 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m % 5 145,85600 4,10 21 098,01 733

Díl: 734 Armatury

32 722237653 Ventil zpětný dvojitý, GIACOMINI R623 DN 20 kus 2,00000 1 479,00 2 958,00 734

33 722237665 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 1"1/2" kus 1,00000 474,00 474,00 734

34 734255121 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 20 x 2,5 bar kus 1,00000 575,00 575,00 734

35 734255135 Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 6,0 bar kus 1,00000 1 003,00 1 003,00 734

36 734221672 Hlavice termostatická standardní, Heimeier hlavice 
K 6000-00

kus 74,00000 405,00 29 970,00 734

37 734233124 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. DN 32 kus 1,00000 479,00 479,00 734

38 734233113 Kohout kulový, vnitř. DN 3/4" kus 8,00000 185,00 1 480,00 734

39 734233114 Kohout kulový, vnitř. DN 1" kus 4,00000 305,00 1 220,00 734

40 734233115 Kohout kulový, vnitř. DN 1"1/4" kus 8,00000 480,00 3 840,00 734

41 734233116 Kohout kulový, vnitř. DN 1"1/2" kus 6,00000 686,00 4 116,00 734

42 734245423 Klapka zpětná,2xvnitř.závit DN 3/4" kus 1,00000 351,00 351,00 734

43 734245424 Klapka zpětná,2xvnitř.závit  DN 1" kus 1,00000 251,00 251,00 734

44 734245426 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 1"1/4" kus 1,00000 156,00 156,00 734

45 734266423 Šroubení uz.dvoutr.s vyp.přímé, R1/2" kus 74,00000 295,00 21 830,00 734

46 734266772 Šroubení svěrné na měď Heimeier 15x1 mm - EK kus 148,00000 82,00 12 136,00 734

47 734291113 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 12,00000 98,00 1 176,00 734

48 734293226 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 1"1/4" kus 1,00000 478,00 478,00 734

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Vytápění
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49 734295213 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 3/4" kus 1,00000 147,00 147,00 734

50 734295214 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 1" kus 1,00000 263,00 263,00 734

51 734295215 Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 1"1/2" kus 1,00000 366,00 366,00 734

52 738119322 Trojcestný směšovací ventil DN25 + servopohon kus 3,00000 4 799,00 14 397,00 734

53 998734201 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m % 1 422,83700 0,30 426,85 734

Díl: 735  Otopná tělesa
54 735157166 Otopná těl.panel.10VK/600/1000 kus 1,00000 2 826,00 2 826,00 735

55 735157264 Otopná těl.panel. 11VK/ 600/ 800 kus 1,00000 3 092,00 3 092,00 735

56 735157265 Otopná těl.panel. 11VK/ 600/ 900 kus 15,00000 3 240,00 48 600,00 735

57 735157266 Otopná těl.panel.11VK/ 600/1000 kus 10,00000 3 392,00 33 920,00 735

58 735157267 Otopná těl.panel.11VK/ 600/1100 kus 3,00000 3 540,00 10 620,00 735

59 735157268 Otopná těl.panel. 11VK/ 600/1200 kus 5,00000 3 690,00 18 450,00 735

60 735157466 Otopná těl.panel. 20VK/ 600/1000 kus 5,00000 3 757,00 18 785,00 735

61 735157467 Otopná těl.panel. 20VK/ 600/1100 kus 11,00000 3 939,00 43 329,00 735

62 735157565 Otopná těl.panel. 21VK/ 600/ 900 kus 1,00000 4 055,00 4 055,00 735

63 735157566 Otopná těl.panel. 21VK/ 600/1000 kus 5,00000 4 252,00 21 260,00 735

64 735157567 Otopná těl.panel. 21VK/ 600/1100 kus 3,00000 4 453,00 13 359,00 735

65 735157665 Otopná těl.panel. 22VK/ 600/ 900 kus 1,00000 4 494,00 4 494,00 735

66 735157666 Otopná těl.panel. 22VK/ 600/1000 kus 1,00000 4 734,00 4 734,00 735

67 735157668 Otopná těl.panel. 22VK/ 600/1200 kus 6,00000 5 215,00 31 290,00 735

68 735157669 Otopná těl.panel. 22VK/ 600/1400 kus 1,00000 5 697,00 5 697,00 735

69 735157725 Otopná těl.panel. 33VK/ 400/ 900 kus 0,00000 0,00 735

70 735157766 Otopná těl.panel. 33VK/ 600/1000 kus 1,00000 6 640,00 6 640,00 735

71 735157769 Otopná těl.panel. 33VK/ 600/1400 kus 3,00000 8 000,00 24 000,00 735

72 735157771 Otopná těl.panel. 33VK/ 600/1800 kus 1,00000 9 355,00 9 355,00 735

73 735157775 Otopná těl.panel. 33VK/ 600/3000 kus 0,00000 0,00 735

74 7350000R1 rozdělovač pro podldahové vytápění 15 okruhů kus 1,00000 12 129,00 12 129,00 735

75 7350000R2 skříň pro rozdělovač 15 okruhů nástěnná kus 1,00000 3 530,00 3 530,00 735

76 7350000R3 kompozitní potrubí pro podlahové vytápění d20x2 m 2 500,00000 60,48 151 200,00 735

77 7350000R4 karisít d2, rozteč 100x100 mm m2 700,00000 108,00 75 600,00 735

78 7350000R5 příchytky kus 2 500,00000 4,48 11 200,00 735

79 7350000R6 plastifikátor l 60,00000 1 075,00 64 500,00 735

80 7350000R7 dilatační pás m 650,00000 28,00 18 200,00 735

74 998735202 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m % 4 350,95000 2,68 11 660,55 735

Díl: ON1 Ostatní náklady
75 222730401 zprovoznění a zaregulování  systému soubor 1,00000 0,00 M23

76 8 Topná zkouška h 72,00000 0,00 M23

77 Doprava, režie, přesun hmot soubor 7,00000 0,00 M23

CELKEM 1 398 299,38
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S: 2595

O: SO01

R: 03

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: 801 Chlazení 
Díl: 1 zařízení č. 6

1 222325801 Rozbočovač chladiva regnet kus 19,00000 2 250,00 42 750,00 M22

2 4 Kabelový ovladač ks 19,00000 3 449,00 65 531,00 M23

3 Čerpadlo kondenzátu ks 19,00000 3 150,00 59 850,00 M23

4 4291790110RPřipojení pro klimatizační jednotku kus 19,00000 2 409,00 45 771,00 M23

5 4291725110 Klimatizace nástěnná do 3 kW sada 19,00000 12 046,00 228 874,00 M23

6 3 Venkovní jednotka 15,5 kW ks    2,00000 105 959,00 211 918,00 M23

Díl: 2 zařízení č. 7
7 222325801 Rozbočovač chladiva regnet kus 0,00000 0,00 M22

8 4 Kabelový ovladač ks 1,00000 3 449,00 3 449,00 M23

9 Čerpadlo kondenzátu ks 1,00000 3 150,00 3 150,00 M23

10 4291790110RPřipojení pro klimatizační jednotku kus 1,00000 2 426,00 2 426,00 M23

11 4291725110 Klimatizace nástěnná do 3 kW sada 1,00000 6 382,00 6 382,00 M23

12 4 Venkovní jednotka 3 kW ks    1,00000 22 212,00 22 212,00 M23

Díl: 3 zařízení č. 8
13 222325801 Rozbočovač chladiva regnet kus 14,00000 2 250,00 31 500,00 M22

14 1 Čerpadlo kondenzátu ks 14,00000 3 150,00 44 100,00 M23

15 4 Kabelový ovladač ks 14,00000 3 449,00 48 286,00 M23

16 4291790110RPřipojení pro klimatizační jednotku kus 14,00000 2 411,00 33 754,00 M23

17 4291725110 Klimatizace nástěnná do 3 kW sada 14,00000 11 761,00 164 654,00 M23

18 4 Venkovní jednotka 15,5 kW ks    1,00000 105 959,00 105 959,00 M23

Díl: ON1 Ostatní náklady
19 222730401 zprovoznění a zaregulování  systému soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 M23

20 8 Chladivové potrubí m 250,00000 941,00 235 250,00 M23

21 Doprava, režie, přesun hmot soubor 7,00000 2 857,00 19 999,00 M23

CELKEM 1 399 815,00

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Chlazení
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S: 2595

O: SO01

R: 04

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: 728 Vzduchotechnika

Díl: 1 zařízení č. 1
1 713491111 Izolace potrubí m2 600,00000 856,00 513 600,00 713

2 72811D001 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (30%) a kotvení m2    176,50000 617,00 108 900,50 728

3 72811D016 kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     105,00000 246,00 25 830,00 728

4 728312124 Montáž tlumiče kruhového kus 6,00000 1,00 6,00 728

5 728413522 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm kus 46,00000 1,00 46,00 728

6 12 Vzduchotechnická jednotka 1745 m3/h vč. 
příslušentsví  a MaR

ks    1,00000 216 756,00 216 756,00 728

7 429 7235 D0 Talířový ventil universal  pr. 100 mm ks    38,00000 137,00 5 206,00 728

8 429 dg01 002Talířový ventil universal  pr. 125 mm ks    8,00000 173,00 1 384,00 728

9 429760D000 Tlumič hluku 100x140, L=900 mm ks    4,00000 4 434,00 17 736,00 728

10 429760D000 Tlumič hluku 200x140, L=900 mm ks    2,00000 1 160,00 2 320,00 728

11 42981789 Trouba Flexo d 100 dvouvrstva Al kus 19,00000 169,00 3 211,00 728

12 42981798 Trouba Flexo d 125 dvouvrstva Al kus 4,00000 189,00 756,00 728

Díl: 2 zařízení č. 2
13 713491111 Izolace potrubí m2 500,00000 856,00 428 000,00 713

14 72811D002 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení m2    88,00000 617,00 54 296,00 728

15 72811D016 kruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     95,50000 246,00 23 493,00 728

16 72811D020 kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     32,00000 356,00 11 392,00 728

17 728312122 Montáž tlumiče hluku kus 6,00000 1,00 6,00 728

18 728413521 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 32,00000 1,00 32,00 728

19 11 Vzduchotechnická jednotka 1100 m3/h vč. 
příslušenství 

ks    1,00000 171 376,00 171 376,00 728

20 429 D01 002 Talířový ventil universal  pr. 100 mm ks    32,00000 136,00 4 352,00 728

21 429760D000 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 1000x140, L=900 
mm

ks    2,00000 4 434,00 8 868,00 728

22 429760D001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 400x140, L= 900 
mm

ks    4,00000 1 837,00 7 348,00 728

23 42981789a Trouba Flexo d 100 dvouvrstva Al kus 16,00000 169,00 2 704,00 728

Díl: 3 zařízení č. 3
24 713491111 Izolace potrubí m2 80,00000 856,00 68 480,00 713

25 72811D003 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (50%) a kotvení m2    51,50000 617,00 31 775,50 728

26 728312113 Montáž tlumiče hluku kus 4,00000 1,00 4,00 728

27 728413521 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm kus 22,00000 1,00 22,00 728

28 10 Vzduchotechnická jednotka 825 m3/h vč. 
příslušenství  a MaR

ks    1,00000 175 400,96 175 400,96 728

29 72808 dveřní mřížka ks    3,00000 517,00 1 551,00 728

30 72811D016Tabkruhové potrubí spiro 100 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     5,50000 246,00 1 353,00 728

31 429 dg01 00aTalířový ventil universal  pr. 100 mm ks    22,00000 137,00 3 014,00 728

32 429760D000 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 560x140, L= 900 
mm

ks    2,00000 2 660,00 5 320,00 728

33 429760D001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí 1000x140, L= 900 
mm

ks    2,00000 4 434,00 8 868,00 728

34 42981789ab Trouba Flexo d 100 dvouvrstva Al kus 12,00000 169,00 2 028,00 728

Díl: 4 zařízení č. 4
35 713491111 Izolace potrubí m2 50,00000 856,00 42 800,00 713

36 72811D002 čtyřhranné potrubí vč. tvarovek (40%) a kotvení m2    14,50000 617,00 8 946,50 728

37 72811D024 kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     6,00000 534,00 3 204,00 728

38 72811D026 kruhové potrubí spiro 315 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     5,00000 657,00 3 285,00 728

39 728312123 Montáž tlumiče kruhového do d 300 mm kus 4,00000 1,00 4,00 728

40 765312395 Mřížka ochranná větrací 100 cm univerzální m 8,00000 434,00 3 472,00 728

41 1 Vzduchotechnická jednotka 1745 m3/h vč. 
příslušenství a MaR

ks    1,00000 127 827,00 127 827,00 728

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Vzduchotechnika
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S: 2595

O: SO01

R: 04

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Vzduchotechnika

42 429533001 Protidešťová žaluzie 2000x400 ks    2,00000 3 414,00 6 828,00 728

43 429760D001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí d315/900 ks    4,00000 2 475,00 9 900,00 728

Díl: 5 zařízení č. 5
44 713491111 Izolace potrubí m2 100,00000 666,00 66 600,00 713

45 72811D020 kruhové potrubí spiro 160 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     12,00000 356,00 4 272,00 728

46 72811D024 kruhové potrubí spiro 250 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     34,00000 534,00 18 156,00 728

47 72811D025 kruhové potrubí spiro 280 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     11,00000 601,00 6 611,00 728

48 72811D027 kruhové potrubí spiro 355 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     11,00000 798,00 8 778,00 728

49 72811D028 kruhové potrubí spiro 400 vč. tvarovek (30%)  a 
kotvení

m     15,50000 1 007,00 15 608,50 728

50 728312112 Montáž tlumiče hluku kus 4,00000 1,00 4,00 728

51 728615214 Ventilátor axiál. středotl.potrub. do d 400mm kus 2,00000 20 357,00 40 714,00 728

52 2 Parapetní stěnový ventilátor ks    0,00000 0,00 728

53 429533001 Protidešťová žaluzie 2000x400 ks    3,00000 3 415,00 10 245,00 728

54 42972740 Mřížka kruhová KMM do potrubí kus 17,00000 1 316,00 22 372,00 728

55 429760D001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí d355/900 ks    2,00000 2 798,00 5 596,00 728

56 429760D001 Tlumič hluku pro kruhové potrubí d400/900 ks    2,00000 3 643,00 7 286,00 728

57 767591220 Montáž vzduchotechnické mřížky s prostupem kus 14,00000 1,00 14,00 767

Díl: ON Ostatní náklady
58 998728202 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m % 6 662,02600 15,00 99 930,39 728

59 998728202 Spojovací a kotevní materiál % 6 662,02600 15,00 99 930,39 728

60 0052dg001T Uvedení do chodu a zaregulování Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 728

CELKEM 2 547 818,74
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S: 2595

O: SO01

R: 05

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: 721 Vnitřní kanalizace

1 892571111 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 330,00000 34,72 11 457,60 721

2 721176103 Potrubí HT připojovací D 32,40, 50 x 1,8 mm m 169,00000 244,16 41 263,04 721

3 721176222 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm 
vč. zemních prací

m 15,00000 261,00 3 915,00 721

4 721176223 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm 
vč. zemních prací

m 67,00000 327,00 21 909,00 721

5 721176104 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 8,00000 336,00 2 688,00 721

6 721176105 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 40,00000 479,00 19 160,00 721

7 721176224 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 31,00000 433,00 13 423,00 721

8 721213312 Žlab odtok. sprchový kus 2,00000 6 931,00 13 862,00 721

9 721273150 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 pro DN 110, 
přivzdušňovací ventil HL900, D 50/75/110 mm

kus 1,00000 1 502,00 1 502,00 721

10 998721202 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m % 2 054,88600 1,98 4 068,67 721

Díl: 722 Vnitřní vodovod
11 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 80 m 277,00000 53,76 14 891,52 722

12 722131115 Potrubí ocel. vně pozink. D 28x1,5 m 5,00000 371,84 1 859,20 722

13 722131116 Potrubí ocel. vně pozink. D 35x1,5 m 39,00000 448,00 17 472,00 722

14 722172311 Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, 
vč.zed.výpom.

m 16,00000 232,96 3 727,36 722

15 722172312 Potrubí z PPR, studená, D 25x3,5 mm, 
vč.zed.výpom.

m 29,00000 305,00 8 845,00 722

16 722172314 Potrubí z PPR, studená, D 40x5,5 mm, 
vč.zed.výpom.

m 54,00000 492,00 26 568,00 722

17 722172315 Potrubí z PPR, studená, D 50x6,9 mm, 
vč.zed.výpom.

m 13,00000 554,00 7 202,00 722

18 722172331 Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. 
výpom.

m 28,00000 241,00 6 748,00 722

19 722172332 Potrubí z PPR, teplá, D 25x4,2 mm, vč. zed. 
výpom.

m 83,00000 319,00 26 477,00 722

20 722172334 Potrubí z PPR, teplá, D 40x6,7 mm, vč. zed. 
výpom.

m 54,00000 499,00 26 946,00 722

21 722190402 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 182,00000 140,00 25 480,00 722

22 728311124 Montáž ohřívače kruhového nad d 600 mm kus 1,00000 7 302,00 7 302,00 722

23 767871110 Montáž podpěrné konstrukce kolektorů ks    5,00000 1 388,00 6 940,00 722

24 R06 cirkulační čerpadlo q=0,5 m3/hod, 2,0 m, cirkulační, 
nerezové 

kus 1,00000 5 110,00 5 110,00 722

25 89971    PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD 

POTRUBÍ DN DO 80MM
m 277,00000 48,00 13 296,00 722

26 283773030R Izolace potrubí  25 x 9 mm šedá m 117,00000 16,80 1 965,60 722

27 283773030 Izolace potrubí  20 x 9 mm šedá m 44,00000 17,92 788,48 722

28 283773042 Izolace potrubí 32 x 9 mm šedá m 39,00000 20,16 786,24 722

29 283773055 Izolace potrubí  40 x 13 mm šedá m 108,00000 44,80 4 838,40 722

30 283773073 Izolace potrubí 50 x 13 mm šedá m 13,00000 56,00 728,00 722

31 48438814.A Ohřívač TUV zásobníkový R2BC 750 kus 1,00000 63 728,00 63 728,00 722

32 48471617 Solární sestava čerpadlo kus 1,00000 12 566,00 12 566,00 722

33 4847201164 Kolektor solární 2,5m2 vč. příslušenství kus 5,00000 24 192,00 120 960,00 722

34 998722202 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m % 7 350,68200 1,20 8 820,82 722

Díl: 723 Vnitřní plynovod
35 723237213 Kohout kulový DN 1“ kus 2,00000 323,68 647,36 723

36 731159316 Montáž kotle lit. teplov.plyn. soubor 1,00000 1 030,00 1 030,00 723

37 733121115 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 25 m 2,00000 516,00 1 032,00 723

38 733121118 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké DN 50 m 8,00000 661,00 5 288,00 723

39 733190108 Tlaková zkouška potrubí do  DN 50 m 10,00000 35,84 358,40 723

40 783424140 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  Z + 2x m2    3,40000 115,00 391,00 723

41 72301 chránička potrubí do DN 65 m     8,00000 626,00 5 008,00 723

42 72302 revize plynovodu a odkouření ks    3,00000 5 040,00 15 120,00 723

43 48417311011Kotel kondenzační nástěnný vč. příslušenství - viz. 
ÚT

kus 0,00000 0,00 723

44 722K1 Skřínka pro HUK a BAP- 500x500x300 mm kus 1,00000 6 500,00 6 500,00 723

45 722K2 BAP - bez proudu zavřeno DN50 kus 1,00000 2 560,00 2 560,00 723

46 755K3 Hlavní uzávěr kotelny KK DN50 kus 1,00000 1 650,00 1 650,00 723

47 998723202 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 12 m % 647,63960 1,22 790,12 723

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Zdravotně technické instalace
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P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Zdravotně technické instalace

Díl: 725 Zařizovací předměty
48 725034131 Klozet závěsný hluboké splach., bílý, bez dodávky 

sedátka
soubor 5,00000 2 766,00 13 830,00 725

49 725017163 Umyvadlo na šrouby, 60 x 49 cm, bílé soubor 7,00000 2 148,00 15 036,00 725

50 725249103 Montáž sprchových koutů soubor 2,00000 2 576,00 5 152,00 725

51 725319101 Montáž dřezů jednoduchých soubor 1,00000 968,00 968,00 725

52 725823111 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 7,00000 1 798,00 12 586,00 725

53 725825633 Baterie automat. umyvadlová nástěnná, regulační kus 1,00000 12 286,00 12 286,00 725

54 725845111 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 2,00000 1 890,00 3 780,00 725

55 725860107 Uzávěrka zápachová umyvadlová s dělící stěnou a 
krytem ventilu

kus 7,00000 142,00 994,00 725

56 725860201 Sifon dřezový HL100, 6/4 " kus 1,00000 394,00 394,00 725

57 765331862 Krycí mřížka univerzální m 2,00000 146,00 292,00 725

58 55161675 WC sedátko, Antibakteriální - Duroplast - 
univerzální, bílé

kus 5,00000 330,00 1 650,00 725

59 55231082 Dřez nerez s odkládací plochou kus 1,00000 1 387,00 1 387,00 725

60 55423039.A Sprchová vanička akrylátová 900x900mm kus 2,00000 3 684,00 7 368,00 725

61 55428083.A Sprchová zástěna čtvercová 90x90x185 cm kus 2,00000 10 478,00 20 956,00 725

62 998725202 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 
m

% 850,15500 0,25 212,54 725

Díl: 734 Armatury

63 734224811 Ventil vyvažovací  DN 15 kus 1,00000 2 212,00 2 212,00 734

64 734224812 Ventil vyvažovací  DN 20 kus 11,00000 2 516,00 27 676,00 734

65 734224813 Ventil vyvažovací DN 25 kus 2,00000 2 688,00 5 376,00 734

66 734233122 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní  DN 20 kus 4,00000 185,00 740,00 734

67 734233123 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní  DN 25 kus 2,00000 305,00 610,00 734

68 734233124 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní  DN 32 kus 10,00000 479,00 4 790,00 734

69 734295321 Kohout kul.vypouštěcí  DN 15 kus 39,00000 98,00 3 822,00 734

70 42283529 Klapka zpětná DN25,bezpřírub. kus 2,00000 252,00 504,00 734

71 44983106.A Skříň hydrantová s pož vyzbrojením c52 a 
hydrantem c52

kus 2,00000 9 744,00 19 488,00 734

72 48466200 Nádoba expanzní membránová NG 8/6 kus 1,00000 1 335,00 1 335,00 734

73 48466412 Nádoba tlaková membránová HS 25 kus 1,00000 1 221,00 1 221,00 734

74 55111443 Filtr Standard DN25 kus 1,00000 264,00 264,00 734

75 551200350 Ventil pojistný IVAR.PV 1234 1/2" FF x 1,8 bar kus 1,00000 321,00 321,00 734

76 551310400 SOLAR odvzdušňovací ventil 3/8" kus 1,00000 447,00 447,00 734

77 5513801012 Ventil termost. reg. DN 25 kus 1,00000 3 015,00 3 015,00 734

CELKEM 756 381,35
z toho
neuznatelné náklady 96 891,54
uznatelné náklady 659 489,81
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S: 2595

O: SO01

R: 06a

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 1 Svítidla vč. zdrojů a poplatků 1 445 809,00

1 210200043 Svítidlo nouzové ks    113,00000 390,00 44 070,00

2 210200093 Svítidlo, prům.stropní ks    53,00000 390,00 20 670,00

3 210203007 Svítidlo závěsné ks    87,00000 390,00 33 930,00

4 210200251 Svítidlo stropní vestavné kus 237,00000 390,00 92 430,00

5 210203812R00001Příslušenství (lankový závěs, stropní kalíšek) soubor 1,00000 32 023,00 32 023,00

6 Svítidlo 1 1 Svítidlo stropní LED 4920lm 36W ks 11,00000 2 985,00 32 835,00

7 Svítidlo 10 10 Svítidlo vestavné LED 4920lm 36W ks 44,00000 3 016,00 132 704,00

8 Svítidlo 11 11 Svítidlo závěsné LED 7280lm 54W ks 21,00000 12 998,00 272 958,00

9 Svítidlo 12 12 Svítidlo vestavné LED 2000lm 18,8W ks 18,00000 2 085,00 37 530,00

10 Svítidlo 13 13 Svítidlo vestavné LED 1100lm 11,3W ks 47,00000 1 983,00 93 201,00

11 Svítidlo 14 14 Nouzové zářivkové svítidlo 8W, 127lm IP42 ks 86,00000 1 200,00 103 200,00

12 Svítidlo 15 15 Nouzové zářivkové svítidlo 11W, 144lm IP66 ks 27,00000 1 254,00 33 858,00

13 Svítidlo 16 16 Vestavné LED svítidlo 19W, 2438lm, IP20 ks 2,00000 4 141,00 8 282,00

14 Svítidlo 2 2 Svítidlo závěsné průmyslové IP 66 LED 6925lm 
53W

ks 81,00000 1 345,00 108 945,00

15 Svítidlo 3 3 Svítidlo závěsné průmyslové IP 66 LED 5780lm 
43W

ks 6,00000 1 325,00 7 950,00

16 Svítidlo 4 4 Svítidlo přisazené průmyslové IP 66 LED 6925lm 
53W

ks 10,00000 1 245,00 12 450,00

17 Svítidlo 5 5 Svítidlo přisazené reflektorové LED 10W, 800lm, 
IP 65

ks 4,00000 1 666,00 6 664,00

18 Svítidlo 6 6 Svítidlo LED 1900lm, 19W IP44 ks 18,00000 1 152,00 20 736,00

19 Svítidlo 7 7 Svítidlo LED 1450lm, 15W IP44 ks 10,00000 985,00 9 850,00

20 Svítidlo 8 8 Svítidlo vestavné LED 5820lm 41W ks 71,00000 3 280,00 232 880,00

21 Svítidlo 9 9 Svítidlo vestavné LED 3790lm 25W ks 34,00000 2 987,00 101 558,00

22 19906001 Zákonný recyklační poplatek - svítidla soubor 1,00000 4 998,00 4 998,00

23 19906002  Poplatek za likvidaci EO soubor 1,00000 2 087,00 2 087,00

Díl: 2 Ovládání osvětlení 113 281,00

24 210110003 Spínač nástěnný seriový - řaz. 5, obyč.prostředí 
včetně dodávky spínače 

kus 8,00000 385,00 3 080,00

25 210110021 Spínač nástěnný jednopól.- řaz. 1, IP44 včetně 
dodávky spínače 

kus 6,00000 445,00 2 670,00

26 210110024 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, IP44 včetně 
dodávky spínače 

kus 4,00000 445,00 1 780,00

27 210110025 Spínač nástěnný křížový - řaz. 7, IP44 včetně 
dodávky spínače 3558-07750

kus 1,00000 452,00 452,00

28 210110047 Spínač zapuštěný jednopól.se signál.doutnavkou 
1/S vč. dodávky strojku, doutn., rámečku a krytu.

kus 40,00000 226,00 9 040,00

29 210110054 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 
včetně dodávky spínače 

kus 8,00000 258,00 2 064,00

30 210110054 Spínač zapuštěný střídavý dvojitý,  řazení 6+6 IP44 kus 2,00000 469,00 938,00

31 210110001R00001Krátkocestný stmívač pro LED zdroj v kombinaci s 
tl. ovladačem

kus 7,00000 2 070,00 14 490,00

32 210110001R00002Ovládací skříň osvětlení kus 2,00000 15 000,00 30 000,00

33 34531505R001Pohybové čidlo ks    21,00000 1 987,00 41 727,00

34 34535400R001Spínač řaz.1 zap. IP20, komplet ks    30,00000 160,00 4 800,00

35 34535406R001Spínač řaz.6 zap. IP20, komplet ks    4,00000 160,00 640,00

36 34535435R002Spínač řaz. 1/0 zap. IP44, komplet ks    10,00000 160,00 1 600,00

Díl: 3 Zásuvky 5 700,00

37 34551476.ARZásuvka 16A/230V, IP44 bílá, komplet ks    12,00000 475,00 5 700,00

Díl: 4 Vývody 45 390,00

38 210190001R00001Skříň s přepěťovými ochramani pro 1f a 3f 
vývody(rozvaděč 4 moduly)

kus 1,00000 27 000,00 27 000,00

39 210190001R00002Atyp. rozvodnice s přepěťovými ochranami 
jednořadá

kus 1,00000 3 600,00 3 600,00

40 21219D001 Ukončení vývodu 230V ks    43,00000 250,00 10 750,00

42 21219D002 Ukončení vývodu 400V ks    4,00000 250,00 1 000,00

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - osvětlení + hromosvod

Stránka 1 z 3Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2595
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P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - osvětlení + hromosvod

43 21219D003 Ukončení vývodu pro rozvaděč technologie 
(rozvaděč je součástí dodávky progese UT, VZT, 
CHL)

ks    8,00000 380,00 3 040,00

Díl: 5 Ostatní 6 750,00

44 210 D 002 Sada pro ohřev kondenzátu ks    2,00000 3 050,00 6 100,00

45 210 D 005 Bezpečnostní tlačítko pro vypnutí přívodu plynu ks    1,00000 650,00 650,00

Díl: 6 Kabely 412 444,00

46 210810008 Kabel CYKY-m 750V 3 žíly,6 až 16 mm2,volně 
uložený

m 7 145,00000 28,00 200 060,00

47 210810017 Kabel CYKY-m 750 V 5 žil,4 až 25 mm2,volně 
uložený

m 200,00000 35,00 7 000,00

48 345710967R002Trubka elektroinstalační ohebná UV m     52,00000 68,00 3 536,00

49 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 6 330,00000 22,00 139 260,00

50 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 550,00000 32,00 17 600,00

51 34111098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2 m 200,00000 82,00 16 400,00

52 34140842R CY 4 zž m     120,00000 40,00 4 800,00

53 34140967R001CY 10 zž m     145,00000 58,00 8 410,00

54 345704420000R001Krabice KP 97 ks    30,00000 135,00 4 050,00

55 34571512R001Krabice KP 67 ks    96,00000 118,00 11 328,00

Díl: 7 Zařízení pro žaluzie 105 800,00

41 21219D0011 Ukončení vývodu 230V pro žaluzie ks    72,00000 350,00 25 200,00

56 210800106RT11Kabel 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou 
včetně dodávky kabelu

m 870,00000 28,00 24 360,00

57 210810009RT11Kabel  750 V 4 x 1,0 mm2 volně uložený včetně 
dodávky kabelu

m 360,00000 45,00 16 200,00

58 222280214R001Kabel J-Y/ST/-Y 2x2x0,6 m 910,00000 22,00 20 020,00

59 371201303R1Kabel J-Y/ST/-Y 2x2x0,6 m 910,00000 22,00 20 020,00

Díl: 8.3 Hromosvod 166 890,20

60 743611111 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek na povrchu 
vodičů FeZn pásku D do 120 mm2

m 45,00000 120,00 5 400,00

61 743612111 Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi s 
izolací spojů vodičů FeZn pásku průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 130,00000 120,00 15 600,00

62 743621110 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů 
nebo lan s podpěrami, D do 10 mm

m 400,00000 135,00 54 000,00

63 743622100 Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, kus 67,00000 110,00 7 370,00

64 743624110 Montáž hromosvodného vedení ochranných prvků 
úhelníků nebo trubek s držáky do zdiva

kus 9,00000 420,00 3 780,00

65 743629200 Montáž hromosvodného vedení doplňků napínacích 
šroubů s okem s vypnutím svodového vodiče

kus 9,00000 110,00 990,00

66 743631130 Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na konstrukci 
ocelovou

kus 11,00000 512,00 5 632,00

67 HZS22222R Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný-

hod 20,00000 350,00 7 000,00

68 HZS421 Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní 
a kontrolní činnost revizní technik

hod 25,00000 350,00 8 750,00

69 10.471.300R Jímací tyč--AlMgSi 1m KS 3,00000 587,00 1 761,00

70 10.471.301R Jímací tyč AlMgSi 1,5m KS 4,00000 751,00 3 004,00

71 10.471.302R Jímací tyč AlMgSi, 2,5m KS 1,00000 913,00 913,00

72 10.471.303R Jímací tyč AlMgSi, 4m KS 3,00000 1 250,00 3 750,00

73 10.513.729 Podstavec PB19 betonový KS 11,00000 250,00 2 750,00

74 1143114R podložka gumová KS 10,00000 57,00 570,00

75 354410730 drát průměr 10 mm FeZn m 27,90000 98,00 2 734,20

76 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 54,00000 45,00 2 430,00

77 354414150R podpěra vedení FeZn do zdiva 150 mm kus 120,00000 35,00 4 200,00

78 354414155R izolační tyč, GFK, km=0,7, 1m kus 10,00000 315,00 3 150,00

79 354415600R nýtovací podpěra na atiku kus 90,00000 150,00 13 500,00
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P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - osvětlení + hromosvod

80 354415601R podpěra na plochou střechu kus 95,00000 54,00 5 130,00

81 354418300 úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700 mm, 
FeZn

kus 9,00000 220,00 1 980,00

82 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva, FeZn kus 18,00000 42,00 756,00

83 354418600 svorka FeZn k jímací tyči - 4 šrouby kus 11,00000 86,00 946,00

84 354418750 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 25,00000 86,00 2 150,00

85 354419250 svorka zkušební pro lano D 6-12 mm, FeZn kus 9,00000 86,00 774,00

86 354420040 svorka na potrubí, FeZn kus 2,00000 86,00 172,00

87 354420400 svorka uzemnění nerez pro zemnící pásku a drát kus 20,00000 102,00 2 040,00

88 354420620 pás zemnící 30 x 4 mm FeZn kg 130,00000 42,00 5 460,00

89 354421100 štítek plastový -  čísla svodů kus 9,00000 22,00 198,00

Díl: 9 vedlejší náklady 389 156,00

90 141      Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soubor 1,00000 25 456,00 25 456,00

91 142      Přirážka za prořez kabelů soubor 1,00000 13 500,00 13 500,00

92 202      Zednické výpomoci HSV soubor 1,00000 84 700,00 84 700,00

93 998722201R01Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 8 m soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

94 900      HZS - demontáž stávající elektroinstalace Práce v 
tarifní třídě 5 (osvětlení, rozvaděče)

soubor 1,00000 135 000,00 135 000,00

95 871812111R00001Měření osvětlení a výkon technického dozoru dle 
vyhl. 73/2010 Sb.

soubor 1,00000 28 000,00 28 000,00

96 005261030R Prověření skutečné možnosti napojení, stávajících 
vývodů

Soubor 1,00000 85 000,00 85 000,00

97 005231010R001Revize elektroinstalace Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

CELKEM 2 691 220,20
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P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Díl: 10 RE3 51 719,00

1 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A kus 42,00000 92,00 3 864,00

2 210120453 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,00000 241,00 241,00

3 210120441 Jistič třípólový modulární kus 2,00000 966,00 1 932,00

4 220111737 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

5 222300441 Ukončení kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

6 35712220R04Skříňový rozvaděč,  140 modulů, IP40/20 kus 1,00000 17 135,00 17 135,00

7 35822001012Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1 kus 8,00000 172,50 1 380,00

8 35822001013Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 15,00000 138,00 2 070,00

9 35822001015Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 19,00000 138,00 2 622,00

10 35822002317Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 40B-3 kus 3,00000 777,00 2 331,00

11 35822950.AR003Hlavní vypínač 80A vč. montáže kus 1,00000 943,00 943,00

12 35825730.AR001Instalační relé kus 6,00000 564,00 3 384,00

13 35825730.AR002Pomocný spínač kus 5,00000 247,00 1 235,00

14 35825730.AR003Pomocný materiál (svorky, pomocné kontakty, 
propojovací lišty)

soubor 1,00000 2 990,00 2 990,00

15 358890518R001Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže kus 3,00000 1 679,00 5 037,00

16 404211620000Ochranná přípojnice kus 1,00000 437,00 437,00

17 35822002311Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 10B-3 kus 1,00000 552,00 552,00

18 8595090534280Svodič přepětí (T2) vč. montáže ks    1,00000 5 290,00 5 290,00

Díl: 11 RE4 53 085,50

19 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A kus 54,00000 92,00 4 968,00

20 210120441 Jistič třípólový modulární kus 2,00000 242,00 484,00

21 220111737 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

22 222300441 Ukončení kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

23 35712220R04Skříňový rozvaděč,  140 modulů, IP40/20 kus 1,00000 17 135,00 17 135,00

24 35822001012Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1 kus 5,00000 172,50 862,50

25 35822001013Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 21,00000 138,00 2 898,00

26 35822001015Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 18,00000 138,00 2 484,00

27 35822001017Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 25B-1 kus 4,00000 184,00 736,00

28 35822001038Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 10C-1 kus 4,00000 150,00 600,00

29 35822001040Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 16C-1 kus 2,00000 150,00 300,00

30 35822002317Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 40B-3 kus 3,00000 777,00 2 331,00

31 35822950.AR004Hlavní vypínač 63A vč. montáže kus 1,00000 897,00 897,00

32 35825730.AR001Instalační relé kus 6,00000 564,00 3 384,00

33 35825730.AR002Pomocný spínač kus 8,00000 247,00 1 976,00

34 35825730.AR003Pomocný materiál (svorky, pomocné kontakty, 
propojovací lišty)

soubor 1,00000 2 990,00 2 990,00

35 358890518R001Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže kus 3,00000 1 679,00 5 037,00

36 404211620000Ochranná přípojnice kus 1,00000 437,00 437,00

37 8595090534280Svodič přepětí (T2) vč. montáže ks    1,00000 5 290,00 5 290,00

Díl: 5 Ostatní 29 797,00

38 210100001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 kus 67,00000 138,00 9 246,00

39 210100002 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 16,00000 138,00 2 208,00

40 210190003 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 100 kg kus 1,00000 403,00 403,00

41 210190053 Montáž rozvaděče skříň.,1 pole dělených do 400 kg kus 6,00000 2 990,00 17 940,00

Díl: 7 NN 329 688,00

42 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A kus 91,00000 92,00 8 372,00

43 210120453 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 21,00000 138,00 2 898,00

44 210120441 Jistič třípólový modulární kus 21,00000 138,00 2 898,00

45 210160682 Montáž elektroměru - třífázový kus 1,00000 748,00 748,00

46 35824126.AR001Podpěťová spoušť ks    2,00000 1 449,00 2 898,00

47 35824149.AR001Zpožďovací blok podpěťové spouště ks    2,00000 10 580,00 21 160,00

48 345355908R001Záskokový automat  pro vzájemně zpožděné 
spínání dvou spotřebičů 

kus 1,00000 82 800,00 82 800,00

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - rozvaděče
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S: 2595

O: SO01

R: 06b

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - rozvaděče

49 358216011 Stykač kus 2,00000 644,00 1 288,00

50 35822001010Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 2B-1 kus 1,00000 207,00 207,00

51 35822001012Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1 kus 8,00000 173,00 1 384,00

52 35822001013Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 45,00000 138,00 6 210,00

53 35822001015Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 12,00000 138,00 1 656,00

54 35822002310Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 6B-3 kus 1,00000 598,00 598,00

55 35822002314Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 20B-3 kus 5,00000 483,00 2 415,00

56 35822002315Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 25B-3 kus 6,00000 518,00 3 108,00

57 35822002316Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 32B-3 kus 5,00000 615,00 3 075,00

58 35822002317Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 40B-3 kus 4,00000 777,00 3 108,00

59 35822002318Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 50B-3 kus 3,00000 1 173,00 3 519,00

60 35822002319Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 63B-3 kus 3,00000 1 362,00 4 086,00

61 35822002325R001Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. 2A gG kus 3,00000 598,00 1 794,00

62 35822001040Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 16C-1 kus 1,00000 149,00 149,00

63 35822002332Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 20C-3 kus 5,00000 598,00 2 990,00

64 35824818.A Třífázový jistič 125B/3 kus 1,00000 3 772,00 3 772,00

65 35825730.AR001Instalační relé kus 27,00000 564,00 15 228,00

66 35825730.AR002Pomocný spínač kus 35,00000 247,00 8 645,00

67 220111737 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

68 222300441 Ukončení kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

69 35712220R003Skříňový rozvaděč, 4 pole (600x400x2000mm), 
IP40/20

kus 1,00000 87 400,00 87 400,00

70 35822001038Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 10C-1 kus 24,00000 150,00 3 600,00

71 35822002311Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 10B-3 kus 4,00000 500,00 2 000,00

72 35822950.AR002Hlavní vypínač 160A vč. montáže kus 1,00000 4 359,00 4 359,00

73 35825730.AR003Pomocný materiál (svorky, pomocné kontakty, 
propojovací lišty)

soubor 1,00000 17 250,00 17 250,00

74 358890518R001Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže kus 4,00000 1 679,00 6 716,00

75 38982160 Elektroměr 3fázový ZE 310.I.DU, nepřímé kus 1,00000 7 234,00 7 234,00

76 563020 Hlavní ochranná přípojnice ks    1,00000 667,00 667,00

77 8595090550921Svodič přepětí 3+0xB+C (T1+T2) vč. montáže ks    1,00000 15 180,00 15 180,00

Díl: 8 RE2 40 293,00

78 210120401 Jistič vzduch.1pólový do 25 A kus 44,00000 92,00 4 048,00

79 210120453 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni kus 1,00000 138,00 138,00

80 210120441 Jistič třípólový modulární kus 2,00000 138,00 276,00

81 35712220R04Skříňový rozvaděč,  140 modulů, IP40/20 kus 1,00000 6 325,00 6 325,00

82 35822001012Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 6B-1 kus 4,00000 173,00 692,00

83 35822001013Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 10B-1 kus 15,00000 138,00 2 070,00

84 35822001015Jistič do 80 A 1 pól. charakteristika B, 16B-1 kus 19,00000 138,00 2 622,00

85 35822001040Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 16C-1 kus 2,00000 150,00 300,00

86 35822002317Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, 40B-3 kus 3,00000 777,00 2 331,00

87 35822002331Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. C, 16C-3 kus 1,00000 558,00 558,00

88 35825730.AR001Instalační relé kus 6,00000 564,00 3 384,00

89 35825730.AR002Pomocný spínač kus 8,00000 247,00 1 976,00

90 220111737 Uzemnění kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

91 222300441 Ukončení kabelu v rozvaděči kus 1,00000 138,00 138,00

92 35822001038Jistič do 80 A 1pól. charakteristika C, 10C-1 kus 4,00000 150,00 600,00

93 35822950.AR003Hlavní vypínač 80A vč. montáže kus 1,00000 943,00 943,00

94 35825730.AR003Pomocný materiál (svorky, pomocné kontakty, 
propojovací lišty)

soubor 1,00000 2 990,00 2 990,00

95 358890518R001Chránič proudový 4polový 40/4 030 vč. montáže kus 3,00000 1 679,00 5 037,00

96 404211620000Ochranná přípojnice kus 1,00000 437,00 437,00

97 8595090534280Svodič přepětí (T2) vč. montáže ks    1,00000 5 290,00 5 290,00

Díl: 9 vedlejší náklady 68 540,00

98 141      Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soubor 1,00000 15 640,00 15 640,00
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S: 2595

O: SO01

R: 06b

P.č. Číslo položkyNázev položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Elektroinstalace - rozvaděče

99 202      Zednické výpomoci HSV soubor 1,00000 5 750,00 5 750,00

100 998722201R01Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 8 m soubor 1,00000 3 450,00 3 450,00

101 900      HZS - demontáž stávající elektroinstalace Práce v 
tarifní třídě 5 (osvětlení, rozvaděče)

soubor 1,00000 23 000,00 23 000,00

102 005261030R Prověření skutečné možnosti napojení, stávajících 
vývodů

Soubor 1,00000 6 900,00 6 900,00

103 005231010R001Revize elektroinstalace Soubor 1,00000 13 800,00 13 800,00

CELKEM 573 122,50
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S: 2595

O: SO01

R: 07

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl
Díl: 729 El. slaboproud

Díl: 1a Strukturovaná kabeláž
4 220301203 Zásuvka telefonní dvojitá kus 38,00000 140,00 5 320,00 M22

6 222111003 Skříň rozvaděče do 100 p. na zeď kus 2,00000 2 968,00 5 936,00 M22

7 222280102 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 912,00000 50,40 45 964,80 M22

10 222280214 Kabel UTP/FTP kat. 6 v trubkách m 2 675,00000 39,20 104 860,00 M22

11 222290103 Dvojzásuvka 2xRJ45 UTP kat.6 kus 107,00000 96,32 10 306,24 M22

12 222290301 Modul RJ45 kat.6 do krabice kus 214,00000 95,20 20 372,80 M22

13 222290971 Patch panel CAT 6 kus 9,00000 728,00 6 552,00 M22

14 222290981 Vyvazovací panel kus 5,00000 134,00 670,00 M22

20 222330195 Ústředna na připravené body nebo konstrukci kus 1,00000 1 702,00 1 702,00 M22

24 341350210 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, baleno po 100 m délky m 912,00000 8,85 8 071,20 M22

Položka pořadí 7 : 912,00000 912,00000

25 357312018 Rozvaděč stojanový 19",47U, hloubka 600 kus 3,00000 17 494,00 52 482,00 M22

Položka pořadí 6 : 2,00000 2,00000

26 371201010 Patch panel 19"Patch panel 24xRj-45 Cat 6 UTP kus 10,00000 1 082,00 10 820,00 M22

Položka pořadí 13 : 9,00000 10,00000

27 371201112 Panel rozvodný 19" 8x230V, 1,5U CZ 3m kus 5,00000 968,00 4 840,00 M22

Položka pořadí 14 : 5,00000 5,00000

28 371201301 Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž CAT 6 m 2 675,00000 10,34 27 659,50 M22

30 371202013 Zásuvka datová 2xRJ45 pod omítku CAT 6 kus 98,00000 258,00 25 284,00 M22

44 68421631 Zásuvka datová 2xRJ45 na omítku CAT 6 kus 9,00000 257,00 2 313,00 M22

32 371205021 Modul RJ45, Cat 6, stíněný kus 214,00000 48,16 10 306,24 M22

50 5135135 Lišta na kabely LV 18x13 m 85,00000 16,80 1 428,00

51 8941313 Lišta na kabely PK 110x70 m 89,00000 65,00 5 785,00

34 3745165120 Zásuvka telefonní 2 x RJ11 kus 38,00000 170,00 6 460,00 M22

45 3d5f13v51 Switch 24-port PoE+, 4 x 1G, Network Advantage - 

viz specifikace

kus 5,00000 10 338,00 51 690,00

46 351d3f1v Smart-UPS 1500VA 230 V - viz specifikace kus 1,00000 6 675,00 6 675,00

47 3d51fv351 patchcord STP Cat  6 o délce 1m (barevně 
odlišené od ostatních délek)

kus 112,00000 84,00 9 408,00

49 d513fr1 Optická vana 19", 1U 24x SC simplex výsuvná s 1x 
kazetou,  včetně montáže

kus 2,00000 1 749,00 3 498,00

53 dx5fvd3 Optický pigtail, zakončené na jedné straně 
optickým konektorem,  včetně montáže.

kus 6,00000 1 500,00 9 000,00

52 6f8g16bf Optický patch cord. Typ optického vlákna: MM, 
Průměr optického vlákna: 50 µm, Délka: 2 m

kus 3,00000 850,00 2 550,00

nkn4313 Optický kabel 4vl 9/125, 3,6mm m 183,00000 11,00 2 013,00

36 38226869 Videovrátník kompatibilní s PBU Alcatel kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 M22

Díl: 1b EZS

5 220711308 Montáž magnetického spínače - dveřní, okenní kus 6,00000 392,00 2 352,00 M22

8 222280102 JYSTY do 2x2x0.8 mm pod omítkou do drážky m 351,00000 50,40 17 690,40 M22

9 222280214 Kabel UTP/FTP kat.5e v trubkách m 696,00000 39,20 27 283,20 M22

15 222323333 Tlač. tablo s kamerou na stěnu (tlač.el.vrátný) kus 6,00000 840,00 5 040,00 M22

16 222325032 Požární konvenční stropní bodový hlásič na patici kus 6,00000 504,00 3 024,00 M22

17 222325301 Ústředna EZS na připravené úchytné body kus 1,00000 1 064,00 1 064,00 M22

18 222325501 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body 
EKV musí kompatibilní se systémem MV a HZS 
Středočeského kraje

kus 5,00000 506,00 2 530,00 M22

19 222325731 Kódový zámek na připravené úchytné body kus 6,00000 506,00 3 036,00 M22

23 341350210 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, baleno po 100 m délky m 351,00000 9,63 3 380,13 M22

Položka pořadí 8 : 351,00000 351,00000

29 371201301 Kabel UTP pro RJ45 (drát) - 1m - metráž m 696,00000 10,30 7 168,80 M22

31 371205010 ústředna EZS kus 1,00000 28 697,00 28 697,00 M22

35 3751013 Detektor úniku zemního plynu a CO kus 2,00000 2 186,00 4 372,00 M22

37 38228353 Tablo tlačítkové kus 6,00000 2 632,00 15 792,00 M22

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Datová síť
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S: 2595

O: SO01

R: 07

P.č.Číslo položkyNázev položky MJ množství cena / MJ Celkem Díl

Položkový rozpočet 
Snížení energetické náročnosti objektu ředitelství územního odboru a stanice HZS Nymburk

Stanice HZS Nymburk

Datová síť

38 38229006 Zámek elektrický kus 6,00000 1 967,00 11 802,00 M22

39 38240221 Dotyková plocha paměťová kus 5,00000 6 677,00 33 385,00 M22

40 449861115 Hlásič optickokouřový kus 4,00000 1 751,00 7 004,00 M22

41 5513808041R001Magnetické čidlo kus 6,00000 394,00 2 364,00 M22

Díl: 3 Ostatní
1 141      Přirážka za podružný materiál  M 21, M 22 soubor 1,00000 50 658,00 50 658,00 M22

2 142      Přirážka za prořez kabelů soubor 1,00000 3 989,00 3 989,00 M22

3 202      Zednické výpomoci HSV soubor 1,00000 39 908,00 39 908,00 M22

22 998722201R01Přesun hmot pro vnitřní el, výšky do 8 m soubor 1,00000 14 034,00 14 034,00 M22

42 005261030R Prověření skutečné možnosti napojení, stávajících 
vývodů

Soubor 1,00000 10 709,00 10 709,00 M22

43 005231010R001Revize elektroinstalace Soubor 1,00000 2 764,00 2 764,00 M22

CELKEM 743 513,31
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