



Číslo: OBJ/2021/0994

Vyřizuje: [REDACTED]

Tel:

Fax:

Email: [REDACTED]

**Dodavatel:**

BauCom s.r.o.

Trnkova 2807/158, 628 00 Brno

IČ: 26934558

DIČ: CZ26934558

**Objednávka**

Objednáváme u Vás úpravu hasičské zbrojnice Brno-Jundrov v rozsahu Vaší cenové nabídky, která je součástí objednávky. Termín říjen-listopad 2021. Schváleno 63.RMČ dne 1.9.2021.

Dohodnutá cena: 237 797,72 Kč

V Brně: 02.09.2021

[REDACTED]  
starostka MČ Brno - Jundrov

Fakturační údaje:

**Odběratel:** Statutární město Brno  
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno

**Fakturační adresa:** MČ Brno - Jundrov  
Veslařská 56, 637 00 Brno

Bank. účet 43-6815810247/0100

**Statutární město Brno**  
Městská část Brno - Jundrov  
637 00 Brno, Veslařská 56

## Položkový rozpočet stavby

Stavba:	C710	Úprava požární zbrojnice - Jundrov
Objekt:	01	Požární zbrojnice, Nálepkova 19/35, Brno-Jundrov
Rozpočet:	01	Stavební úpravy

Objednatel:	MČ Brno - Jundrov Veslařská 56 637 00 Brno	IČO: DIČ:
-------------	--	--------------

Zhotovitel:	BauCom s.r.o. Trnkova 158 62800 Brno-Líšeň	IČO: 26934558 DIČ: CZ26934558
-------------	--	----------------------------------

Vypracoval:	Vitásek
-------------	---------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	92 202,97
PSV	91 824,07
MON	0,00
Vedlejší náklady	12 500,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>196 527,04</b>

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	196 527,04 CZK
Základní DPH	21 %	41 270,68 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

<b>Cena celkem s DPH</b>	<b>237 797,72 CZK</b>
--------------------------	-----------------------

v	Brně	dne	14.7.2021
	_____ Vitásek Za zhotovitele		_____ Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			25 728,65	13
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 181,00	1
5	Komunikace	HSV			15 600,00	8
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			5 223,00	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			3 300,00	2
64	Výplně otvorů	HSV			3 686,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			17 196,70	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 600,05	3
733	Rozvod potrubí	PSV			5 968,00	3
734	Armatury	PSV			950,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			2 712,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			234,52	0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			30 380,80	15
767	Konstrukce zámečnické	PSV			45 278,75	23
783	Nátěry	PSV			6 300,00	3
799	Ostatní	PSV			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			13 687,57	7
VN	Vedlejší náklady	VN			12 500,00	6
<b>Cena celkem</b>					<b>196 527,04</b>	<b>100</b>