

Krycí list k nabídce opravy podlahy - ceny uvedené včetně DPH

Položka	Měrná jednotka	Počet jednotek	jednotková cena včetně DPH	Cena celkem
Stržení a likvidace PVC 2x	m2	137,00	172,50 Kč	23 632,50 Kč
Broušení podkladu (diamantem)	m2	137,00	270,25 Kč	37 024,25 Kč
OT-opravná hmota	ks	15,00	1 138,50 Kč	17 077,50 Kč
Zpevnění spár + síť	bm	60,00	327,75 Kč	19 665,00 Kč
Dilatační pásek	bm	150,00	28,75 Kč	4 312,50 Kč
Penetrace (na dlažbu)	m2	137,00	103,50 Kč	14 179,50 Kč
Stěrka tl. 5 mm s vláknem	ks	60,00	598,00 Kč	35 880,00 Kč
Montáž stěrky vč. broušení	m2	137,00	184,00 Kč	25 208,00 Kč
Dodání PVC vč. prořezu	m2	160,00	458,85 Kč	73 416,00 Kč
Montáž PVC vč. lepidla	m2	137,00	207,00 Kč	28 359,00 Kč
Sokl 30x30	bm	150,00	63,25 Kč	9 487,50 Kč
Svařování vč. šňůry	bm	79,00	74,75 Kč	5 905,25 Kč
Přechody 4 cm stříbrné	bm	20,00	552,00 Kč	11 040,00 Kč
Přesun hmot OVRN		1,00	0,00 Kč	1 495,00 Kč
Stržení a likvidace PVC	m2	13,50	161,00 Kč	2 173,50 Kč
Zpevnění podlahy vč. materiálů		1,00	1 437,50 Kč	1 437,50 Kč
Dodání DTD tl. 2,5 mm vč. prořezu	m2	16,00	423,20 Kč	6 771,20 Kč
Montáž + lepidlo + vruty	m2	13,50	253,00 Kč	3 415,50 Kč
Broušení DTD + kytování vč. materiálů	m2	13,50	80,50 Kč	1 086,75 Kč
Dodání PVC vč. prořezu	m2	17,00	458,85 Kč	7 800,45 Kč
Montáž + lepidlo	m2	13,50	207,00 Kč	2 794,50 Kč
Svařování vč. šňůry	bm	6,00	74,75 Kč	448,50 Kč
Sokl 30x30	bm	17,00	63,25 Kč	1 075,25 Kč
Přechodová lišta	bm	2,00	327,75 Kč	655,50 Kč

Přesun hmot							
			1		805,00 Kč		805,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
					0,00 Kč		0,00 Kč
Celkem							335 145,65 Kč

Další náklady prosím přepište a vspecifikujte (případě, že nebudou nic neuvádějte)

Nabídku za společnost:

LASPO podlahářství, s.r.o.

Vypracoval/a:

Zdeněk Polanaský

Dne: 24.9.2021

LASPO podlahářství, s.r.o.

Milešovice 255, 683 54

provozovna: Černovická 13, 617 00 Brno

IC: 27684423



CENOVÁ KALKULACE

Realizace Domov Božice, příspě. org.

IČ : Božice 188
Investor 671 64 Božice
 Mgr. Ing. Ivana Perášková MBA
 reditel@domovbozice.cz
 731 446 974
 515 257 109

Dodavatel : LASPO podlahářství, s.r.o.
 Milešovice 255, 683 54
 Provozovna: Dornych 47, Brno
 laspo@centrum.cz

IČ : 27 684 423
DIČ : CZ27684423

Popis díla : Sesterna PVC + DTD -05

POLOŽKA	MJ	cena/ MJ	celkem MJ	cena celkem
Stržení a likvidace PVC	m2	140,00 Kč	13,50	1 890,00 Kč
Zpevnění podlahy vč. materiálů				1 250,00 Kč
Dodání DTD tl. 2,5 mm vč. prořezu	m2	368,00 Kč	16,00	5 888,00 Kč
Montáž + lepidlo + vruty	m2	220,00 Kč	13,50	2 970,00 Kč
Broušení DTD + kytování vč. materiálů	m2	70,00 Kč	13,50	945,00 Kč
Dodání PVC vč. prořezu	m2	399,00 Kč	17,00	6 783,00 Kč
Montáž + lepidlo	m2	180,00 Kč	13,50	2 430,00 Kč
Svařování vč. šňůry	bm	65,00 Kč	6,00	390,00 Kč
Sokl 30x30	bm	55,00 Kč	17,00	935,00 Kč
Přechodová lišta	bm	285,00 Kč	2,00	570,00 Kč
				700,00 Kč
CELKEM bez DPH				24 751,00 Kč
DPH 15%				3 712,65 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ vč. DPH				28 463,65 Kč

V Brně dne 24.9.2021

LASPO podlahářství, s.r.o., Polanský Zdeněk 602 57 86 57

CENOVÁ KALKULACE

Realizace Domov Božice, příspěv. Org.

IČ : Božice 188

Investor 671 64 Božice

Mgr. Ing. Ivana Perášková MBA

reditel@domovbozice.cz

731 446 974

515 257 109

Dodavatel : LASPO podlahářství, s.r.o.

Milešovice 255, 683 54

Provozovna: Dorných 47, Brno

laspo@centrum.cz

IČ : 27 684 423

DIČ : CZ27684423

Popis díla : Chodba PVC č. 05

POLOŽKA	MJ	cena/ MJ	celkem MJ	cena celkem
Stržení a likvidace PVC 2x	m2	150,00 Kč	137,00	20 550,00 Kč
Broušení podkladu (diamantem)	m2	235,00 Kč	137,00	32 195,00 Kč
OT-opravná hmota	ks	990,00 Kč	15,00	14 850,00 Kč
Zpevnění spár + síť	bm	285,00 Kč	60,00	17 100,00 Kč
Dilatační pásek	bm	25,00 Kč	150,00	3 750,00 Kč
Penetrace (na dlažbu)	m2	90,00 Kč	137,00	12 330,00 Kč
Stěrka tl. 5 mm s vláknem	ks	520,00 Kč	60,00	31 200,00 Kč
Montáž stěrky vč. broušení	m2	160,00 Kč	137,00	21 920,00 Kč
Dodání PVC vč. prořezu	m2	399,00 Kč	160,00	63 840,00 Kč
Montáž PVC vč. lepidla	m2	180,00 Kč	137,00	24 660,00 Kč
Sokl 30x30	bm	55,00 Kč	150,00	8 250,00 Kč
Svařování vč. šňůry	bm	65,00 Kč	79,00	5 135,00 Kč
Přechody 4 cm stříbrné	bm	480,00 Kč	20,00	9 600,00 Kč
Přesun hmot				1 300,00 Kč
CELKEM bez DPH				266 680,00 Kč
DPH 15%				40 002,00 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ vč. DPH				306 682,00 Kč

V Brně 24.9.2021

LASPO podlahářství, s.r.o., Polanský Zdeněk 602 57 86 57