
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950 
Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 10 

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0003
Název související veřejné zakázky: DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 -  22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ

D5 020 a D5 021“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami
(dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace

a

2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn.: C2994 
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

a
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Společník:
PRAGOPROJEKT, a. s.

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
452 72 387 
CZ45272387
u MS v Praze, spis. zn. B1434

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,
provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 166 08 
Praha 6 
684 07 700 
CZ68407700
organizace je zřízena ze zákona č. 11 l/98Sb. o vysokých 
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování podrobného diagnostického průzkumu mostů ev. č. D5-020..1, D5-020..2 v km 16,746 a 
ev. č. D5-021..1, D5-021..2 v km 17,719

Předmětem prací je zajištění diagnostiky mostů ev.č. D5-020 Mosty na D5 v km 16,746 přes údolí Berounky a 
Litavky (tzv. „velký Beroun“) a mostů D5-021 Most na D5 v km 17,719 přes Litavku (tzv. „malý Beroun“).

Diagnostika mostů bude provedena dle projektu „dálnice D5 -  zkapacitnění dálnice v km 0-22, projekt 
diagnostiky mostů D5 020 a D5 021“

Součástí diagnostiky mostů je především ověření aktuálního stavu mostů (spodní stavby a nosné konstrukce) 
podrobným diagnostickým průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů 
podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. Diagnostický 
průzkum se tedy soustřeďuje zejména na:

- ověření kvality betonu spodní stavby,

- stav ložisek,

- ověření kvality betonu NK stavby,

- ověření stavu předpětí,

- ověření stavu mostního vybavení.

Z hlediska statického posouzení je důležitým faktorem rovněž podstatný nárůst zatížení vyplývající nejen z 
požadovaného rozšíření (zkapacitnění) mostů, resp. dálnice D5, ale i z požadavků současně platných norem pro 
zatížení mostů, tzv. Eurokódů, které oproti normám používaným v době návrhu stávajících mostů výrazně 
zvyšují nejen zatížení dopravou, ale i zatížení větrem a teplotou. Proto je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní 
stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkum, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou 
zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. V 
rámci posouzení je nutno posoudit i stav v době výstavby, kdy na jednom z mostů bude nutno zajistit provoz v 
režimu 2+2

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:
a
Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem:

IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 

zastoupen:
(dále jen ,,zhotovitel“) na straně druhé
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2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

7 690 000,00 Kč 1 614 900,00 Kč 9 304 900,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. Dílčí fakturace je povolena - viz. článek III, 
bod 1.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení služeb: do 9 měsíců od zahájení

Specifikace případných etap a lhůta pro předání a převzetí díla:

popis části, 
etapy, dílčího 
plnění Množství lhůty plnění

dílčí
fakturace

Koncept diagnostického 
průzkumu lx elektronicky Do 4 měsíců 70% ceny

Čistopis diagnostického 
průzkumu

4x v tištěné podobě a 4 
x na CD z toho 1 x 
v otevřeném formátu

Do 14 dnů od zaslání 
připomínek ke konceptu 30%ceny

Statické posouzení mostu

4x v tištěné podobě a 4 
x na CD z toho 1 x 
v otevřeném formátu

Do 2 měsíců od 
vyhotovení čistopisu 
diagnostického průzkumu 100%ceny
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5, Beroun km 16, 746 a 17, 719

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Projekt diagnostiky mostů D5 020 a D5 021. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto 
článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a 
souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou 
realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace 
a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: Nepoužije se

5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a 
dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné 
zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném 
personálu.

6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Na Pankráci 545/56, Praha 4, 140 00

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: nepoužije se

9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na 
uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá 
objednateli v termínu: viz. článek III. bod 1.

11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku 
plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo 
získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy 
však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu 
objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování 
osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o
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zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována 
konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čestně 
prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k 

žádnému z těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, 
průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak 
podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 
adresa:
PSČ: 
k rukám

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: 
e-mail: 
k rukám:

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: netýká se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do 
všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva 
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

4. Přílohu této Smlouvy tvoří:

1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Technické podmínky plnění Smlouvy
3. Oceněný rozpis služeb
4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
5. Prohlášení o odborném personálu
6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
7. Společné čestné prohlášení
8. Projekt Diagnostiky mostů D5 020 a D5 021
9. Studie zkapacitnění -  3 soubory

Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4 
140 00
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5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Pontex, spol. s r.o.,

Datum: 2021.09.10 16:29:38 + 0 2 W
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Příloha č. 1, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem prací je zajištění diagnostiky mostů ev.č. D5-020 Mosty na D5 v km 16,746 přes údolí Berounky a 
Litavky (tzv. „velký Beroun“) a mostů D5-021 Most na D5 v km 17,719 přes Litavku (tzv. „malý Beroun“).

Především je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým 
průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem 
a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. Diagnostický průzkum se tedy soustřeďuje zejména 
na:

- ověření kvality betonu spodní stavby,

- stav ložisek,

- ověření kvality betonu NK stavby,

- ověření stavu předpětí,

- ověření stavu mostního vybavení.

Z hlediska statického posouzení je důležitým faktorem rovněž podstatný nárůst zatížení vyplývající nejen z 
požadovaného rozšíření (zkapacitnění) mostů, resp. dálnice D5, ale i z požadavků současně platných norem pro 
zatížení mostů, tzv. Eurokódů, které oproti normám používaným v době návrhu stávajících mostů výrazně 
zvyšují nejen zatížení dopravou, ale i zatížení větrem a teplotou. Proto je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní 
stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkum, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou 
zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. V 
rámci posouzení je nutno posoudit i stav v době výstavby, kdy na jednom z mostů bude nutno zajistit provoz v 
režimu 2+2.



Příloha č. 2, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

Technické podmínky

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na 
internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného 
manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované 
procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným 
oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v 
digitální podobě, v platném znění (https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove- predpisy)
- Ostatní související právní předpisy normy a technické předpisy v platném znění http://www.pipk.cz

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-_predpisy
http://www.pipk.cz


Příloha č. 3, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

Příloha A
NÁZEV AKCE:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích

zkoušek mostů

DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 -  22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5 020 a D5 021

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Korozní průzkumy

Výpočet zatížitelnosti

Prohlídky mostů

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby  
pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

Cena celkem bez DPH 7 690 000 X X

DPH (21%) X 1 614 900 X

Cena celkem vč. DPH X X 9 304 900



Příloha č. 4, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 -  22 „DIAGNOSTIKA 
MOSTŮ D5 020 a D5 021“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude 
každý z podzhotovitelů plnit: V

Obchodní firma nebo název 
nebo jméno a příjmení

IČO (pokud bylo přiděleno) a 
sídlo

Část veřejné zakázky, kterou 
bude plnit

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

[bude doplněno] [bude doplněno] [bude doplněno]

V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.



Příloha č. 5, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994, 
jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 - 2 2  „DIAGNOSTIKA 
MOSTU D5 020 a D5 021“, (dále jen zhotoyitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál 
zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Dálnice D5 -  zkapacitnění km 0 - 2 2  „diagnostika mostů D5 020 
aD5 021““.

Funkce1 Příjmení1 Jméno1
Vedoucí skupiny diagnostika

Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru 
diagnostika mostů a propustků

1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v 

jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a 

mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů", 01ST-000756.



Příloha č. 6, ke Smlouvě č 02PT-006950 objednatele

VZOR

PREDAVACI PROTOKOL KE SMLOUVĚ
Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950 

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 10 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 -  22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ
D5 020 a D5 021"

Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby 

(dále jen „objednatel"), 

a

Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020 
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o. 

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby 

(dále jen „zhotovitel")

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]

2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k
Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]

3. Objednatel uvádí, že:
a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.

b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno 
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]

4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro 
objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).

5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
V Praze dne_______________  V Praze dne________________

Ředitelství silnic a dálnic ČR za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r. o. -  vedoucí Sdružení



Příloha č. 7, ke Smlouvě č. 02PT-006950 objednatele

SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950 
Číslo smlouvy zhotovitele: : 20 324 10

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003
Název související veřejné zakázky: DÁLNICE D5 -  ZKAPACITNĚNÍ KM 0 -  22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ

D5 020 a D5 021"

(dále jen „Smlouva")

Společnost Pontex, spol. s r. o.
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník 
IČO: 407 63 439

Společnost PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 
IČO: 452 72 387

Společnost České vysoké učení technické v Praze
se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 
provozovna Kloknerův ústav
se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6 
IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty 2020, tímto čestně prohlašují, že 
oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a

b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z 
těchto mostů zhotovitelem části konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, 
projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo 
konstrukce.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.10 
12:13:10 +02'00'

Datum: 
2021.09.10 
14:49:14+02'00'

Digitálně podepsal 

Pontex, spol. s r.o..

Digitálně
podepsal

Datum: 2021.09.10 16:32:31 +02'00'



Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PT-006950 objednatele

Projekt Diagnostiky mostů D5-020 a D5-021

Tvoří samostatnou přílohu



Studie zkapacitnění

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PT-006950 objednatele

Digitálně podepsal:
Datum: 17.09.2021 8:13:20 +02:00


