

## SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 10

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0003

Název související veřejné zakázky: DÁLNIČE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ  
D5 020 a D5 021“

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami  
(dále jako „**Smlouva**“):

### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
datová schránka:  
zastoupeno:  
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

### 2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník  
IČO: 407 63 439  
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)  
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn.: C2994  
právní forma: Společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:

a

Společník:

**PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

a

Společník:

**České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

zastoupen:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

452 72 387

CZ45272387

u MS v Praze, spis. zn. B1434

Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6,  
provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 166 08  
Praha 6

684 07 700

CZ68407700

organizace je zřízena ze zákona č. 111/98Sb. o vysokých  
školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

## Článek I.

### Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- vypracování podrobného diagnostického průzkumu mostů ev. č. D5-020..1, D5-020..2 v km 16,746 a ev. č. D5-021..1, D5-021..2 v km 17,719

Předmětem prací je zajištění diagnostiky mostů ev.č. D5-020 Mosty na D5 v km 16,746 přes údolí Berounky a Litavky (tzv. „velký Beroun“) a mostů D5-021 Most na D5 v km 17,719 přes Litavku (tzv. „malý Beroun“).

Diagnostika mostů bude provedena dle projektu „dálnice D5 – zkapacitnění dálnice v km 0-22, projekt diagnostiky mostů D5 020 a D5 021“

Součástí diagnostiky mostů je především ověření aktuálního stavu mostů (spodní stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. Diagnostický průzkum se tedy soustřeďuje zejména na:

- ověření kvality betonu spodní stavby,
- stav ložisek,
- ověření kvality betonu NK stavby,
- ověření stavu předpětí,
- ověření stavu mostního vybavení.

Z hlediska statického posouzení je důležitým faktorem rovněž podstatný nárůst zatížení vyplývající nejen z požadovaného rozšíření (zkapacitnění) mostů, resp. dálnice D5, ale i z požadavků současně platných norem pro zatížení mostů, tzv. Eurokódů, které oproti normám používaným v době návrhu stávajících mostů výrazně zvyšují nejen zatížení dopravou, ale i zatížení větrem a teplotou. Proto je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. V rámci posouzení je nutno posoudit i stav v době výstavby, kdy na jednom z mostů bude nutno zajistit provoz v režimu 2+2

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 smlouvy

- Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**“, číslo 01ST-000756, uzavřenou dne 25.9.2020 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

## Článek II.

### Cena za poskytování služeb

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

| Celková cena Služeb v Kč<br>bez DPH | DPH v Kč        | Celková cena Služeb<br>v Kč<br>včetně DPH |
|-------------------------------------|-----------------|---|
| <b>7 690 000,00 Kč</b>              | 1 614 900,00 Kč | <b>9 304 900,00 Kč</b>                    |

(dále jen „**Cena služeb**“).

- Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.
- Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu. Dílčí fakturace je povolena - viz. článek III, bod 1.
- Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

## Článek III.

### Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: dnem nabytí účinnosti smlouvy

Dokončení služeb: do 9 měsíců od zahájení

Specifikace případných etap a lhůta pro předání a převzetí díla:

| popis části,<br>etapy, dílčího<br>plnění | Množství   | lhůty plnění  | dílčí<br>fakturace |
|--|--|---|--------------------|
| Koncept diagnostického průzkumu          | 1x elektronicky  | Do 4 měsíců   | 70% ceny           |
| Čistopis diagnostického průzkumu         | 4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu | Do 14 dnů od zaslání připomínek ke konceptu                 | 30% ceny           |
| Statické posouzení mostu                 | 4x v tištěné podobě a 4 x na CD z toho 1 x v otevřeném formátu | Do 2 měsíců od vyhotovení čistopisu diagnostického průzkumu | 100% ceny          |

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5, Beroun km 16, 746 a 17, 719

#### Článek IV.

##### Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: **Projekt diagnostiky mostů D5 020 a D5 021**. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: **nepoužije se**. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující: **Nepoužije se**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody: Ředitelství silnic a Dálnic ČR, Na Pankráci 545/56, Praha 4, 140 00
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za zhotovitele
8. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele: **nepoužije se**
9. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
10. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel předá objednateli v termínu: viz. článek III. bod 1.
11. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o

zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

12. Dodavatelé podílející se společně na plnění nabídky zhotovitele v příloze Smlouvy společně čestně prohlašují, že se oni, ani jejich podzhotovitelé:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídka mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem částí konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

13. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:  
adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4  
PSC: 140 00  
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu dodavatele:

#### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

odbor:  
e-mail:  
k rukám:

14. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou následující okolnosti: **netýká se**

### **Článek V.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této Smlouvy tvoří:
  - Podrobná specifikace předmětu plnění
  - Technické podmínky plnění Smlouvy
  - Oceněný rozpis služeb
  - Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  - Prohlášení o odborném personálu
  - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  - Společné čestné prohlášení
  - Projekt Diagnostiky mostů D5 020 a D5 021
  - Studie zkapacitnění – 3 soubory

5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Pontex, spol. s r.o.,

Datum: 2021.09.10 16:29:38 +02'00'

### **Podrobná specifikace předmětu plnění**

Předmětem prací je zajištění diagnostiky mostů ev.č. D5-020 Mosty na D5 v km 16,746 přes údolí Berounky a Litavky (tzv. „velký Beroun“) a mostů D5-021 Most na D5 v km 17,719 přes Litavku (tzv. „malý Beroun“).

Především je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. Diagnostický průzkum se tedy soustřeďuje zejména na:

- ověření kvality betonu spodní stavby,
- stav ložisek,
- ověření kvality betonu NK stavby,
- ověření stavu předpětí,
- ověření stavu mostního vybavení.

Z hlediska statického posouzení je důležitým faktorem rovněž podstatný nárůst zatížení vyplývající nejen z požadovaného rozšíření (zkapacitnění) mostů, resp. dálnice D5, ale i z požadavků současně platných norem pro zatížení mostů, tzv. Eurokódů, které oproti normám používaným v době návrhu stávajících mostů výrazně zvyšují nejen zatížení dopravou, ale i zatížení větrem a teplotou. Proto je třeba ověřit aktuální stav mostu (spodní stavby a nosné konstrukce) podrobným diagnostickým průzkumem, na základě tohoto průzkumu stanovit skutečnou zatížitelnost mostů podrobným statickým výpočtem a provést predikci zbytkové životnosti mostu a jeho částí. V rámci posouzení je nutno posoudit i stav v době výstavby, kdy na jednom z mostů bude nutno zajistit provoz v režimu 2+2.

## **Technické podmínky**

- Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatele, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.
- XC4 - Datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací, nabídkových rozpočtů a jejich čerpání v digitální podobě, v platném znění (<https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/datove-predpisy>)
- Ostatní související právní předpisy normy a technické předpisy v platném znění <http://www.pipk.cz>



**Příloha A**

**NÁZEV AKCE:**

**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů**

**DÁLNIČE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5 020 a D5 021**

**OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB**

**I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny**

|   |           |           |           |
|---|-----------|-----------|-----------|
| Diagnostický průzkum mostů - část betonové  |           |           |           |
| Korozní průzkumy  |           |           |           |
| Výpočet zatížitelnosti  |           |           |           |
| Prohlídky mostů   |           |           |           |
| Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření |           |           |           |
| Cena celkem bez DPH   | 7 690 000 | x         | x         |
| DPH (21%)   | x         | 1 614 900 | x         |
| Cena celkem vč. DPH   | x         | x         | 9 304 900 |

## SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby DÁLNICE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5 020 a D5 021“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

| Obchodní firma nebo název<br>nebo jméno a příjmení | IČO (pokud bylo přiděleno) a<br>sídlo | Část veřejné zakázky, kterou<br>bude plnit |
|--|---------------------------------------|--|
| [bude doplněno]                                    | [bude doplněno]                       | [bude doplněno]                            |
| [bude doplněno]                                    | [bude doplněno]                       | [bude doplněno]                            |
| [bude doplněno]                                    | [bude doplněno]                       | [bude doplněno]                            |

*V současné době nám není známo, že bychom využili poddodavatelů.*

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby DÁLNICE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA

MOSTŮ D5 020 a D5 021“, (dále jen zhotovitel“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál

zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Dálnice D5 – zkapacitnění km 0 – 22 „diagnostika mostů D5 020 a D5 021““.

| Funkce <sup>1</sup>   | Příjmení <sup>1</sup> | Jméno <sup>1</sup> |
|---|-----------------------|--------------------|
| Vedoucí skupiny diagnostika   |                       |                    |
| Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků |                       |                    |
| Osoba zajišťující odborná způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků |                       |                    |

- 
- 1) Zhotovitel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, 01ST-000756.

## VZOR

# PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950

Číslo smlouvy zhotovitele: 20 324 10

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: DÁLNIČE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ D5 020 a D5 021“

### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby

(dále jen „objednatel“),

a

Společnost **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**

zastoupená společností **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: :Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994,

Pověřená osoba Zhotovitele k předání služby

(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  2. Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  3. Objednatel uvádí, že:
    - a) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
    - b) výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
  4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
  5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
za Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele] Pontex, spol. s r. o. – vedoucí Sdružení

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006950

Číslo smlouvy zhotovitele: : 20 324 10

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: DÁLNIČE D5 – ZKAPACITNĚNÍ KM 0 – 22 „DIAGNOSTIKA MOSTŮ  
D5 020 a D5 021“

(dále jen „Smlouva“)

Společnost **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

IČO: 407 63 439

Společnost **PRAGOPROJEKT, a. s.**

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4

IČO: 452 72 387

Společnost **České vysoké učení technické v Praze**

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

**provozovna Kloknerův ústav**

se sídlem Šolínova 7, 166 08 Praha 6

IČO: 684 07 700

jakožto dodavatelé **Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav – RD Dg. Mosty 2020**, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich poddodavatelé se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) pokud jsou součástí veřejné zakázky První hlavní prohlídky mostů, nejsou a nebudou ve vztahu k žádnému z těchto mostů zhotovitelem částí konstrukce mostu, zhotovitelem zkoušek, měření, průzkumů mostu, projektantem (RDS, VTD apod.) nebo stavebním dozorem mostu, nebo se jinak podílet na realizaci PD nebo konstrukce.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.10

12:13:10 +02'00'

Digitálně  
podepsal

Datum:

2021.09.10

14:49:14 +02'00'

Digitálně podepsal

Pontex, spol. s r.o.,

Datum: 2021.09.10 16:32:31 +02'00'

Příloha č. 8, ke Smlouvě č. 02PT-006950 objednatele

**Projekt Diagnostiky mostů D5-020 a D5-021**

Tvoří samostatnou přílohu

Příloha č. 9, ke Smlouvě č. 02PT-006950 objednatele

**Studie zkapacitnění**

Tvoří samostatnou přílohu

Digitálně podepsal:

Datum: 17.09.2021 8:13:20 +02:00