

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210593
Stavba: Moravské Bránice vstupní dveře

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa želežnic státní organizace

Zhotovitel:
Sežev facility

Projektant:

Zpracovatel:
Havlíčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 7. 9. 2021

IČ: 70994234
DIČ: CZ70994234

IČ: 29244960
DIČ: CZ29244960

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			179 953,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	179 953,80	37 790,30
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			217 744,10
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210593

Stavba: Moravské Bránice vstupní dveře

Místo: Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel:

Havlíčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		179 953,80	217 744,10
HD210593	Moravské Bránice vstupní dveře	179 953,80	217 744,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice vstupní dveře

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

7. 9. 2021

Zadavatel:

Správa želežnic státní organizace

IČ:

70994234

DIČ:

CZ70994234

Zhotovitel:

Sežev facility

IČ:

29244960

DIČ:

CZ29244960

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Havlíčková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				179 953,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	179 953,80	21,00%	37 790,30	
snížená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		217 744,10

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice vstupní dveře

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel: Havlíčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

179 953,80

PSV - Práce a dodávky PSV

179 953,80

766 - Konstrukce truhlářské

179 953,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Moravské Bránice vstupní dveře

Místo:

Datum: 7. 9. 2021

Zadavatel: Správa želežnic státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel: Havlíčková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

179 953,80

D	PSV		Práce a dodávky PSV				179 953,80
D	766		Konstrukce truhlářské				179 953,80
1	K	nabídka 1	D+M automatické dveře posuvné jednokřídlové	ks	2,000	89 976,90	179 953,80
W			Průchozí šířka 1005 mm				
W			Průchozí výška 1980 mm				
W			Barva RAL - jednobarevné; Matná				
W			Provedení dveří Jednokřídlové; Ze strany pohonu odsun vpravo				
W			Pohon Pohon AD SP808PAL: 2110 mm; Kryt pohonu: 2110 mm; Boční kryty pohonu; Elektrozámek;				
W			Nouzové odjištění elektrozámku v krytu; Nouzový zdroj; Šestipolohový mechanický				
W			programový přepínač; Programový přepínač v krytu; CON magnetický kontakt; EPS kontakt				
W			otevřeno				
W			Bezpečnostní prvky a zdroje				
W			impulzů				
W			Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí				
W			zvenku: 1 ks				
W			Doplňky Spínač klíčový na omítku				
W			Křídla Křídla z hliníkových profilů SPEDOS; Bezpečnostní izolační dvojsklo; Dorazový sloupek;				
W			Polep pro šeroslepé				
W			Ostatní: NO pod sklem				
W			exteriér koleje				
W			1		1,000		
W			exteriér ulice				
W			1		1,000		
W			Součet		2,000		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2004638

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 857ba8f9-c6c6-4804-bfb2-faee8cee8d92

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2021 10:20:01



8d698c62-977c-4362-a6ef-0a13c3fa9652