

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-162_2021

Stavba: Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

KSO:
Místo: Kunovice - výpravní budova

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-162_2021

Stavba: Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Místo: Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	3-162_2021	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

1 - 3-162_2021

KSO:

Místo: Kunovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

1 - 3-162_2021

Místo:

Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

1 - 3-162_2021

Místo:

Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 8 Trubní vedení 0,00

1	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m	11,000		0,00
---	---	-----------	--	---	--------	--	------

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

2	K	721910912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží DN do 200	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

PP Pročištění svislých odpadů v jednom podlaží do DN 200

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

3	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	1,000		0,00
---	---	-----------	------------------------------	-----	-------	--	------

PP Zařízení záchodů montáž klozetových mís kombi

4	M	55166827	sedátko záchodové plastové bílé	kus	1,000		0,00
---	---	----------	---------------------------------	-----	-------	--	------

PP sedátko záchodové plastové bílé

5	M	28651611	WC manžeta přímá	kus	1,000		0,00
---	---	----------	------------------	-----	-------	--	------

PP WC manžeta přímá

6	M	64231011	klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad svislý 355x480x390mm	kus	1,000		0,00
---	---	----------	---	-----	-------	--	------

PP klozet keramický bílý samostatně stojící hluboké splachování odpad svislý 355x480x390mm

7	M	28615133	trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm	m	3,000		0,00
---	---	----------	--	---	-------	--	------

PP trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 16 D 20mm dl 4m

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

8	K	HZS2212	Hodinová zúčtovací sazba instalatér odborný	hod	9,000		0,00
---	---	---------	---	-----	-------	--	------

PP Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Kunovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

2 - VRN

Místo: Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------

PP

Ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Kunovice - výpravní budova

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kunovice - výpravní budova - Výměna služebního WC v dopravní kanceláři.

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Kunovice - výpravní budova

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,285		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2004687

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: fe675a3f-5c79-4997-ba05-589b34455a1e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2021 10:27:06



869566f3-a117-4b30-9a86-d221ade2833b