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SMLOUVA O DÍLO 

 

která se uzavírá ve smyslu ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.  (Občanský zákoník) 

na dodávku výkonů citovaných v čl. 2. této smlouvy 

 

Stavba:  

Snížení vlivu srážkových vod na obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy 

 

číslo zakázky: 210927 

číslo smlouvy: 210927_09 

 

1. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, příspěvková organizace 

 Zítkova 1267/4 

 360 01 Karlovy Vary 

 IČO: 71175130 

 DIČ: CZ71175130 

 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

  č. ú. 78-2172420297/0100 

  Zastoupený: Ing. Erikou Pavlovou 
   ředitelkou 
 

Zhotovitel: KV engineering spol. s r.o. 

 Závodu míru 584/7 

 360 17 Karlovy Vary – Stará Role 

 IČO: 45355142 

 DIČ: CZ45355142 

 OR: Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1717 

 Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

  č. ú. 1245863001/5500 

 Zastoupený: Ing. Pavlem Heringem 

  jednatelem společnosti 

 Ve věcech technických: Ing. Pavlem Heringem 

  jednatelem společnosti 
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2. 

PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 

2.1  Zhotovitel provede a dodá objednateli na akci „Snížení vlivu srážkových vod na 

obvodové zdivo, výměna kanalizace a terénní úpravy“ následující předmět plnění: 

2.1.1 Geodetické zaměření a zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí. 

2.1.2 Stavebně-technický průzkum pro zjištění kvality betonu venkovního schodiště. 

2.1.3 Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro stavební povolení v rozsahu 

pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr dle vyhlášky 499/2006 Sb. 

v platném znění. 

2.1.4 Inženýrská činnost vedoucí k podání žádosti o vydání územního souhlasu. 

2.2  Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje a předá objednateli uvedené práce v termínech 

uvedených v článku 4. této smlouvy. Objednatel se zavazuje uvedené práce odebrat a 

zaplatit dle cen uvedených v článku 5. této smlouvy. Prohlašuje tímto, že má na úhradu 

prací zajištěny finanční prostředky. 

2.3  Rozsah prací zpracovávaných zhotovitelem: 

2.3.1 Zhotovitel zajistí geodetické zaměření v rozsahu potřebném pro projektové práce. Dále 

zhotovitel zajistí zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí – venkovní 

betonové schodiště. 

2.3.2 Zpracování projektové dokumentace pro vydání územního souhlasu v rozsahu pro 

provedení stavby dle vyhlášky 499/2006 Sb. v platném znění. 

2.3.3 Zajištění inženýrské činnosti vedoucí k podání žádosti o vydání územního souhlasu. 

Inženýrská činnost bude zahrnovat zejména projednání projektové dokumentace 

s dotčenými orgány státní správy, účastníky řízení a vlastníky technické infrastruktury 

za účelem vydání písemných závazných stanovisek a rozhodnutí od těchto orgánů, 

dále podání žádosti o vydání územního souhlasu a zastupování investora v průběhu 

všech správních řízení vedených pro tuto stavbu. Inženýrská činnost nezahrnuje, 

nebude-li smluvně dohodnuto jinak, zajištění rozhodnutí krajského úřadu o posouzení 

vlivu na životní prostředí (EIA). 

2.3.4 Rozpočet a výkaz výměr 

2.4  Projektová dokumentace bude obsahovat tyto předpokládané části, přičemž výsledný 

rozsah bude stanoven na základě požadavků na konkrétní návrh řešení: 

• Souhrnná část – Textová část a situační výkresy 

• SO 01 – Stavební část 

o Dle stavebně-technického průzkumu oprava / výměna ŽB schodiště 

o Okapové chodníky 

o Izolovaná betonová plocha 

o Drenáž neizolované plochy 

o Ochrana zdiva nopovou fólií 

• SO 02 – Dešťová kanalizace 
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3. 

PODKLADY 

 

3.1  Předané podklady budou v českém jazyce. 

3.2  Objednatel propůjčí zhotoviteli dostupnou dokumentaci se zákresem stávajícího stavu 

stavebních konstrukcí, bude-li k dispozici. Zhotovitel tuto dokumentaci porovná se 

skutečným stavem a je oprávněn dostupné informace použít jako podklad pro 

zpracování stávajícího stavu. 

3.3  Jako podklad bude použit dokument s názvem „Návrh opatření na snížení vlivu 

srážkových vod na obvodové zdivo včetně opravy stávajících venkovních kanalizací“ 

zpracovaným v únoru 2020 společností KV Engineering spol. s r.o. 

3.4  Vyskytne-li se během projekčních prací potřeba dalších podkladů nebo spolupráce 

objednatele, poskytne je objednatel po předchozím ujednání se zhotovitelem tak, aby 

mohla být dodržena konečná lhůta plnění podle článku 4. této smlouvy. Jestliže tak 

objednatel neučiní, není zhotovitel vázán lhůtou plnění, ke které se zavázal v článku 

4., a objednatel je povinen přistoupit na změnu dotčených článků této smlouvy.  

3.5  Objednatel se zavazuje, že v případě potřeby se na výzvu zhotovitele zúčastní 

projednávání projektových prací. 

 

4. 

ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

4.1  Zhotovitel se zavazuje dodat plnění uvedené v článku 2. této smlouvy v těchto lhůtách: 

4.1.1 Geodetické zaměření do 4 týdnů od podpisu smlouvy 

4.1.2 Stavebně-technický průzkum do 8 týdnů od podpisu smlouvy 

4.1.3 Návrh řešení do 4 týdnů od zhotovení stavebně technického 
 průzkumu. 

4.1.4 Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu 

do 4 týdnů od odsouhlasení návrhu řešení 
objednatelem 

4.1.5 Podání žádosti vedoucí k vydání územního souhlasu 

 po obdržení kladných vyjádření účastníků 
 řízení (předpoklad do 8 týdnů od zhotovení PD) 

4.1.6 Předání čistopisu dokumentace včetně rozpočtu a výkazu výměr 

do 2 týdnů od obdržení kladných vyjádření 
účastníků ve stavebním řízení 

4.2  Lhůta pro vyhotovení geodetického zaměření může být prodloužena vlivem 

nepříznivých klimatických podmínek. 

4.3  Uvedené termíny jsou navrženy pro standardní průběh vyjadřování dotčených orgánů 

státní správy a kladného vyjádření majitelů sousedních pozemků či objektů a vlastníků 

technické infrastruktury. Nebude-li oběma stranami dohodnuto jinak, budou v případě 
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podání připomínek či odvolání se k záměru ze strany účastníků řízení, prodlouženy 

lhůty dotčených částí plnění adekvátně k době jejich řešení. 

4.4  Místem plnění sjednané práce je sídlo objednatele. 

 

5. 

CENA 

 

5.1  Cena prací se sjednává dohodou podle zákona o cenách č. 526/1990 Sb. na základě 

předložené nabídky č. 21_06_28_NA ze dne 28.06.2021: 

5.1.1 Geodetické zaměření ................................................................................... 10 000 Kč 

5.1.2 Zaměření stávajícího stavu stavebních konstrukcí ....................................... 12 000 Kč 

5.1.3 Stavebně technický průzkum ....................................................................... 43 000 Kč 

5.1.4 Projektová dokumentace pro vydání územního souhlasu 

5.1.4.1 Na základě stavebně technického průzkumu – oprava ŽB schodiště  ........ 156 000 Kč 

5.1.4.2 Na základě stavebně technického průzkumu – výměna ŽB schodiště ..... 226 000 Kč 

5.1.5 Inženýrská činnost vedoucí k podání žádosti o stavební povolení ................ 31 000 Kč 

5.1.6 Rozpočet a výkaz výměr .............................................................................. 14 500 Kč 

5.1.7 Cena celkem bez DPH – v případě opravy ŽB schodiště ........................... 266 500 Kč 

5.1.8 Cena celkem bez DPH – v případě výměny ŽB schodiště .......................... 336 500 Kč 

 

5.2  V ceně není zahrnuto: 

5.2.1 Daň z přidané hodnoty, která bude vypočtena dle platné legislativy v době fakturace. 

5.2.2 Případné návrhy přeložek nebo posilování inženýrských sítí. 

5.2.3 Správní poplatky, ostatní poplatky a práce podmíněné požadavky dalších účastníků 

řízení nebo orgánů státní správy (výpis z katastru nemovitostí, kolky, vytýčení sítí, 

vyjádření k existenci sítí apod.). Tyto poplatky budou v případě potřeby přefakturovány 

objednateli. 

5.2.4 Případné posudky vlivu na životní prostředí a oznámení ke zjišťovacímu řízení dle 

zákona č. 100/2007 Sb., budou-li muset být zpracovány osobou s odbornou 

způsobilostí. 

5.2.5 Náklady na zpracování smluv o věcných břemenech na dotčených pozemcích. 

5.3  Zhotoviteli podpisem smlouvy o dílo vzniká povinnost spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. 

5.4  Cena je platná do 6 měsíců od podpisu smlouvy v případě pozastavení prací na 

projektu ze strany objednatele. 

5.5  V ceně je zahrnuto 7 pare projektové dokumentace včetně autorizace, přičemž 7. pare 

zůstává zhotoviteli jako archivní, a dále elektronická verze projektové dokumentace ve 

formátech pdf.  
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V případě požadavku dalších tištěných víceparé budou účtovány následující ceny: 

• Vícetisky černobíle A4 ............................................................................. 2,00 Kč/ks 

• Vícetisky černobíle A3 ............................................................................. 4,00 Kč/ks 

• Vícetisky barevně A4 ............................................................................. 15,00 Kč/ks 

• Vícetisky barevně A3 ............................................................................. 30,00 Kč/ks 

• Velkoformátové vícetisky (plotr) černobíle/barevně A4 .......................... 25,00 Kč/ks 

• Papírové desky (s chlopněmi / bez chlopní / rychlovazače) ..................... 6,00 Kč/ks 

• Desky s tkanicí ...................................................................................... 15,00 Kč/ks 

• Vázací lišta .............................................................................................. 6,00 Kč/ks 

• Práce na sestavení ........................................................................... 450,00 Kč/hod. 

5.6  Po zpracování projektové dokumentace obdrží objednatel pouze pare č. 1 bez 

dokladové části, ostatní pare zůstanou zhotoviteli jako podklad pro projednávání 

s orgány státní správy, účastníky řízení a vlastníky technické infrastruktury. Po 

projednání budou pare předána objednateli. 

5.7  Pokud vzniknou požadavky na doplnění podkladů o dotčeném území či stavbách 

(stavebně technický průzkum konstrukcí, geodetické zaměření, inženýrsko-geologický 

průzkum, hydrogeologický průzkum apod.) pro vypracování výše uvedené projektové 

dokumentace, provede je zhotovitel na základě odsouhlasení rozsahu, ceny a případné 

úpravy lhůty plnění podle článku 4. této smlouvy s objednatelem. 

 

6. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

6.1  Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat označení, 

že se jedná o fakturu, její číslo a den jejího odeslání, obchodní jméno a sídlo (adresu) 

zhotovitele a objednatele, označení banky (kód) a číslo účtu, na které má být placeno, 

přesné označení fakturovaných prací (předmět díla), fakturovanou částku a údaj, zda 

je zhotovitel plátce daně z přidané hodnoty (DPH). Pokud je zhotovitel plátcem DPH, 

musí faktura obsahovat i veškeré údaje vyplývající ze zákona č. 558/1992 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. Fakturu, ve které výše uvedené údaje nebudou uvedeny správně 

nebo nebudou uvedeny vůbec, není objednatel povinen proplatit. Objednatel není 

povinen rovněž proplatit fakturu, jsou-li předané práce vadné nebo neúplné. Splatnost 

faktury je 14 dní ode dne jejího vystavení, přičemž splatností se rozumí okamžik 

odepsání příslušné částky z účtu plátce. Právo fakturovat vzniká zhotoviteli po splnění 

jednotlivých závazků sjednaných touto smlouvou. 

6.2  Při předání jednotlivých částí díla dle této SOD čl. 5.1.1 – 5.1.6 budou vystaveny 

jednotlivé dílčí faktury. 

 

7. 

SMLUVNÍ POKUTY 

 

7.1  Smluvní pokuta 0,03 % z ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ 

porušení těchto smluvních povinností: 
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7.1.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla. Základem pro výpočet pokuty je cena 

části díla, se kterou je v prodlení. 

7.1.2 Bude-li předané dílo vadné. Základem pro výpočet pokuty je celková cena díla, 

prodlením se rozumí doba ode dne doručení reklamace do dne předání bezvadných 

prací. Tuto pokutu však zhotovitel neplatí, předá-li bezvadné práce do 14 dnů ode dne 

doručení reklamace.  

7.1.3 Bude-li objednatel v prodlení se zaplacením faktury nebo její části. Základem pro 

výpočet pokuty je dlužná částka. 

7.2  Smluvní pokuty sjednané smluvními stranami v této smlouvě o dílo neomezují práva 

smluvních stran na náhradu škody včetně ušlého zisku. 

 

8. 

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 

8.1  V případě změny všeobecných podkladů, z nichž projektová dokumentace či ostatní 

práce spojené s předmětem plnění vychází, tj. např. změna legislativy, norem, 

technických parametrů materiálů apod., po předání díla objednateli není případný 

nesoulad posuzován jako vada projektu, i když při provádění stavby bude nutno tyto 

změny zapracovat do projektové dokumentace či ji změnit. 

8.2  Zhotovitel zaručuje správnost a úplnost navržené koncepce a technického řešení díla 

jakož i to, že dílo bylo zpracováno podle norem a nařízení platných v České republice 

v době zpracování projektové dokumentace. Jestliže objednatel nebo zhotovitel zjistí, 

že dokumentace je jakýmkoliv způsobem vadná, pak zhotovitel vady odstraní na vlastní 

náklady v co nejkratší době. 

8.3  Zhotovené dílo je předmětem duševního vlastnictví zhotovitele. Objednatel je oprávněn 

toto dílo použít pouze k účelu vymezenému touto smlouvou. Jeho využití pro další 

případ je možné pouze na základě nové smlouvy sjednané se zhotovitelem. 

8.4  Objednatel je oprávněn dílo využít a postoupit třetím stranám pro jednání s dotčenými 

orgány státní správy a majiteli sítí, pro účely výběrového řízení, pro realizaci stavby a 

pro případné další návazné realizační a projektové práce. 

8.5  Zhotovitel není oprávněn předmět díla, dílčí výsledky nebo údaje zpřístupnit či 

poskytnout třetím osobám, které na tomto obchodním případu neparticipují, bez 

písemného souhlasu objednatele. 

8.6  Zhotovitel je povinen zachovávat obchodní tajemství o všech skutečnostech obchodní, 

výrobní či technické povahy, které se týkají objednatele nebo předmětu zhotoveného 

díla, o nichž se v průběhu tohoto obchodního případu dozví. 

8.7  Dnem oboustranného přijetí smlouvy se zhotovitel zavazuje, na požádání objednatele, 

průběžně podávat veškeré informace týkající se zhotovovaného díla. 

8.8  Vyskytne-li se během zpracování dodatečně nutnost doplnit předané podklady dalšími 

údaji a informacemi, zhotovitel je specifikuje a objednatel doplní a předá ve vzájemně 

dohodnutém termínu. 
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8.9  Dojde-li vlivem překážek na straně objednatele k přerušení prací delšímu jak 3 měsíce, 

uhradí objednatel zhotoviteli náklady rozpracované zakázky ve výši odvedené práce, 

kterou zhotovitel objednateli doloží. 

8.10  Smluvní strany se dohodly, že za porušení smluvních vztahů se nepokládají důvody 

způsobené tzv. vyšší mocí, tj. okolnostmi vymykajícími se rozumné kontrole 

zúčastněných stran. 

8.11  Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy. 

8.12  Případné změny jednotlivých částí této smlouvy mohou být provedeny pouze formou 

písemného dodatku ke smlouvě a oboustranným přijetím smluvních stran. 

8.13  Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu 

s ustanoveními této smlouvy nebo v prodlení s placením některé platby o více než 20 

dnů. 

8.14  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, z nichž 

objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 

8.15  Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 

 

 

 

 

Za objednatele:   Za zhotovitele: 
 
V Karlových Varech, dne 4. 10. .2021  V Karlových Varech, dne 4. 10. 2021 
 
 
 
 
..………………………………………  ……………..………………………… 
 
Ing. Erika Pavlová  Ing. Pavel Hering 
ředitelka  jednatel společnosti 


