
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02169835
DIČ: CZ02169835

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK

5 552 379,41 1 165 999,68

15,00% 0,00

5 552 379,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%

6 718 379,09

Brandys-3e-bezzaklad

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů

Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Brandys-3e-bezzaklad

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů

5. 11. 2019

 

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

6 718 379,095 552 379,41

Brandys-
3e-
bezzakla
d

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs 
n.Labem - 3.etapa bez základů

5 552 379,41 6 718 379,09
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02169835

Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč DIČ: CZ02169835

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 552 379,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 552 379,41 21,00% 1 165 999,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 718 379,09

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 552 379,41

HSV - Práce a dodávky HSV 1 426 517,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 225 346,67

    4 - Vodorovné konstrukce 69 328,79

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 533,99

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 621 780,02

    998 - Přesun hmot 20 527,72

PSV - Práce a dodávky PSV 4 052 289,31

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 148,68

    712 - Povlakové krytiny 129 274,30

    713 - Izolace tepelné 282 558,12

    721 - Zdravotechnika 215 600,00

    735 - Ústřední vytápění 615 200,00

    741 - Elektroinstalace 633 991,60

    751 - Vzduchotechnika 155 600,00

    762 - Konstrukce tesařské 382 394,08

    763 - Konstrukce suché výstavby 100 639,10

    764 - Konstrukce klempířské 284 957,88

    766 - Konstrukce truhlářské 101 172,00

    767 - Konstrukce zámečnické 666 100,00

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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    771 - Podlahy z dlaždic 53 658,24

    777 - Podlahy lité 62 748,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 167 858,12

    782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 72 900,58

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 34 488,41

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 73 572,91

    VRN3 - Zařízení staveniště 49 048,61

    VRN6 - Územní vlivy 24 524,30
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Brandýs n.Labem Datum: 5. 11. 2019

Zadavatel:  Projektant:  
Uchazeč: Stavby S+D s.r.o., Hudečkova 1298/2, 140 00 Praha 4-Krč

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 5 552 379,41

D HSV Práce a dodávky HSV 1 426 517,19
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 225 346,67

1 K 311238113 Zdivo nosné  POROTHERM tl 240 mm pevnosti P 10 na MVC m2 92,759 923,00 85 616,56 CS ÚRS 2017 01

VV 22,00*2,52 55,440
VV (11,00-0,25)*(2,52+3,32)*0,50 31,390
VV (5,73-0,25)*(2,975+3,32)*0,50 17,248
VV 16,73*2,975 49,772
VV 6,025*(2,52+2,975)*0,50 16,554
VV odpočet žlb věnců, žlb překladů
VV -0,50*13,10 -6,550
VV -0,25*(17,00-13,10) -0,975
VV -0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20) -10,763
VV -(0,95+4,75)*0,50*5,46 -15,561
VV -0,95*5,68 -5,396
VV odpočet otvorů
VV -1,20*0,60*9 -6,480
VV -2,50*2,28 -5,700
VV -7,50*2,28 -17,100
VV -4,00*2,28 -9,120
VV Součet 92,759

2 M 593407860 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x125 cm kus 9,000 342,00 3 078,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

3 M 593407870 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x150 cm kus 18,000 462,00 8 316,00 CS ÚRS 2017 01

VV 18 18,000
VV Součet 18,000

Výstavba víceúčel.plochy- zázemí - Brandýs n.Labem - 3.etapa bez základů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

4 M 593407880 překlad z cihelných tvarovek POROTHERM KP 7  7x23,8x175 cm kus 6,000 567,00 3 402,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*3 6,000
VV Součet 6,000

5 M 593218970 překlad nenosný YTONG NEP 7,5 kus 9,000 348,00 3 132,00 CS ÚRS 2017 01

6 M 593218980 překlad nenosný YTONG NEP 10  -1250mm kus 9,000 490,00 4 410,00 CS ÚRS 2017 01

VV 3*3 9,000
VV Součet 9,000

7 M 593218981 překlad nenosný YTONG NEP 10  - 2500 mm kus 1,000 508,00 508,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

8 K 317121102 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm kus 45,000 240,00 10 800,00 CS ÚRS 2017 01

VV 9+3 12,000
VV 3*6+3*2+3*3 33,000
VV Součet 45,000

9 K 317121103 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 3750 mm kus 1,000 315,00 315,00 CS ÚRS 2017 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

10 K 317941121 Osazování Jekl  nosníků na zdivu t 0,056 10 500,00 588,00 CS ÚRS 2017 01

VV Jekl 35/35/2
VV 1,65*0,0185 0,031
VV 1,05*0,0185 0,019
VV plech 180/150/2
VV 0,18*0,15*0,0785 0,002
VV Součet 0,052
VV 0,052*1,08 0,056
VV Součet 0,056

11 M 154229100 profil Jekl t 0,056 42 600,00 2 385,60

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,170 kg/m

12 K 317941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 včetně 
kotvení k žlb věncům

t 0,272 8 260,00 2 246,72 CS ÚRS 2017 01

VV HEA 200
VV 6,43*0,0423 0,272
VV Součet 0,272

13 K 317941001 D+M - ISOKORB - KSTQ 22 ks 2,000 6 520,00 13 040,00

14 M 130109600 ocel profilová HE-A, v jakosti 11 375, h=200 mm t 0,294 55 600,00 16 346,40 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 43,00 kg/m

VV 0,272*1,08 0,294
VV Součet 0,294

15 K 330321410 Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže m3 0,314 3 395,00 1 066,03 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,25*2,51*2 0,314
VV Součet 0,314
VV ( výztuž viz výztuž věnců a sloupů)

16 K 331351101 Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 5,020 421,00 2 113,42 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*4*2,51*2 5,020
VV Součet 5,020

17 K 331351102 Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m m2 5,020 88,50 444,27 CS ÚRS 2017 01

18 K 342272248
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 76,949 435,00 33 472,82 CS ÚRS 2017 01

VV (3,225+0,075+0,975+1,80+1,975+1,825+1,65)*2,85 32,846
VV (2,60+0,075+2,05+0,075+2,60+0,825+1,90+0,075+1,725+2,70)*2,85 41,681
VV 2,64*2,85 7,524
VV (1,00+2,10)*2,95 9,145
VV -0,70*1,97*5 -6,895
VV -0,80*1,97*2 -3,152
VV -0,70*2,00*3 -4,200
VV Součet 76,949

19 K 342272323
Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkovek objemové hmotnosti 
500 kg/m3

m2 74,870 455,00 34 065,85 CS ÚRS 2017 01

VV (13,85+3,49-2,40)*2,95 44,073
VV (1,20+0,075+2,425)*2,85*3 31,635
VV (1,60+2,40)*3,00 12,000
VV -0,80*1,97*5 -7,880
VV -1,00*2,20 -2,200
VV -1,40*1,97 -2,758
VV Součet 74,870

D 4 Vodorovné konstrukce 69 328,79

20 K 417321515 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30 m3 9,812 2 820,00 27 669,84 CS ÚRS 2017 01

VV 0,25*0,50*13,10 1,638
VV 0,25*0,25*(17,00-13,10) 0,244
VV 0,25*0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20) 2,691
VV 0,25*(0,95+4,75)*0,50*5,46 3,890
VV 0,25*0,95*5,68 1,349
VV Součet 9,812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

21 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 54,580 315,00 17 192,70 CS ÚRS 2017 01

VV 0,50*13,10*2 13,100
VV (17,00-13,10)*0,25*2 1,950
VV 0,25*(10,70+21,70+5,45+5,20)*2 21,525
VV (0,95+0,475)*0,50*5,46*2 7,781
VV 0,90*5,68*2 10,224
VV Součet 54,580

22 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 54,580 77,40 4 224,49 CS ÚRS 2017 01

23 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,848 23 870,00 20 241,76 CS ÚRS 2017 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 489 533,99

24 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 394,749 288,00 113 687,71 CS ÚRS 2017 01

VV (5,20+6,415+3,39+2,40+0,10+0,90+1,37+5,68)*2*2,95 150,185
VV (2,64+2,425+3,00+2,50)*2,85 30,110
VV (2,60+2,475+1,20+1,25)*2,85 21,446
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (2,60+0,925)*2*2,85 20,093
VV (2,05+1,725)*2*2,85 21,518
VV (2,90+1,90)*2*2,85 27,360
VV (1,75+0,925)*2*2,85 15,248
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (0,975+1,975)*2*2,85 16,815
VV (0,975+1,65)*2*2,85 14,963
VV (3,225+1,825+1,125)*2*2,85 35,198
VV (2,15+1,80)*2*2,85 22,515
VV (13,85+5,20+1,80)*2*2,85 118,845
VV (4,16+5,20)*2*2,85 53,352
VV (1,00+2,00)*2*2,85 17,100
VV vnitřní dveře
VV -1,37*1,97*2 -5,398
VV -0,80*1,97*2*7 -22,064
VV -0,70*1,97*2*5 -13,790
VV -0,70*2,00*2*2 -5,600
VV vnější okna,dveře
VV -8,00*2,28 -18,240
VV -4,00*2,28 -9,120
VV -5,20*2,28 -11,856
VV -1,20*0,60*6 -4,320
VV -1,70*0,60*2 -2,040
VV -2,50*2,28 -5,700
VV ostění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV (8,00+2*2,28)*0,15 1,884
VV (4,00+2*2,28)*0,15 1,284
VV (5,20+2*2,28)*0,15 1,464
VV (1,20+0,60)*2*0,15*6 3,240
VV (1,70+0,60)*2*0,15*2 1,380
VV (2,50+2*2,28)*0,15 1,059
VV odpočet obkladů
VV -142,602 -142,602
VV Součet 394,749

25 K 612321141a Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,320 288,00 6 140,16

VV příčka pro stěnové vytápění
VV 2,05*2,60*2*2 21,320
VV Součet 21,320

26 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do omítky m2 10,660 155,00 1 652,30 CS ÚRS 2017 01

VV příčka pro stěnové vytápění
VV 2,05*2,60*2 10,660
VV Součet 10,660

27 K 622211031
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm (vč. doplňků-
lišt)

m2 113,736 588,00 66 876,77 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV Součet 113,736

28 M 283759520 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 160 mm m2 89,145 216,60 19 308,81 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600

Strana 10 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV odpočet EPS Perimetr
VV -26,339 -26,339
VV Součet 87,397
VV 87,397*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 89,145

29 M 283763570 deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter EPStl. 160 mm m2 20,239 222,00 4 493,06 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV 18,7402232890202*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 20,239

30 K 622131121 Penetrace  vnějších stěn m2 119,589 35,00 4 185,62 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

31 K 622142001 Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 119,589 155,00 18 536,30 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

32 K 622521031 Samočistící  silikátová  omítka  včetně penetrace vnějších stěn m2 119,589 345,00 41 258,21 CS ÚRS 2012 01

VV vnější omítka ozn.1
VV 6,00*1,08 6,480
VV 16,71*0,64 10,694
VV 0,40*2,28*2 1,824
VV 5,73*(1,08+0,525)*0,50 4,598
VV 6,025*(2,42+2,80)*0,50-1,70*2,28 11,849
VV 22,0*2,42 53,240
VV 0,40*2,28 0,912
VV -1,20*0,60*5 -3,600
VV -1,475*0,60*2 -1,770
VV 10,46*(2,42+3,36)*0,50 30,229
VV -1,20*0,60 -0,720
VV ostění
VV 2,28*0,15*3 1,026
VV 2,28*0,15 0,342
VV (1,20+0,60)*2*0,15*5 2,700
VV (1,475+0,60)*2*0,15*2 1,245
VV (1,20+0,60)*2*0,15 0,540
VV Součet 119,589

33 K 622211021
Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm (vč. doplňků-
lišt) - pod obklad

m2 21,432 545,00 11 680,44 CS ÚRS 2012 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV Součet 21,432

34 K 622251001a Příplatek k cenám zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad m2 21,432 49,50 1 060,88

VV 21,432 21,432
VV Součet 21,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

35 M 283759390 deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 120 mm m2 13,440 222,50 2 990,40 CS ÚRS 2012 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV odpočet EPS Perimetr
VV -8,256 -8,256
VV Součet 13,176
VV 13,176*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

36 M 283763550
deska fasádní polystyrénová izolační Perimeter N PER 30 (EPS P) 1250 x 600 x 120 
mm

m2 8,256 539,00 4 449,98 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,034 [W / m K]

VV (1,70+16,71+1,33)*0,60 11,844
VV -(2,50+8,00)*0,40 -4,200
VV Součet 7,644
VV 7,644*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 8,256

37 K 622142001a Potažení vnějších stěn pancéřovou perlinkou vtlačenou do tenkovrstvé hmoty m2 21,432 388,00 8 315,62

VV 21,432 21,432
VV Součet 21,432

38 K 622251001b Kotevní bodové prvky tepelné izolace m2 811,008 46,00 37 306,37

VV (21,432+113,736)*6 811,008
VV Součet 811,008

39 K 631311114
Podkladní mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tř. C 16/20

m3 1,666 3 210,00 5 347,86 CS ÚRS 2017 01

VV (16,73+5,545+6,04+8,215+22,04+4,04*2)*0,50*0,05 1,666
VV Součet 1,666

40 K 632441226 Potěr anhydritový samonivelační tl do 66 mm C30 litý m2 167,700 655,00 109 843,50

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

41 K 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 12,000 1 050,00 12 600,00 CS ÚRS 2017 01

VV 12 12,000
VV Součet 12,000

42 M 553313350 zárubeň ocelová pro porobeton YH 75 700 L/P kus 5,000 1 650,00 8 250,00 CS ÚRS 2017 01

43 M 553313370 zárubeň ocelová pro porobeton YH 75 800 L/P kus 7,000 1 650,00 11 550,00 CS ÚRS 2017 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 621 780,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

44 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 201,059 85,00 17 090,02 CS ÚRS 2017 01

VV (16,73+5,73+6,04+11,035+22,04+6,04)*1,20 81,138
VV 87,241+32,68 119,921
VV Součet 201,059

45 K 952900001 Dokončovací práce kpl 1,000 45 890,00 45 890,00

46 K 952900005 Pomocné stavební práce pro profese kpl 1,000 33 960,00 33 960,00

47 K 952900006 Vysoká lavice s věšákem bm 9,000 15 000,00 135 000,00

48 K 952900007 Šatní skřínka s lavicí kpl 9,000 22 540,00 202 860,00

49 K 952900008 Ocelová lavice s dřevěným sedákem - 1,50m kpl 2,000 28 500,00 57 000,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

50 K 952900009 Ocelová lavice s dřevěným sedákem - 2,0 m kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

51 K 952900010 Čistící rohož vč. stavebních úprav kpl 3,000 12 500,00 37 500,00

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

52 K 952900011 Stavební úpravy pro niky UT1, UT2  a EL kpl 1,000 25 600,00 25 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 952900012
Vybavení bezbarier.WC ( odpadkový koš, držák na ručníky, svislé madlo, háčky na 
oděvy)

kpl 1,000 7 000,00 7 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 952900013 Hasicí přístroje kpl 2,000 3 500,00 7 000,00

VV 2 2,000
VV Součet 2,000

55 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 160,000 108,00 17 280,00 CS ÚRS 2017 01

VV 160 160,000
VV Součet 160,000

D 998 Přesun hmot 20 527,72

56 K 998011001 Přesun hmot t 99,843 205,60 20 527,72 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 4 052 289,31
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 93 148,68

57 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 167,700 10,20 1 710,54 CS ÚRS 2017 01

58 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,050 15 890,00 794,50 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 167,7*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,050

59 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním m2 19,082 22,00 419,80 CS ÚRS 2017 01

VV (22,04+11,035+6,04+5,73+12,72+6,04)*0,30 19,082
VV Součet 19,082

60 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg t 0,007 45 600,00 319,20 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 19,082*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,007

61 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 167,700 88,00 14 757,60 CS ÚRS 2015 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

62 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 19,082 155,00 2 957,71 CS ÚRS 2015 01

VV (22,04+11,035+6,04+5,73+12,72+6,04)*0,30 19,082
VV Součet 19,082

63 M 628321001 GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4,0 MM m2 224,138 215,00 48 189,67

VV 167,70+19,082 186,782
VV Součet 186,782
VV 186,782*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 224,138

64 M 628321002 ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL TL. 4,0 MM m2 224,138 99,00 22 189,66

VV 167,70+19,082 186,782
VV Součet 186,782
VV 186,782*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 224,138

65 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 2,000 905,00 1 810,00 CS ÚRS 2015 01

D 712 Povlakové krytiny 129 274,30

66 K 712771003 Provedení separační  vrstvy  střechy sklon do 25° m2 210,000 245,50 51 555,00 CS ÚRS 2017 01

67 M 283230200 fólie separační  DELTA TRELA + pás DELTA - VENTS S - kpl m2 231,000 322,80 74 566,80 CS ÚRS 2017 01

VV 210*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 231,000
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68 K 998712201 Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m % 2,500 1 261,00 3 152,50 CS ÚRS 2017 01

D 713 Izolace tepelné 282 558,12

69 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 167,700 25,90 4 343,43 CS ÚRS 2015 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

70 M 283759150 deska z pěnového polystyrenu EPS 150 S 1000 x 500 x 120 mm m2 171,054 302,00 51 658,31 CS ÚRS 2017 01

P
Poznámka k položce:
lambda=0,035 [W / m K]

VV 167,70 167,700
VV 167,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,054

71 K 713151111 Montáž izolace tepelné střech šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek m2 167,700 145,00 24 316,50 CS ÚRS 2017 01

VV 167,7 167,700
VV Součet 167,700

72 M 631481650 deska minerální izolační UNIPROL PROFI  tl. 180 mm m2 171,054 288,00 49 263,55 CS ÚRS 2017 01

VV 167,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 171,054

73 M 631481510 deska minerální izolační UNIPROL PROFI tl. 50 mm m2 342,108 75,60 25 863,36 CS ÚRS 2017 01

VV 167,70*2 335,400
VV Součet 335,400
VV 335,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 342,108

74 K 713151141 Montáž izolace tepelné střech šikmých parotěsné m2 167,700 65,00 10 900,50 CS ÚRS 2017 01

VV 167,70 167,700
VV Součet 167,700

75 M 283553001 parotěsná folie  DELTA REFLEX m2 176,085 88,00 15 495,48

VV 167,7*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 176,085

76 K 713191411 Montáž izolace tepelné střech šikmých   provedení podkladového roštu pod krokve m 1 341,600 35,00 46 956,00 CS ÚRS 2017 01

VV 2*167,7*4 1 341,600
VV Součet 1 341,600

77 M 605141030 řezivo jehličnaté lať jakost I. 40 x 50 mm m3 3,014 15 999,00 48 220,99 CS ÚRS 2017 01

VV 2*670,80*0,04*0,05*1,08 2,898
VV Součet 2,898
VV 2,898*1,04 'Přepočtené koeficientem množství 3,014

78 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m % 2,000 2 770,00 5 540,00 CS ÚRS 2015 01

D 721 Zdravotechnika 215 600,00
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79 K 721170001 Dešťová kanalizace - viz etapa č.II kpl 0,000 88 900,00 0,00

VV 0 0,000
VV Součet 0,000

80 K 721170002 Vnitřní  kanalizace  a vodovod -  příloha č.2 kpl 1,000 215 600,00 215 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 735 Ústřední vytápění 615 200,00

81 K 735510001 Vytápění  - příloha č.3 kpl 1,000 615 200,00 615 200,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 741 Elektroinstalace 633 991,60

82 K 741100000 Elektroinstalace - příoha č.4 kpl 1,000 633 991,60 633 991,60

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 751 Vzduchotechnika 155 600,00

83 K 751610000 Vzduchotechnika - příloha č.5 kpl 1,000 155 600,00 155 600,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 382 394,08

84 K 762332131 Montáž vázaných kcí krovů -  křížové rozpěry m 60,800 136,00 8 268,80 CS ÚRS 2017 01

VV 2*16,80+6,40+6,60+2*7,10 60,800
VV Součet 60,800

85 M 605141060 řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10 - 13 průžez 40 x 60 mm m3 0,158 15 999,00 2 527,84 CS ÚRS 2017 01

VV 60,80*0,04*0,06*1,08 0,158
VV Součet 0,158

86 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů  - krokví -  pravidelných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2

m 364,150 165,00 60 084,75 CS ÚRS 2017 01

VV 7,20*29 208,800
VV 6,25*11 68,750
VV 6,50*10 65,000
VV 7,20*3 21,600
VV Součet 364,150

87 M 605121400 řezivo stavební hranol 100x200 mm m3 8,651 6 600,00 57 096,60 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
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VV 364,105*0,10*0,22*1,08 8,651
VV Součet 8,651

88 K 762335132 Montáž pozednice z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 na beton m 47,765 88,00 4 203,32 CS ÚRS 2017 01

VV 17,44+23,045+7,28 47,765
VV Součet 47,765

89 K 762431013 pobití čela krokví z desek OSB tl 14 mm na sraz přibíjených m2 47,110 315,00 14 839,65 CS ÚRS 2017 01

VV 16,61+7,38+23,12 47,110
VV Součet 47,110

90 K 762842221 Montáž podbíjení střech - vnějšího přesahu m2 46,488 205,00 9 530,04 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12*0,45 10,404
VV (7,185+16,61+7,38+12,30)*0,83 36,084
VV Součet 46,488

91 M 605111200 Dřevěná prkna tl.15 mm m3 0,753 5 800,00 4 367,40 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12*0,45 10,404
VV (7,185+16,61+7,38+12,30)*0,83 36,084
VV Součet 46,488
VV 46,488*0,015 0,697
VV Součet 0,697
VV 0,697*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,753

92 K 953961114
Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním 
otvoru

kus 47,765 555,00 26 509,58 CS ÚRS 2017 01

VV 17,44+23,045+7,28 47,765
VV Součet 47,765

93 M 605121350 řezivo stavební hranol průřezu 160 x 160 - 180 x 180 mm délka do 5,00 m m3 1,321 6 600,00 8 718,60 CS ÚRS 2017 01

VV 47,765*0,16*0,16*1,08 1,321
VV Součet 1,321

94 K 762341023
Bednění střech rovných z desek OSB tl 14 mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 210,000 405,00 85 050,00 CS ÚRS 2017 01

95 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 210,000 455,00 95 550,00 CS ÚRS 2017 01

96 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 1,500 3 765,00 5 647,50 CS ÚRS 2017 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 100 639,10

97 K 763121447 SDK stěna předsazená m2 7,921 687,00 5 441,73 CS ÚRS 2017 01

VV 0,975*(1,50+0,15)*2 3,218
VV 0,925*(1,50+0,15)*2 3,053
VV 1,00*(1,50+0,15)*1 1,650
VV Součet 7,921

98 K 763131514 SDK podhled deska 1xA 15 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 87,241 741,00 64 645,58 CS ÚRS 2017 01
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VV 30,4+6,8+3,10 40,300
VV 7,0 7,000
VV 21,0+9,40+5,0+2,0 37,400
VV Součet 84,700
VV šikmý strop
VV 84,7*1,03 87,241
VV Součet 87,241

99 K 763131571 SDK podhled deska 1xH2DF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 32,680 678,00 22 157,04 CS ÚRS 2017 01

VV 7,0+2,40+3,53+1,62+4,70+3,90+1,93+7,60 32,680
VV Součet 32,680

100 K 763164212 SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 0,6 m desky 1xA 15 m 6,450 405,00 2 612,25 CS ÚRS 2017 01

VV 6,45 6,450
VV Součet 6,450

101 K 998763200 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 6 m % 1,500 3 855,00 5 782,50 CS ÚRS 2017 01

D 764 Konstrukce klempířské 284 957,88

102 K 764101101 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním  sklonu do 30° m2 210,000 555,00 116 550,00 CS ÚRS 2017 01

103 K 764001117 Montáž podkladního plechu rš přes 400 mm m 23,120 155,00 3 583,60 CS ÚRS 2017 01

VV 23,12 23,120
VV Součet 23,120

104 K 764301001 Montáž štítového lemování  r.š. 400 mm m 23,120 155,00 3 583,60

105 K 764301002 Montáž štítového lemování  r.š. 600 mm m 43,475 155,00 6 738,63

VV 7,185+16,61+7,38+12,30 43,475
VV Součet 43,475

106 M 138240000 plech svitkový LINDAB PLX m2 267,310 355,00 94 895,05

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 3,0 kg/m2

VV 210 210,000
VV 23,12*0,40 9,248
VV 23,12*0,40 9,248
VV 43,475*0,60 26,085
VV Součet 254,581
VV 254,581*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 267,310

107 K 764206105 Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400 mm m 10,600 299,00 3 169,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1,20*6 7,200
VV 1,70*2 3,400
VV Součet 10,600
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108 M 138100001 Alu ohýbané parapety délka 1200 mm ks 6,000 1 642,00 9 852,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,4 kg/m2

109 M 138100002 Alu ohýbané parapety délka 1700 mm ks 2,000 1 992,00 3 984,00

P
Poznámka k položce:
Hmotnost: 4,4 kg/m2

110 K 764306001 Montáž lemování ventilačních nástavců kus 7,000 300,00 2 100,00

VV 4+3 7,000
VV Součet 7,000

111 K 764541302 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 200 mm m 23,200 588,00 13 641,60 CS ÚRS 2017 01

112 K 764541344 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn kus 2,000 788,00 1 576,00 CS ÚRS 2017 01

113 K 764548001 Nerez zachytávač nečistot ks 2,000 1 566,00 3 132,00

114 K 764548424
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn předzvětralého plechu průměru 
120 mm

m 5,000 688,00 3 440,00 CS ÚRS 2017 01

115 K 721242116 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 kus 2,000 3 650,00 7 300,00 CS ÚRS 2017 01

116 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 4,000 2 853,00 11 412,00 CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 101 172,00

117 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 10,000 1 475,00 14 750,00 CS ÚRS 2017 01

VV 10 10,000
VV Součet 10,000

118 M 611601620 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  70x197 cm   vč. kován -  ozn.5P a 5L kpl 5,000 7 890,00 39 450,00 CS ÚRS 2015 01

VV 5 5,000
VV Součet 5,000

119 M 611601621 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  80x197 cm   vč. kován -  ozn.4P a 45L kpl 4,000 6 890,00 27 560,00

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

120 M 611601622 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové  80x197 cm   vč. kován -  ozn.3P kpl 1,000 6 890,00 6 890,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

121 K 766660021
Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové 
zárubně

kus 1,000 816,00 816,00 CS ÚRS 2017 01

122 M 611651920 dveře vnitřní protipožární  80x197 cm vč. kování- ozn.1P kpl 1,000 8 590,00 8 590,00 CS ÚRS 2015 01

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

Strana 20 z 27



PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

123 K 998766201 Přesun hmot % 2,000 1 558,00 3 116,00 CS ÚRS 2017 01

D 767 Konstrukce zámečnické 666 100,00

124 K 76710001 Montáž vnějších výplní kpl 1,000 35 600,00 35 600,00

125 K 76710002 Prosklená stěna ozn.1 kpl 1,000 108 500,00 108 500,00

126 K 76710003 Prosklená stěna ozn.2 kpl 1,000 108 500,00 108 500,00

127 K 76710004 Prosklená stěna ozn.3 kpl 1,000 98 560,00 98 560,00

128 K 76710005 Okno ozn.4 kpl 6,000 15 600,00 93 600,00

129 K 76710006 Okno ozn.5 kpl 2,000 32 600,00 65 200,00

130 K 76710007 Garážová vrata kpl 1,000 55 200,00 55 200,00

131 K 76710008 Prosklená stěna ozn.6 kpl 1,000 72 600,00 72 600,00

132 K 767640311 Montáž dveří pozink. vnitřních jednokřídlových ozn.2P kpl 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 01

133 M 553411530 plechové dveře  jednokřídlé 80 x 197 cm kpl 1,000 12 500,00 12 500,00 CS ÚRS 2017 01

134 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,500 3 560,00 5 340,00 CS ÚRS 2017 01

D 771 Podlahy z dlaždic 53 658,24

135 K 771571115 Montáž podlah z keramických dlaždic m2 39,680 755,00 29 958,40 CS ÚRS 2017 01

VV 7,0+2,40+3,53+7,0+1,62+4,7+3,90+1,93+7,60 39,680
VV Součet 39,680

136 M 597611100 dlaždice keramické m2 43,648 455,00 19 859,84 CS ÚRS 2017 01

VV 39,68*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,648

137 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 1,500 2 560,00 3 840,00 CS ÚRS 2017 01

D 777 Podlahy lité 62 748,20

138 K 777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 77,650 788,00 61 188,20 CS ÚRS 2017 01

VV 30,4+6,20+3,65 40,250
VV 21,0+9,40+5,0+2,0 37,400
VV Součet 77,650

139 K 998777201 Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m % 1,000 1 560,00 1 560,00 CS ÚRS 2017 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 167 858,12
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140 K 781471114 Montáž obkladů vnitřních keramických m2 142,602 655,00 93 404,31 CS ÚRS 2017 01

VV (0,60+2,40)*0,60 1,800
VV (2,60+2,70)*2*2,00 21,200
VV -0,70*2,00*2 -2,800
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (2,60+0,925)*2*2,00+0,925*0,15 14,239
VV -0,70*1,97 -1,379
VV -1,20*0,80 -0,960
VV (2,05+1,725)*2*2,00 15,100
VV -0,70*2,00 -1,400
VV (2,60+2,70)*2*2,00 21,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (1,75+0,925)*2*2,00 10,700
VV -0,70*1,97 -1,379
VV (2,90+1,90)*2*2,00 19,200
VV -0,70*2,00 -1,400
VV -0,70*1,97 -1,379
VV -1,475*0,50 -0,738
VV (2,15+1,80)*2*2,00 15,800
VV -0,80*1,97 -1,576
VV (0,975+1,975)*2*2,00 11,800
VV -0,70*1,97 -1,379
VV (1,75+1,825)*2*2,00 14,300
VV (1,40+1,75)*2*2,00 12,600
VV (0,975+1,65)*2*2,00 10,500
VV -0,70*1,97*5 -6,895
VV Součet 142,602

141 M 597610000 obkládačky keramické m2 156,862 455,00 71 372,21 CS ÚRS 2017 01

VV 142,602*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 156,862

142 K 998781201 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m % 1,200 2 568,00 3 081,60 CS ÚRS 2017 01

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 72 900,58

143 K 782132313 Montáž obkladu stěn z nepravidelných řezaných desek  do lepidla tl do 50 mm m2 21,432 1 337,00 28 654,58 CS ÚRS 2017 01

VV fasáda ozn.2
VV 3,07*2,28 7,000
VV 1,60*2,28 3,648
VV 1,70*2,28 3,876
VV 1,33*2,28 3,032
VV 1,70*2,28 3,876
VV Součet 21,432
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

144 M 583820001 deska obkladová Montego Gray m2 22,504 1 750,00 39 382,00

VV 21,432*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,504

145 K 998782201 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m % 3,200 1 520,00 4 864,00 CS ÚRS 2017 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 34 488,41

146 K 784110001 malby m2 766,409 45,00 34 488,41

VV (5,20+6,415+3,39+2,40+0,10+0,90+1,37+5,68)*2*2,95 150,185
VV (2,64+2,425+3,00+2,50)*2,85 30,110
VV (2,60+2,475+1,20+1,25)*2,85 21,446
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (2,60+0,925)*2*2,85 20,093
VV (2,05+1,725)*2*2,85 21,518
VV (2,90+1,90)*2*2,85 27,360
VV (1,75+0,925)*2*2,85 15,248
VV (2,60+2,70)*2*2,85 30,210
VV (0,975+1,975)*2*2,85 16,815
VV (0,975+1,65)*2*2,85 14,963
VV (3,225+1,825+1,125)*2*2,85 35,198
VV (2,15+1,80)*2*2,85 22,515
VV (13,85+5,20+1,80)*2*2,85 118,845
VV (4,16+5,20)*2*2,85 53,352
VV (1,00+2,00)*2*2,85 17,100
VV 2,05*2,60*2*2 21,320
VV 87,241+32,68 119,921
VV Součet 766,409

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 73 572,91
D VRN3 Zařízení staveniště 49 048,61

147 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště … 49 048,609 1,00 49 048,61 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 24 524,30

148 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů … 49 048,609 0,50 24 524,30 CS ÚRS 2017 01
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Soupis

PČ

TYP

Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena

Cena celkem 
Cenová soustava

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:
Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.
Výkaz výměr

Kód položky
Zkrácený popis položky

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Provozní soubor

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 
stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

celkové nabídkové ceny uchazeče.



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Místo N Místo stavby String 50
Datum A Datum vykonaného exportu Date
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50
IČ N IČ zadavatele zadaní String 20
DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20
Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50
Projektant N Projektant String 50
Poznámka N Poznámka k zadání String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double
Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double
Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double
Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120
KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15
CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15
CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20
CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255
Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph
Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double
Hodnota DPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double
Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100
Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet
atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120
Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120
Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date
Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50
PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long
Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu String 20
Popis A Popis položky ze soupisu String 255
MJ A Měrná jednotka položky String 10
Množství A Množství položky soupisu Double
J.Cena A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50
p N Poznámka položky ze soupisu Memo
psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo
pp N Plný popis položky ze soupisu Memo
vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150
DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Rekapitulace členění soupisu prací

Soupis prací

Krycí list soupisu



Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA
PRO
ING
VON
OST

eGTypPolozky 1
2
3
4

Provozní soubor
Inženýrský objekt

Položka typu OST

Položka typu PSV

Ostatní náklady
Vedlejší a ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu M

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH

Stavební objekt

Snížená sazba DPH přenesená

Nulová sazba DPH

Datová věta
Význam

Základní sazba DPH



Výkaz výměr - zti Příloha č.2

BRANDÝS III.ETAPA-ZÁZEMÍ -ZTI
poznámka: tato specifikace je pouze orientační. Případné chybějící či 

nespecifikované komponenty nezbavují provádějící firmu zodpovědnosti za 

kompletní provedení stavby na klíč.V jednotlivých položkách je započtena 

montáž.Stavební přípomoce (prostupy, potrubí zasekané v drážce stěny, 

potrubí v podlaze-zemní práce) viz  stavební část

vnitřní kanalizace
Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

110, včetně tvarovek

wavin 14 m 87,6 Kč 1 523,0 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

75, včetně tvarovek

wavin 4 m 55,2 Kč 250,0 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v budovách.DN 

50, včetně tvarovek

wavin 17 m 27,9 Kč 473,8 Kč

odpadní potrubí z polypropylenu systém HT-Systém PLUS pro připojovací, 

odpadní, větrací a dešťové potrubí vnitřní gravitační kanalizace v 

budovách.Vysoká teplotní odolnost 100 C.DN 32, včetně tvarovek

wavin 14 m 35,3 Kč 493,6 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG160, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG125, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

plastové kanalizační potrubí hladké strukturované konstrukce, s kruhovou 

tuhostí do 4 kN/m2 z materiálu PVC-U, KG110, včetně tvarovek
wavin 0 m 0,0 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110 6 ks 89,6 Kč 537,4 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 13 ks 45,2 Kč 587,6 Kč

vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 6 ks 55,3 Kč 331,8 Kč

nerezová dvířka 200/200 8 ks 455,0 Kč 3 640,0 Kč

čistící kus DN110 wavin 5 ks 665,0 Kč 3 325,0 Kč

čistící kus (2xDN 75,DN 50) wavin 3 ks 422,0 Kč 1 266,0 Kč
ventilační hlavice HL810 HL Hutterer Lechner 2 ks 785,0 Kč 1 570,0 Kč
přivzdušňovací ventil HL900 HL Hutterer Lechner 2 ks 896,0 Kč 1 792,0 Kč

podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou primus HL310NG- 110 HL Hutterer Lechner 3 kpl 1 896,0 Kč 5 688,0 Kč

podlahová vpust se zápachovou uzávěrkou primus HL80.1 H- 75 HL Hutterer Lechner 1 kpl 1 652,0 Kč 1 652,0 Kč



Druh Dodavatel Množství Jednotka Cena za kus Cena celkem

HL 138 podomítková zápachová uzávěrka pro odvod kondenzátu HL Hutterer Lechner 6 ks 736,0 Kč 4 416,0 Kč

litinový lapač střešních splavenin DN125 2 ks 2 865,0 Kč 5 730,0 Kč

odtokový sprchový žlab délky 700mm se zápachovou uzávěrkou a krycím 

roštem DN50
alcaplast 4 ks 2 865,0 Kč 11 460,0 Kč

zkouška těsnosti kanalizace 131 m 55,0 Kč 7 205,0 Kč

Těsnící, spojovací materiál, dle potřeb 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč

vnitřní kanalizace celkem 55 501,2 Kč

vnitřní vodovod
Oběhové čerpadlo Alpha2 25-60 N  (včetně šroubení) určené k cirkulaci teplé 

vody s proměnlivým průtokem  pro jmenovité parametry:

Jmenovitý průtok   1,0 m3/hod

Dispoziční tlak:     40 kPa

Jmenovitý tlak:      min. PN 10

Připojení:               DN 25

Napětí:                   230 V

Těleso čerpadla:   korozivzdorná ocel

1 ks 16 998,0 Kč 16 998,0 Kč

připojovací sada pro zásobník:DN32 Uzavírací ventil, zpětná klapka, 

pojišťovací ventil, vyp.ventil,ventil redukční,manometr
HERZ 2 kpl 612,0 Kč 1 224,0 Kč

uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil 

ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které 

přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči 

vyplavování zinku vniřní závit DN25 (3/4")

HERZ 2 ks 242,0 Kč 484,0 Kč

uzavírací ventil pro zařízení na pitnou vodu v budovách,šikmý uzavírací ventil 

ze slitiny mědin s oboustrannými závitovými hrdly.Všechny kovové části, které 

přijdou do kontaktu s pitnou vodou jsou vyrobené ze slitiny mědi odolné vůči 

vyplavování zinku vniřní závit DN63 

HERZ 1 ks 2 412,0 Kč 2 412,0 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 16 x 2,0 IVAR 2 m 390,0 Kč 780,0 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs  20x2,0 IVAR 67 m 51,2 Kč 3 429,7 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 26x3,0 IVAR 33 m 99,7 Kč 3 289,4 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 32x3,0 IVAR 33 m 189,7 Kč 6 258,8 Kč

vícevrstvá trubka alpex duo xs 63x4,5 IVAR 28 m 507,0 Kč 14 196,0 Kč

rohový ventil s filtrem 3/8" IVAR 19 ks 86,1 Kč 1 636,7 Kč

nástěnka pro baterii G1/2" 5 ks 83,6 Kč 418,2 Kč

nástěnka pro výtokový ventil 4 kpl 360,0 Kč 1 440,0 Kč

ventil výtokový 1" IVAR 2 ks 86,1 Kč 172,3 Kč

ventil výtokový 5/4" IVAR 1 ks 99,0 Kč 99,0 Kč

ventil výtokový 1/2" IVAR 1 ks 86,0 Kč 86,0 Kč

Potrubní izolační , Ø 34/30 tl. 30 mm 21 m 101,5 Kč 2 131,5 Kč
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Potrubní izolační pouzdro  Ø 28/30 tl. 30 mm 30 m 85,8 Kč 2 574,0 Kč

Potrubní izolační pouzdro , Ø 22/30 tl. 30 mm 34 m 75,8 Kč 2 577,2 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 63/9 tl. 9 mm 28 m 51,8 Kč 1 450,4 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 33/9 tl. 9 mm 11 m 15,0 Kč 165,0 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 26/9 tl. 9 mm 3 m 12,3 Kč 36,9 Kč

Potrubní izolační pouzdro tubolit DS, Ø 22/9 tl. 9 mm 33 m 13,3 Kč 438,9 Kč

Hliníková samolepící páska šířka 50 mm - dle potřeb 1 kpl 65,0 Kč 65,0 Kč

zkoušky těsnosti,proplach a desinfekce 182 m 22,0 Kč 4 004,0 Kč

Těsnící, spojovací materiál, upevňovací prvky, kompenzátory,přesun hmot 1 kpl 1,0 Kč 1,0 Kč

vnitřní vodovod celkem 66 367,9 Kč

zařizovací předměty
Návrh zařizovacích předmětu a ovládacích armatur je pouze informativní. 

Specifikace bude nutné ověřit před realizací u investora popř. architekta 

stavby. 

Dodávka bude kompletní vč.připojení, sifonů, závěsných prvků, ovládacích 

armatur a ostatního příslušenství

Umyvadlo 550x440 mm (olymp) , odpad ve výšce 530mm JIKA 2 kpl 833,0 Kč 1 666,0 Kč

zdravorní umyvadlo mio 640mm s otvorem pro baterii JIKA 1 kpl 1 856,0 Kč 1 856,0 Kč

umývátko 450x370 mm (olymp) s otvorem pro baterii výska odpadu 630m JIKA 3 kpl 1 841,0 Kč 5 523,0 Kč

Zápachová uzávěrka pro umyvadla s krycí růžicí odtoku 6 kpl 255,0 Kč 1 530,0 Kč

Umyvadlová stojánková páková baterie bez výpusti JIKA 6 kpl 555,0 Kč 3 330,0 Kč

sprchová baterie + sprchová sada s příslušenstvím 2 kpl 1 200,0 Kč 2 400,0 Kč

Výlevka (mira), odpad ve výšce 180 mm JIKA 1 kpl 5 782,0 Kč 5 782,0 Kč

Umyvadlová baterie nástěnná   ve výšce 1150 mm JIKA 1 kpl 1 234,0 Kč 1 234,0 Kč

1x madlo pevné, 1x madlo sklopné 1 kpl 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

předstěnový instalační WC systém s integrovaným rohovým ventilem a přívodní trubkou 1/2" a 5 kpl 5 520,0 Kč 27 600,0 Kč

Závěsný klozet s prod.délkou,výška500mm, sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm 1 kpl 8 393,0 Kč 8 393,0 Kč

Závěsný klozet, sada pro klozet, odpad ve výšce 225 mm jika 4 kpl 4 963,0 Kč 19 852,0 Kč

duroplastové sedátko bez poklopu s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty 1 kpl 660,0 Kč 660,0 Kč

duroplastové sedátko s poklopem s antibakteriální úpravou, ocelové úchyty 4 kpl 895,0 Kč 3 580,0 Kč

pisoár s automatickým IQ splachovačem,napájecí zdroj 2 kpl 12 450,0 Kč 24 900,0 Kč
elektrický zásobníkový ohřívač vody 150lt s pojistným ventilem dražice 1 klp 9 256,0 Kč 9 256,0 Kč

dřez nerezový zabudovaný v kuchyňské desce 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč
dřezová páková baterie JIKA 1 ks 1 455,0 Kč 1 455,0 Kč

zařizovací předměty celkem 125 137,0 Kč
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zdravorně technické instalace celkem 215 600,0 Kč



VÝKAZ VÝMĚR TS  6/2019

VÝSTAVBA VÍCEÚČELOVÉ PLOCHY S CELOROČNÍM 
PROVOZEM
VČ. PARKOVACÍCH PLOCH A ZÁZEMÍ NA POZEMKU p.č.53/1
A NAVAZUJÍCÍCH V K.Ú. BRANDÝS NAD LABEM

Pokyny pro použití a zpracování technické specifikace – výkazu výměr

Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

Stiebel Eltron
HPA-O 13 C Premium - kompaktní invertorové tepelné čerpadlo systém vzduch/voda, 
tepelný výkon při A-7/W35 12,86 kW COP A2/W35 4,14

1 ks 236 592,0 Kč 236 592,0 Kč

Topný kabel pro kondenzát 2m 1 ks 18 998,0 Kč 18 998,0 Kč

Stiebel Eltron
ISG web - modul pro vzdálenou správu přes webové rozhraní

1 ks 17 219,0 Kč 17 219,0 Kč

Stiebel Eltron
WPM 4 systém - regulace tepelného čerpadla a otopné soustavy včetně čidel teploty

1 ks 4 789,0 Kč 4 789,0 Kč

Stiebel Eltron
SBP 200 E - Akumulační zásobník topné vody 200 litrů

1 ks 10 560,0 Kč 10 560,0 Kč

Stiebel Eltron
BGC 45 - pro zásobníky AKU a TV - elektrické topné těleso 6kW/400V, připojení 6/4"

2 ks 8 271,0 Kč 16 542,0 Kč

KP MARK Antikor TV 850, atyp viz výkres, nerezový zásobník teplé vody, se dvěma 
trubkovými výměníky 2x 2,5 m2, objem 846 litrů, bez snímatelné tepelné izolace

1 ks 33 765,0 Kč 33 765,0 Kč

Snímatelná tepelná izolace pro zásobník KP MARK Antikor TV 850 – typ Neodul 
PS 80 mm

1 ks 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

Odvod kondenzátu, vývodní hadici z TČ napojit přes potrubí KG DN 100,
které napojit na venkovní kanalizaci. Dálka potrubí KG DN 100 cca 6 m, včetně 
tvarovek. Výkopové práce pískový obsyp a reflexní označení - nutná koordinace s 
dodavatelem dešťové kanalizace.

0 kpl 1 663,6 Kč 1 663,6 Kč

Železobetonová patka pod TČ, 400x800x300 (šxdxv). Dod. stavby 2 kpl 3 160,0 Kč 6 320,0 Kč

Provedení chemického rozboru a měření PH, tvrdosti a konduktivity u nově 
napouštěné topné vody. Na základě rozboru se stanoví  doplnění chemických 
vlastností dopouštěné vody na hodnoty určené výrobcem zdroje tepla. Pro napouštění 
topné vody se doporučuje demineralizační zařízení s obtokem.

1 kpl 6 523,0 Kč 6 523,0 Kč

Směs na ochranu otopné soustavy (např. Sentinel nebo Multiprotect), ředění 1:50, 
objem vody v nové otopné soustavě je cca 350 l. Přesné množství se stanoví po 
chemickém rozboru. 

1 kpl 8 960,0 Kč 8 960,0 Kč

Otopná soustava 

Čerpadlová skupina MEIBES UK DN 25 s čerpadlem GRUNDFOS  MAGNA1  25-80,
 ČERPADLO  NA VYŽÁDÁNÍ, obj.č. 66811.82M

2 kpl 16 622,5 Kč 33 245,0 Kč

Čerpadlová skupina MEIBES MK DN 25 s čerpadlem
GRUNDFOS  ALPHA 3 25-60, s integrovaným třícesným směšovačem
Siemens VXB489R25-6.3A, kvs=6,3 se servopohonem - odsouhlasí profese M+R 
 ČERPADLO  NA VYŽÁDÁNÍ

1 kpl 25 642,0 Kč 25 642,0 Kč

Pojistný ventil SYR 1915 DN 20, 2,5 bar 1 ks 523,0 Kč 523,0 Kč

Expanzomat Pneumatex Statico SD 35 l, 3 bar 1 ks 3 564,0 Kč 3 564,0 Kč

DLV kulový kohout se šroubením a vypouštěním 3/4" 1 ks 562,0 Kč 562,0 Kč

Ve všech případech, kdy zadávací dokumentace  včetně projektové dokumentace pro provedení stavby,  či jakákoliv jiná část zadávacích 
podmínek, zejména technické podmínky, obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popř. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, 
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a 
technicky obdobných řešení.

Projektant předpokládá, že účastník výběrového řízení je odborně způsobilá firma. Odpovědností účastníka je, aby se zcela seznámil s 
rozsahem prací prostřednictvím prozkoumání a prodiskutování veškeré dokumentace s příslušnými stranami. Žádné nároky na základě 
chybějící znalosti nebudou uznány.

Použité matematické vzorce a propojení buněk a karet je volné a bez záruk. Nastavení výpočtů, koeficientů atd. je odpovědností zpracovatele 
nabídky.
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Druh množství jednotka
cena za 
jednotku

cena celkem

Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 600 kPa; Kondenzační smyčka 
manometrová zahnutá 137531.1; Manometrová přípojka M 20 x 1,5;  137520.1;           
Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; Manometrové těsnění A1, 
hliníkové 137540

1 kpl 332,0 Kč 332,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 15 1 ks 1 500,0 Kč 1 500,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 20 2 ks 775,0 Kč 1 550,0 Kč

Seřizovací ventil TA STAD DN 25 2 ks 775,0 Kč 1 550,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R910 1" 6 ks 390,8 Kč 2 345,0 Kč

Kulový vypouštěcí kohout GIACOMINI R609 1/2" 8 ks 316,5 Kč 2 562,0 Kč

Filtr s nerez sítkem 1" 1 ks 1 015,0 Kč 1 015,0 Kč

Šroubení mosazné přímé, nebo rohové 1" 8 ks 14,5 Kč 115,7 Kč

Ruční odvzdušňění - provést přes baňku nebo T-Kus, potrubí Cu 10x0,8 mm svést 
nad podlahu a zakončit kulovým kohoutem 3/8" - dle potřeb

2 kpl 128,0 Kč 256,0 Kč

Automatický odvzdušňovací ventil Pneumatex Zup 3/8" 5 ks 64,4 Kč 322,0 Kč

Cu potrubí 22x1,0  včetně tvarovek, Supersan 4 m 113,7 Kč 455,0 Kč

Cu potrubí 28x1,0  včetně tvarovek, Supersan 26 m 152,1 Kč 3 955,0 Kč

Ostatní tvarovky (kolena, vsuvky, nátrubky, T-Kusy)  dle potřeb montážní firmy 1 kpl 263,0 Kč 263,0 Kč

Trubice Rockwoll 800 tepelně izolační pouzdro -  proříznuté a kašírované 

vyztuženou hliníkovou fólií se samolepícím přesahem

 Ø 22/20 4 m 51,5 Kč 206,0 Kč

 Ø 28/20 26 m 77,3 Kč 2 010,0 Kč

REHAU systém rozvodů HAS, tvarovky orientačně, případné množství navíc určí 

montážní firma

Trubka RAUTHERM S HAS, FW 25x2,3 30 m 63,3 Kč 1 899,0 Kč

Trubka RAUTHERM S HAS, FW 32x2,9 22 m 9,4 Kč 1 966,0 Kč

Fixační oblouk 90°, 17 32 ks 23,4 Kč 750,0 Kč

Koleno 25-25, 90 st. 6 ks 260,0 Kč 1 560,0 Kč

Koleno 32-32, 90 st. 4 ks 461,3 Kč 1 845,0 Kč

Násuvná objímka 25 x 2,3 16 ks 28,4 Kč 455,0 Kč

Násuvná objímka 32 x 2,9 14 ks 56,3 Kč 788,0 Kč

Přechod 25x2,3 - R 1 2 ks 172,5 Kč 345,0 Kč

Přechod 32x2,9 - R 1 4 ks 163,0 Kč 652,0 Kč

REHAU Svěrné šroubení 14 x 1,5 4 ks 160,3 Kč 641,0 Kč

REHAU Svěrné šroubení 17 x 2,0 32 ks 92,5 Kč 2 960,0 Kč

T-kus 32-32-25 2 ks 394,0 Kč 788,0 Kč

Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu  climaflex xt 28/20 30 m 24,8 Kč 745,0 Kč

Tepelná izolace na bázi extrudovaného polyetylénu  climaflex xt 35/20 22 m 26,2 Kč 576,4 Kč

REHAU podlahové vytápění /chlazení systém VARIONOVA, stěnové 

vytápění/chlazení (trvale skladem v MLS Praha, www.mlspraha.cz)

Trubka RAUTHERM S 17x2,0 ( 240 m ) 840 m 35,3 Kč 29 654,0 Kč

Trubka RAUTHERM SPEED 14x1,5 ( 120 m ) 95 m 44,8 Kč 4 260,0 Kč

Systémová deska VARIONOVA 11 mm ( 22,4 m^2 ) 140 m2 254,3 Kč 35 600,0 Kč

Vodící lišta (STN) 14 bez háčků ( 10 m ) 30 m 52,0 Kč 1 560,0 Kč

Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 6 1 ks 4 002,0 Kč 4 002,0 Kč

Rozdělovač HKV-D NEREZ (vnější závit) 12 1 ks 3 854,0 Kč 3 854,0 Kč

Sada kohoutů rohových pro HKV-D nerez G1 IG-NPT 1" 2 ks 3 205,0 Kč 6 410,0 Kč

Skříňka rozdělovače UP 750 1 ks 1 852,0 Kč 1 852,0 Kč

Skříňka rozdělovače UP 950 1 ks 2 330,0 Kč 2 330,0 Kč

Ochranná trubka pro trubku 10,1x1,1/14x1,5 ( 50 m ) ( 50 m ) 6 m 10,8 Kč 65,0 Kč

Ochranná trubka pro trubku 16x2,0/17x2,0 (50 m) ( 50 m ) 45 m 21,2 Kč 952,0 Kč

Dilatační profil 1,2 m ( 102 m ) 6 m 164,0 Kč 984,0 Kč

Okrajová dilatační páska PE s fólií 8/150mm ( 100 m ) 210 m 19,6 Kč 4 122,0 Kč
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REHAU Spojovací pás 0,04 ks na m2 desky 14 ks 37,1 Kč 520,0 Kč

REHAU Ukončovací pás 0,18 ks na m2 desky 28 ks 33,8 Kč 945,0 Kč

REHAU upevňovací skoba 41 ks 5,1 Kč 211,0 Kč

Rehau prostorový termostat Nea HT - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování 
otopné soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

10 ks 432,1 Kč 4 321,0 Kč

Termopohon UNI 230 V  - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování otopné 
soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

18 ks 251,7 Kč 4 532,0 Kč

Rozvaděč reg. Nea H 230 V  - Po dohodě s investorem dodat po zaregulování otopné 
soustavy - doporučeno po jednom roce provozu

2 ks 2 280,0 Kč 4 560,0 Kč

Polystyren RIGIPS EPS 200 S  pod podlahové vytápěníl = 0,038 W/(m.K), dodávka 
stavby

1 kpl 22 561,0 Kč 22 561,0 Kč

Odvzdušnění stěnového vytápění/chlazení

T-kus 17/14/17 2 ks 110,5 Kč 221,0 Kč

Spojka redukovaná 14-17 4 ks 114,8 Kč 459,0 Kč

Násuvná objímka 14 x 1,5 8 ks 25,1 Kč 201,0 Kč

Násuvná objímka 17 x 2,0 8 ks 12,3 Kč 98,0 Kč

Přechod 14-R 1/2 2 ks 148,0 Kč 296,0 Kč

Ruční odvzdušňiovací ventil 1/2" 2 ks 44,0 Kč 88,0 Kč

Trubka Rautherm Speed 14x1,5 20 m 31,0 Kč 620,0 Kč

Připojení zásobníku na studenou vodu,  TV a cirkulaci TV-koordinovat s profesí ZTI

Redukční ventil na studenou vodu SYR 315 AB, DN 20,2,3 m3/hod,  s manometrem 
0-10 bar (instalovat na patu objektu)

1 ks 2 560,0 Kč 2 560,0 Kč

Manometr sada: Manometr typ 312, D 100, 0 - 1 MPa;
Kondenzační smyčka manometrová zahnutá 137531.1; 
Manometrová přípojka M 20 x 1,5;  137520.1;
Manometrový kohout uzavírací 137510,5 třícestný; 
Manometrové těsnění A1, hliníkové 137540

1 kpl 4 562,0 Kč 4 562,0 Kč

Cirkulační čerpadlo TV Grundfos Alpha2 25-40 N (230V, 45 W) 1 ks 4 850,0 Kč 4 850,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R250D 1/2" 2 ks 226,0 Kč 226,0 Kč

Kulový kohout GIACOMINI R250D 1" 2 ks 554,0 Kč 554,0 Kč

Kulový kohout GIACOMIN 251TH 1" s teploměrem do vrtulky R540F 1 ks 552,0 Kč 552,0 Kč

Zpětný ventil Eura 1/2" 1 ks 22,0 Kč 22,0 Kč

Zpětný ventil Eura 1" 1 ks 87,0 Kč 87,0 Kč

Filtr s nerez sítkem GIACOMINI R74A 1/2" 1 ks 55,0 Kč 55,0 Kč

Filtr s nerez sítkem GIACOMINI R74A 1" 1 ks 22,0 Kč 22,0 Kč

Pojistný ventil, 3/4", 600 kPa 1 ks 35,0 Kč 35,0 Kč

Šroubení 1/2" 1 ks 47,0 Kč 47,0 Kč

Šroubení 1" 2 ks 27,5 Kč 55,0 Kč

Potrubí z plastu Pe-Xa Rehau Rautitan stabil (prípadně Flex s plip korýtky)

Rautitan Ø 20x2,8, včetně tvarovek 2 m 27,5 Kč 55,0 Kč

Rautitan Ø 32x4,4, včetně tvarovek 4 m 63,3 Kč 253,0 Kč

Přechody na stávající rozvod 1 kpl 500,0 Kč 500,0 Kč

Trubice tepelně izolační pouzdro -  proříznuté a kašírované vyztuženou hliníkovou 

fólií se samolepícím přesahem

MGH Ø 20/20 2 m 77,0 Kč 154,0 Kč

MGH Ø 35/30 4 m 185,0 Kč 740,0 Kč

K materiálu, který se upravuje řežáním (polystyren, dil. páska, vario deska, potrubí) 
není připočten prořez. Množství navíc určí montážní firma.

1 kpl 2 500,0 Kč 2 500,0 Kč

M+R a Eli zdroje tepla
Veškerá dokompletace kabelových tras v technické místnosti, připojení tepelných 
čerpadel, výroba rozvaděče M+R, napojení veškerých el. čidel. Provést koordinaci s 
profesí ELEKTRO (viz požadavky v Tech. zprávě). el. spotřební materiál dle potřeby, 
včetně montážních prací na M+R a Eli zdroje tepla 

1 kpl 4 562,0 Kč 4 562,0 Kč
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PD skutečného stavu M+R a Eli zdroje tepla 1 kpl 2 500,0 Kč 2 500,0 Kč

Dodávka celkem 622 603,7 Kč

Montážní práce včetně vypuštění, napuštění a odvzdušnění celé otopné soustavy 1 kpl 44 500,0 Kč 44 500,0 Kč

Přesun hmot, vedlejší náklady 1 kpl 3 560,0 Kč 3 560,0 Kč

Tlaková zkouška včetně protokolu 1 kpl 2 541,0 Kč 2 541,0 Kč

Topná zkouška včetně protokolu 1 kpl 1 522,0 Kč 1 522,0 Kč

Seřízení a uvedení do provozu 1 kpl 5 600,0 Kč 5 600,0 Kč

Montáže, zkoušky aj. celkem 57 723,0 Kč

Dílo celkem bez DPH 615 200,0 Kč
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Stavba

Objekt

Rozpočet

Investor

Projektant

Vypracoval

Kontroloval

Datum

CÚ

32 540,00

559 628,10

32 540,00 559 628,10
3,60% 1 171,44

1,00% 325,40

1,00% 5 596,28

1,00% 0,00

33 711,44 565 549,78

599 261,22 Kč

kpl 12 850,00

kpl 2 500,00

kpl 1 000,00

kpl 0,00

kpl 0,00

3,25% 18 380,37

0,00% 0,00

0,00% 0,00

(obvykle 3,25-8,4% z pravé strany mezisoučtu 2)

(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)Rizika a pojištění
(obvykle 1-1,5% z mezisoučtu 2)

Vedlejší náklady
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 331500

Koordinace postupu prací s ostatními profesemi

Kompletační činnost

Zemní práce

Nátěry

Demontážní práce

Provozní vlivy

Přesun dodávek (obvykle 1%)

PPV z montáže (obvykle 1-6,00%)

PPV z nátěrů a zemních prací (obvykle 1%)

Mezisoučet 2

Základní náklady celkem

Mezisoučet 1
Doprava dodávek (obvykle 3,60%)

06/2019
2019

Základní náklady
Dodávka

Elektromontáže

Město Bryndýs n. L.

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Výstavba víceúčelové plochy s celoročním provozem
vč. parkovacích ploch a zázemí na pozemku p.č. 53/1
Silnoproudá elektroinstalace



0,00% 0,00

34 730,37 Kč

21,00%Sazba DPH 133 138,23 Kč

Náklady celkem vč. DPH 767 129,82 Kč

(obvykle 1-1,5% z pravé strany mezisoučtu 2)

Vedlejší náklady celkem

Náklady celkem bez DPH 633 991,59 Kč

Neplatný podpis

X Hana Slavíková

Podepsal(a): Hana Slavíková



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem

Specifikace dodávky
ROZVADĚČE

R1
OCELOPLECHOVÝ ROZVADĚČ 
nástěnná rozvodnice - typ  Modulu 160 Compact s dvěřmi z ocelového plechu ks 1 4 560,00 1 560,00 6 120,00

vč. PE a N svorkovnice - 4x24/96 modulů

PŘÍSTROJ. VÝPLŇ DLE VÝKR. č. 2
VYPÍNAČ - 3. pólový 
MSO 63/3,  63A ks 1 256,00 22,00 278,00

SVODIČ PŘEPĚTÍ
tř. II. - VVP 255 - modul C ks 3 986 220 1 206,00

tř. II. - VVP 255 - modul N-PE ks 1 655 200 855,00

patice 3 + 1 - tř. II. ks 1 655 200 855,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B,C"
LTN-06/1/B  6A ks 2 455,00 112,00 567,00

LTN-10/1/B 10A ks 10 5 600,00 112,00 5 712,00

LTN-10/1/C 10A ks 1 55,00 112,00 167,00

LTN-16/1/B 16A ks 12 1 055,00 250,00 1 305,00

JISTIČ 3 - POL., CHAR. "B,D"
LTN-16/3/B 16A ks 3 650,00 255,00 905,00

LTN-25/3/B 25A ks 3 750,00 255,00 1 005,00

PROUDOVÝ CHRÁNIČ CHAR."B"
S NADPROUDOVOU OCHRANOU
OLI-16/1N /0.03/B ks 2 850,00 350,00 1 200,00

PROUDOVÝ CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ
LFN-25/4/0.03, 30mA ks 2 855,00 350,00 1 205,00



ŘADOVÉ SVORKY, SVORKOVNICE  
CBD 2 ks 40 650,00 155,00 805,00

CBD 6 ks 3 456,00 88,00 544,00

CBD 10 ks 3 645,00 22,00 667,00

POPIS. ŠTÍTKY
označ. kabelů ks 100 500,00 350,00 850,00

POMOC. MATERIÁL
propoj. hřeben 3f ks 4 150,00 150,00 300,00

motážní lišta DIN - 1m ks 4 500,00 188,00 688,00

svorkovnice N - 7 svorek ks 2 350,00 150,00 500,00

záslepka ks 1 192,00 100,00 292,00

R1 - celkem 20 825,00 5 201,00 26 026,00

ROZVADĚČE - celkem 20 825,00 5 201,00 26 026,00

PŘÍPOJNICE HOP
hlavní uzemňovací přípojnice DEHN v odboč. skříni DP 2520 ks 1 1 589,00 650,00 2 239,00

PŘÍPOJNOCE HOP - celkem 1 589,00 650,00 2 239,00

Dodávky
Rozvaděče ks 1 26 890,00 2 560,00 29 450,00

Přípojnice HOP ks 1 1 548,00 1 542,00 3 090,00

Dodávky celkem 28 438,00 4 102,00 32 540,00

Elektromontáže

Materiál

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ
KP 64/LA - samozhášivá ks 15 79,50 505,50 585,00



KP 64/2L - samozhášivá ks 15 159,00 1011,00 1 170,00

KP 64/3L - samozhášivá ks 3 47,70 303,30 351,00

KP 64/4L - samozhášivá ks 1 21,20 137,80 159,00

KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.
KR 97/L - samozhášivá ks 10 420,00 740,00 1 160,00

KU 68LA/3 - samozhášivá ks 30 2025,00 3658,00 5 683,00

KRAB. ODBOČ. S  VÍČK. SE SVORK.
Abox 60, IP 65 ks 70 9485,00 8790,00 18 275,00

ELEKTROINSTALAČNÍ PRVKY VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
trubka MONOFLEX 1420 D 20 mm - trubka samozhášivá m 200 1180,00 6060,00 7 240,00

trubka MONOFLEX 1432 D 32 mm - trubka samozhášivá m 20 290,00 674,00 964,00

OSAZ. HMOŽ. 
HMOŽDINKA HM 8  (včetně vrutu) ks 120 456,00 5100,00 5 556,00

VÝSTRAŽNÁ TABULKA
tabulka č. :  0101 - Pozor! El. zařízení ks 1 36,00 50,00 86,00

tabulka č. :  6131 - Hlavní vypínač ks 1 36,00 50,00 86,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY - O  3 x 1,5 mm2 m 170 1615,00 3157,00 4 772,00

CYKY - J   3 x 1,5 mm2 m 480 4560,00 10608,00 15 168,00

CYKY - J   3 x 2,5 mm2 m 400 6680,00 8840,00 15 520,00

CYKY - J   5 x 1,5 mm2 m 120 2232,00 2652,00 4 884,00

CYKY - J   5 x 2,5 mm2 m 45 1395,00 1026,00 2 421,00

KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 5 x 1 mm, volně m 200 4300,00 3900,00 8 200,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC
vodič H05V-U-2,5  Z/Ž m 100 790,00 1890,00 2 680,00

vodič H05V-U-16  Z/Ž m 10 479,00 189,00 668,00

vodič H05V-U-25  Z/Ž m 15 1239,00 505,50 1 744,50



UKONČENÍ KABELŮ DO
do 3 x 2,5  mm2 ks 23 1495,00 1495,00

do 5 x 2,5  mm2 ks 2 1700,00 1700,00

do 5 x 16 mm2 ks 2 1265,00 1265,00

UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
do   2,5 mm2 ks 80 1580,00 1580,00

do 16  mm2 ks 10 2856,00 2856,00

UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ
 Do  4 mm2 - místní pospojování, pevně ks 25 6230,00 6 230,00

 Do  16 mm2 - místní pospojování, pevně ks 4 992,00 992,00

 Do  25 mm2 - místní pospojování, pevně ks 4 992,00 992,00

SVORKA POSPOJOVÁNÍ
svorka AB ks 40 920,00 1950,00 2870,00

SPINAČ, OVLADAČ pod omítku, bílý
jednopolový. vyp.  (1) se signálkou ks 8 1520,00 550,00 2070,00

sériový vyp.  (5) ks 2 560,00 155,00 715,00

střídavý přep. (6) ks 4 560,00 125,60 685,60

střídavý přep. seriový (6+6) ks 2 540,00 312,00 852,00

ovl. tlačítko se signálkou ks 5 910,00 355,00 1265,00

časový spin. do krab. KO 68 pod vypínač ks 3 980,00 356,00 1336,00

pobybové čidlo, nástěnná montáž, IP20 ks 3 6890,00 450,00 7340,00

pobybové čidlo, nástěnná montáž, IP44 ks 4 9200,00 450,00 9650,00

VYPÍNAČ v těsném provedení, zapuštěnou mont.
jednopolový. vyp.  (1, 6) - IP 44 - komplet ks 8 2275,00 603,00 2878,00

ZÁSUVKA 230 V pod omítku, bílá
 zás. jednonásobná 2P+PE ks 25 3956,00 2650,00 6606,00

,

ZÁSUVKA v těsném provedení, zapuštěnou mont.



 zás. jednonásobná 2P+PE - komplet ks 166 4520,00 1566,00 6086,00

ZÁS. prům. v těsném provedení, zapuštěnou mont.
 zás. 5-pólová - 16A/400V ks 2 350,00 290,00 640,00

RÁMEČEK PŘÍSTROJŮ
jednorámeček ks 11 155,00 80,00 235,00

dvojrámeček ks 18 355,00 80,00 435,00

trojrámeček ks 3 560,00 80,00 640,00

čtyřrámeček ks 1 1204,00 80,00 1284,00

MONTÁŽ ROZVODNICE
do 50 kg ks 1 3256,00 3256,00

Materiál - celkem 72 980,40 90 345,70 163 326,10

Svítidla
B - sv. LED 12 - THORN - CiviTEQ, 21W, 96643112 ks 3 22560,00 1560,00 24120,00

F - sv. stropní zápustné - SKALUX - 1x18,7 W, 230V ks 19 125600,00 8950,00 134550,00

G - sv. stropní zápustné - PATTA-F - LED - 1x12 W ks 20 45890,00 7568,00 53458,00

H - sv. žárov. - IN-172/L4 - 23 W, E27, 230V ks 2 1560,00 455,00 2015,00

CH - sv. nástěnné - PANDELA - LED 7,4W ks 5 4256,00 1560,00 5816,00

I - sv. závěsné - typ RHYE LED 30W ks 4 7680,00 1560,00 9240,00

J - sv. závěsné - typ DISCUSSO LED 35W ks 4 15680,00 1560,00 17240,00

K - sv. zářivkové - typ SPLH 2x35W ks 4 15689,00 1560,00 17249,00

L - sv. venkovní nástěnné - typ ENDURA LED 12W ks 8 18900,00 2890,00 21790,00

Svítidla - celkem 257815,00 27663,00 285 478,00

Průrazy, sekání, demontáž
VYBOURANI OTVORU VE STĚNĚ
DO PRUMERU 60mm
Stena do 300mm ks 20 46,10 922,00 922,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU - hl. - 30 mm
šíře  30  mm m 185 115,00 21275,00 21 275,00



šíře  50  mm m 20 99,00 1980,00 1 980,00

VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU - hl. 50mm
šíře 50 mm m 30 89,00 2670,00 2 670,00

šíře 70 mm m 10 102,00 1020,00 1 020,00

Průrazy, sekání, demontáž - celkem 0 27867,00 27 867,00

Signalizační zařízení z prostoru WC - invalidé + ženy
KU 68 LA/2 odbočná - samozhášivá ks 5 366,00 580,00 946,00

rýha ve zdivu hl. 30 mm - šíře 30  mm m 35 3560,00 3 560,00

trubka MONOFLEX 1420 D 20 mm - trubka samozhášivá m 356 2200,00 11780,00 13 980,00

kabel JYSTY 2x2x08 mm, volně m 35 411,20 784,00 1 195,20

zdroj FLM 1000 ks 1 1655,00 210,00 1 865,00

kontrolní modul s alarmem FEH 2001 ks 1 2456,00 150,00 2 606,00

resetovací tlačítko FAP 2001 ks 1 2096,00 95,00 2 191,00

signální tlačítko FAP 2001 ks 1 2096,00 95,00 2 191,00

signální tlačítko se šňůrou FAP 3022 ks 1 2455,00 108,00 2 563,00

Signalizační zařízení z prostoru WC - invalidé + ženy - celkem 13735,20 17362,00 31 097,20

Hromosvod, uzemnění
DRÁT AlMgSi
vedení svodové AlMgSi 8 mm m 220 5840,00 23456,00 29 296,00

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn-30 x 4 (0,95kg/m), pevně kg 0 0,00 0,00 0,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D10 (0,62kg/m), pevně kg 0,00

PODPĚRA VEDENÍ (ČSN 357620)
PV21 - beton/plast ks 110 2890 1562 4 452,00

SVORKA HROMOSVODNÍ, UZEMŇOVACÍ
SS spojovací ks 120 1560,00 6412,00 7 972,00



SK křížová ks 9 209,00 678,00 887,00

SO okapová ks 3 51,70 156,50 208,20

SP1 připojovací ks 3 35,60 156,00 191,60

SJ 1 - jímací tyč ks 2 156,00 101,00 257,00

SZ zkušební ks 7 380,00 544,00 924,00

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ochranný úhelník 1700mm ks 6 1050,00 1023,00 2 073,00

DUDa držák úhel. do stěny ks 12 366,00 452,00 818,00

JÍMACÍ TYČ JT   
jímací tyč JT 1,5 m, M16 x 1500 mm ks 2 355 784 1 139,00

podstavec JT M16 - beton ks 2 512,00 66,00 578,00

pomocný jímač ks 10 215,00 410,00 625,00

MONTÁŽNÍ PRÁCE
tvarování mont. dílu ks 10 68,00 781,00 849,00

přesun materiálu kpl 1 600,00 600,00

štítek pro označení svodu ks 6 100,00 370,00 470,00

ochranný nátěr spojů (svárů) m 30 150,00 370,00 520,00

Hromosvod, uzemnění - celkem 13938,30 37921,50 51859,80

Elektromontážě celkem 358 468,90 201 159,20 559 628,10



Brandýs_Zázemí Vzduchotechnika DPS

Pozice č.: Název - rozměr Mj Počet Cena jedn. Cena celk.

Zařízení č. 1

1.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

1.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-600 ks 2 2 560,00                   5 120,00                   

1.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

1.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 288,00                      864,00                      

1.5 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 2 845,00                      1 690,00                   

1.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 680,00                      680,00                      

1.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

1.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 0,5 450,00                      225,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 3,5 450,00                      1 575,00                   

Zařízení č. 2

2.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

2.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-900 ks 1 2 890,00                   2 890,00                   

2.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

2.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 288,00                      864,00                      

2.5 Neobsazeno ks

2.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 780,00                      780,00                      

2.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

2.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Dále VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/40% tvar bm 2,5 350,00                      875,00                      

Zařízení č. 3

3.1 Ventilátor K 125 EC SILEO Systemair, vč. spon FK 125 2 ks ks 1 10 550,00                 10 550,00                 

3.2 Tlumič hluku kruhový LDC 125-600 ks 2 2 890,00                   5 780,00                   

3.3 zpětná klapka RSK 125 ks 1 277,00                      277,00                      

3.4 Větrací ventil pro odvod vzduchu TROX LVS/100 ks 3 277,00                      831,00                      

3.5 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 2 288,00                      576,00                      

3.6 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 680,00                      680,00                      

3.7 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 100 bm 2,5 280,00                      700,00                      

3.8 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 0,5 350,00                      175,00                      

Ing. M. Vobecký 1/2 6/2019



Brandýs_Zázemí Vzduchotechnika DPS

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 0,5 500,00                      250,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 3,5 450,00                      1 575,00                   

Zařízení č. 4

4.1 Ventilátor Silouette Basic 100T+ Systemair ks 2 9 450,00                   18 900,00                 

4.2 Stěnová mřížka SMU 20 600x150 mm ks 4 898,00                      3 592,00                   

4.3 Výfuková hlavice VHO 125 ks 1 780,00                      780,00                      

4.4 Pružné, tepelně izolované potrubí s útlumem hluku SONOFLEX MI DN 80 bm 2 270,00                      540,00                      

4.4 Tepelná izolace vnitřní, MIRELON Pás/Deska, šedá, lam. AL, samolep.-tl.15 mm m2 2 350,00                      700,00                      

Dále Potrubí :

VZT potrubí čtyřhranné, pozinkovaný plech - 0% tv. m2 1 450,00                      450,00                      

VZT potrubí SPIRO SAFE :

Do DN 125/30% tvar bm 1,5 450,00                      675,00                      

Do DN 100/10% tvar bm 4 280,00                      1 120,00                   

Montážní práce a materiál  

Montáž zařízení včetně dopravy, přesunů hmot a souvisejících činností ks 1

Montážní materiál ks 1

Těsnící materiál ks 1

Spojovací materiál ks 1

Související činnosti a položky

Vyregulování zařízení h 2 1 500,00                   3 000,00                   

Vypracování protokolu h 1 8 900,00                   8 900,00                   

Vyzkoušení zařízení h 8 450,00                      3 600,00                   

Zaškolení obsluhy h 1 802,00                      802,00                      

Vypracování provozních předpisů ks 1 2 980,00                   2 980,00                   

Vypracování projektu skutečného provedení ks 1 5 600,00                   5 600,00                   

Zpracování dodavatelské dokumentace ks 1 3 500,00                   3 500,00                   

Bezpečnostní značení ks 1 4 500,00                   4 500,00                   

VZT celkem bez DPH Kč : 155 600,00               

35 600,00                 35 600,00                 

Ing. M. Vobecký 2/2 6/2019



___________________________________________________________________________________________________________________________  

M✁STSKÝ Ú✂AD BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV 
Odbor stavebního ú























Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 141890721-170220-210923135347, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 23.09.2021

141890721-170220-210923135347





Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod 
poradovým císlem 141890627-170220-210923135224, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s 
obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: 

Vystavil: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Pracoviště: Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav dne 23.09.2021

141890627-170220-210923135224







Tel/fax.:           bank.spoj.       IČO: 021 69 835 
E-mail:stavbysd@email.cz             DIČ: CZ02169835 
www.stavbysd.cz               Hudečkova 1298/2 
                              140 00 Praha 4 – Krč     

     

                            

Seznam poddodavatelů „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“ 
 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

                                

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O POJISTNÉ SMLOUVĚ 

 

 

název veřejné zakázky:   „Objekt zázemí u kluziště v Zahradnické v BNL“ 

 

Já níže podepsaná Hana Slavíková  

jako statutární zástupce Stavby S+D s.r.o.se sídlem Hudečkova 1298/2 140 00 Praha 4- Krč 

IČO 02169835 

(dále jen dodavatel)  

 

 čestně prohlašuji, že budu po celou dobu trvání smlouvy o dílo udržovat pojistnou smlouvu 

č.503535130 datum sjednání 24.10.2016 u Allianz pojišťovna a.s.  jejichž předmětem je 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem při výkonu činnosti třetí osobě, 

limit pojistného plnění předmětného pojištění činí minimálně 6.000.000,- Kč pro jednu 

pojistnou událost. 

Toto prohlášení činím na základě své pravé, vážné a svobodné vůle a jsem si vědom všech 

následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

V Praze dne 24.9.2021                   

             

 

 

                                                                                                          --------------------------------------------------- 

                                                                                                Jednatel Stavby S+D s.r.o. 



Stavby S+D s.r.o. 

Harmonogram Zázemí kluziště Brandýs nad Labem

datum: 24.9.2021

akce: Zázemí kluziště Brandýs nad Labem

Týden plán organizace předpokládané čerpání financí bez DPH
1. týden zařízení staveniště, penetrování
2.týden provedení hydroizolace, zákládání nosných konstrukcí
3.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí

objednání nařezání krovu
4.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí 283 144,00

5.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů

6.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů

7.týden vyzdívání obvodových nosných konstrukcí
založení příček
osazení překladů
montáž bednění věnců

8.týden dokončení obvodových nosných konstrukcí
montáž bednění věnců
ohýbání výztuže věnců
vyzdívání příček
zaměření pro výrobu oken a dveří 415 600,00

9.týden  vyzdívání příček
osazení překladů
ohýbání výztuže věnců
montáž výztuže do věnců

10.týden vyzdívání příček
montáž výztuže věnců
betonování věnců

11.týden vyzdívání příček
osazení překladů

12.týden řezání drážek pro rozvody siloproudu a slaboproudu
navážení konstrukce krovu 662 510,00

13.týden montáž krovů
řezání drážek pro rozvody siloproudu a slaboproudu
řezání drážek pro rozvody zdravotechniky

14.týden montáž krovů
zaměření vnitřních dveří pro výrobu
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu

15.týden montáž podbití krovů
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
montáž rozvodů zdravotechniky
nahazování omítek



16.týden montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
montáž rozvodů zdravotechniky
montáž folie - skladba střešního pláště
montáž hrubých rozvodů silnoproudu a slaboproudu
nahazování omítek 772 385,00

17.týden montáž oken a dveří
montáž střešní pláště
montáž klempířskýc prvků háky, okapnice, krojové plechy
montáž hrubých rozvodů zdravotechniky

18.týden montáž oken a dveří
montáž plechové krytiny

19.týden montáž plechové krytiny
montáž tepelné izolace, storopů
montáž SDK rastrů

20.týden dokončení klempířských konstrukcí střechy
montáž SDK rastrů
montáž tepelné izolace, storopů
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek 688 921,00

21.týden montáž SDK rastrů
montáž tepelné izolace stropů
montáž tepelné izolace podlah
montáž rozvodů UT
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek

22.týden montáž rozvodů UT
montáž rozvodů VZT
nahazování omítek

23.týden vylití anhydridových podlah
nahazování omítek

24.týden štukování
kompletace silnoproudu a slaboproudu

tmelení SDK
montáž keramických obkladů
kompletace zdravotechniky

kompletace VZT

kompletace UT

kompletace kotelny 752 300,00

25.týden montáž eramických obkladů
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace zdravotechniky

kompletace VZT

kompletace UT

kompletace kotelny

štukování
montáž kamenných obkladů
montáž keramických obkladů
montáž keramické dlažby

26.týden montáž klempířských prvků -svodů
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace zdravotechniky



montáž keramických obkladů
montáž keramické dlažby

27.týden vylití epoxidové  stěrky
štukování
nahazování omítek
kompletace VZT

kompletace UT a kotelny

kompletace zdravotechniky

kompletace silnoproudu a slaboproudu

28.týden montáž vnitřních dveří
montáž parapetů
montáž kamenných obkladů
štukování 825 600,00

29.týden montáž kamenných obkladů
penetrování
malování

30.týden kompletace šaten
penetrování
malování
kompletace silnoproudu a slaboproudu

kompletace VZT

kompletace UT

31.týden penetrování
malování
dokončení kompletováné

32.týden předání stavby 874 300,00

vyčerpání 95 % 5 274 760,00

Doplatek po předání a odstranění všech vad a nedodělků




