

PŘEDÁVACÍ PROTOKOL (NABÍDKA ZHOTOVITELE)

Číslo požadavku: 3-180_2021

Stavba: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

KSO:
Místo: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, přednosta SPS	Zhotovitel
---	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 3-180_2021

Stavba: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

Místo: **Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu**

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1	3-180_2021	0,00	0,00
2	VRN	0,00	0,00
3	Index dle SoD	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

1 - 3-180_2021

KSO:

Místo: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

1 - 3-180_2021

Místo:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčištění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

1 - 3-180_2021

Místo:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

1	K	451315126	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 20/25 tl do 150 mm	m2	6,000		0,00
---	---	-----------	--	----	-------	--	------

PP Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého tloušťky do 150 mm, z betonu C 20/25

VV 15°0,4 6,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

2	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	15,000		0,00
---	---	-----------	---	---	--------	--	------

PP Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm

3	M	R001	Odvodňovací polymerbetonové žlaby pro zatížení C250	soubr	1,000		0,00
---	---	------	---	-------	-------	--	------

PP Odvodňovací žlaby

Poznámka k položce:

P - 14,5m žlabu včetně mřížky

- 1x vpust' včetně mřížky a čelní stěny

4	M	OSM.222000	KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2	kus	1,000		0,00
---	---	------------	---	-----	-------	--	------

PP KGEM trouba DN160x4,0/ 500 SN4 EN 13476-2

5	M	PPL.KGB15030	Koleno 30° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC	kus	1,000		0,00
---	---	--------------	---	-----	-------	--	------

PP Koleno 30° kanalizační Pipelife KG DN 150 PVC

6	M	WVN.SF652200 W	Koleno kanalizační plastové KGB-160/45°	kus	1,000		0,00
---	---	----------------	---	-----	-------	--	------

PP Koleno kanalizační plastové KGB-160/45°

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

2 - VRN

KSO:

Místo: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčistění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčištění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

2 - VRN

Místo:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

D VRN9 Ostatní náklady

0,00

1	K	090001000	Ostatní náklady	soubr.	1,000		0,00
---	---	-----------	-----------------	--------	-------	--	------

PP

Ostatní náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčištění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

3 - Index dle SoD

KSO:

Místo: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčištění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo: Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

N00 - Index dle SOD

0,00

N01 - Index dle SOD

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu - vyčištění odvodnění a nahrazení novým

Objekt:

3 - Index dle SoD

Místo:

Prosenice - zastřešení nást. A vých. z podchodu

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D N00 Index dle SOD

0,00

D N01 Index dle SOD

0,00

1	K	000001	Index dle SOD	%	0,085		0,00
---	---	--------	---------------	---	-------	--	------

PP Index dle SOD

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2005399

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 556d27fb-c07f-4913-bbda-5d34c427a8ff

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 06.10.2021 12:38:00



48c5e55a-f75-42f4-881c-0818cbcf97e9