Cislo objednatele: 52/KI/13/TSU/2021/Da
Cislo zhotovitele: 2118

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti k této dokumentaci:
CASTA
Obecna ustanoveni

L
Smluvni strany

Objednatel:
Sprava silnic Moravskoslezského kraje, prispévkova
organizace
Se sidlem: Uprkova 795/1, 702 23 Ostrava
ICO : 00095711
DIC : CZ 00095711
Zapsan v obch. rejstfiku : vedeného Krajskym soudem v Ostravé, oddil Pr, vlozka 988
stredisko Karvina
Bohuminska 1877/4, 733 01 Karvina
zastoupeno
Bankovni spojeni : Komercni banka a.s., Karvina,

Cislo uctu 43-16732791/0100

Povéren k jednani ve vécech
Technickych, realizace
stavby a smlouvy:

(dale jen v ¢asti ,B” objednatel a v ¢asti ,C“ prikazce)

Zhotovitel:
Ing. Ida Machackova

Se sidlem: Kasparova 1395/8, 7003 30 Ostrava - Hrab(ivka
Zastoupen : '

ICO : 646 38 162

DIC: CZ6360266869

Zapsan v obch. rejstfiku :

Bankovni spojeni : Ceska spofitelna, €. U. 4623152359/0800

Povéren k jednani ve vécech
technickych, realizace stavby

a smlouvy: WG T W |

(déle jen v &asti, B” zhotovitel a v ¢asti ,,C” prikaznik)
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1l.
Zakladni ustanoveni

Smluvni strany dohodly, Ze se jejich zavazkovy vztah fidi zdkonem ¢&. 89/2012 Sb.
obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,ob¢ansky zakonik”), a uzaviraji
tuto Smlouvu na zhotoveni projektové dokumentace a vykon inZenyrské ¢innosti (dale jen
»smlouva“). Smlouva je uzavriena v ¢asti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. ob¢anského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obéanského zédkoniku.

Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni
skuteénosti v dobé uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotéenych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich
udaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze bankovni Ucet uvedeny v €l. | této smlouvy je bankovnim tGétem
zvefejnénym ve smyslu zakona ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o DPH®). V pfipadé zmény uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen dolozZit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii pfislusné smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Ustavu; novy ucet vSak musi byt zverejnénym uctem ve smyslu
predchozi véty.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu
opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpusobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

U¢elem smlouvy je vypracovat projektovou dokumentaci pro stavbu ,Rekonstrukce silnice
11/471 Rychvald - Bohumin — Zablati, Il. etapa“.

CAST B

Smlouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

i
Predmét plnéni

Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci (dale
projektova dokumentace i PD) stavby , Rekonstrukce silnice 11/471 Rychvald - Bohumin —
Zablati, 1l. etapa” (dale jen ,stavba“) a projednat ji s dot¢enymi organy statni spravy a
ucastniky fizeni (dale jen ,,dilo”).

Dilo méa nasledujici ¢asti a rozsah:

2.1. Dokumentace k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni
(DUR)
Projektova dokumentace byla zpracovana Ing. Idou Machackovou v 11 /2019. Bylo
vydano Gzemni rozhodnuti ¢.j. MUBO/11576/2020/STAV/La dne 18.3.2021 s NPM
20.4.2021. Oboje je vychozim podkladem pro zpracovani daldich stupnid projektové
dokumentace.
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2.2. Projektova dokumentace pro stavebni Fizeni (DSP)

Projektova dokumentace bude obsahovat ve$keré naleZitosti stanovené stavebnim
zakonem a souvisejicimi predpisy, véetné dokladil o vysledcich jednani s pfisludnymi
organy a organizacemi povéfenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi ucastniky
fizeni a vydanych pravomocnych rozhodnuti tak, aby mohlo byt vydano
pravomocné stavebni povoleni.

2.3. Projektova dokumentace stavby, ktera bude pouiita pro vybér zhotovitele

a pro provadéni stavby (PDPS)

Projektova dokumentace bude obsahovat veikeré naleZitosti stanovené stavebnim
zdkonem a souvisejicimi predpisy a zakresleni vSech inZenyrskych siti (tras
technické infrastruktury) dotfenych realizaci projektované stavby. Dale bude
obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veskera vyjadfeni a rozhodnuti
pfisludnych organl a organizaci povéfenych vykonem statni spravy a ostatnich
ucastnikG spravnich fizeni vcetné spravcl inZenyrskych siti (tras technické
infrastruktury).

Projektova dokumentace bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle § 92 zédkona ¢.134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni (dale jen ,zakon €.134/2016 Sb.”).

Projektova dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebnich objekti
a provoznich soubord ve smyslu zakona 134/2016 Sb., § 92 soupis stavebnich praci,
dodavek a sluZeb s vykazem vymér, a to rovnéz v elektronické podobé. Déle bude
obsahovat polozkovy rozpocet naklad( stavby, ¢lenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord.

Vykaz vymér a technické podminky budou ve viech sadach projektové
dokumentace. Sada ¢. 1 bude navic obsahovat ocenény poloZkovy rozpoéet nakladd
stavby. Vykaz vymér bude ¢lenén dle jednotlivych stavebnich objektt a provoznich
soubor.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolec¢enstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi.

3. BIlizsi technické podminky a rozsah dila:

Predpokladany rozsah dila a praci je dan stupném projektové dokumentace (viz nize
~Smérnice pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci”)

Predpokladany rozsah praci je dan poZadavky VZMR &. j. e/KI/13/TSU/2021/DTr, ze dne
21. 07. 2021, objektovou skladbou PD-DSP-PDPS a vypracovanou kalkulaci ceny.
Kalkulace ceny je pfilohou €.1 této smlouvy.

Soucasti dokumentace bude zejména:

Zaméreni pfip. doméfeni polohopisu a vySkopisu zajmového Gzemi véetné zaméreni
inZenyrskych siti a vedeni (CD i slozka)

Zaborovy elaborat

Podrobny inZenyrskogeologicky a hydrogeologicky prizkum (CD i sloZka)
v podrobnosti pro navriené zasakovaci vrty vé. vypocti

Dendrologické priazkumy (CD i sloZka)

Dal3i prizkumy nutné pro realizaci dila

Pasport stavajicich objekti a studni (CD i sloZka)
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- Pedologicky prizkum (CD i slozka)

- Projednani a odsouhlaseni PD v pribéhu zpracovani s organy statni spravy, spravci
inZenyrskych siti, dot¢enymi organizacemi.

- Plan BOZP

- Plan ZOV odsouhlaseny DI PCR véetné navrhu uzavirek a objizdnych tras

- Harmonogram vystavby

- Rozpocet, soupis praci dle platné vyhlasky (RTS, v¢. vystupu v *.xls, *.xc4)

- 1x vstupni vyrobni vybor (pfed zahajenim projekéni pfipravy), 2x vyrobni vybor (DUR),
2x vyrobni vybor (DSP), 1x vyrobni vybor (PDPS) popf. 1x zavéreény vyrobni vybor

- navrh ¢asového harmonogramu stavby bude soucasti ZOV

Dokumentace bude zpracovana v rozsahu a naleZitostech podle podminek zadavaci
dokumentace pro zpracovani nabidky na verejnou zakazku zadavanou v zadavacim
fizeni bezprostredné predchazejicim uzavieni této smlouvy, v souladu se zakonem ¢.
183/2006 Sh. o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zadkon), vyhlaskou ¢.
499/2006 Sh. O dokumentaci staveb, Smérnici pro dokumentaci staveb pozemnich
komunikaci (schvalenou: MD-0I ¢.j. 101/07-910-1PK/1 ze dne 29. 1. 2007 a dodatku
¢.1 schvaleného. MD-0SI pod ¢.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009, zakonem ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpist, vyhlaskou ¢.
230/2012 Sb., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni pfedmétu vefejné zakazky na
stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
s upfesnénim podle téchto zadavacich podminek a dle TKP pro dokumentaci staveb
PK (TKP-D) v platném znéni.

4. Jednotlivé dokumentace, které jsou pfedmétem dila, budou objednateli pfedany takto:

e dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.2. tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli
dodany vidy kaida ve 2 vyhotovenich plus 2x pro stavebni ufad. Po vydani
pravomocnych rozhodnuti objednatel wvyzvedne 1x dokumentace ovéfené
stavebnim Uradem,

o dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto ¢lanku smlouvy bude objednateli
dodana vidy v 6 vyhotovenich (v tisku paré ¢. 1 - 6) + CD (pro kaidé vyhotoveni)
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro vykazy vymér (odhady stavebnich
naklad()*.xls, .xml a .xc4, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf (1 vyhotoveni = 3 x CD, 1 x CD rozpocet
ocenény a neocenény a 1x CD rozpocet neocenény uzaméeny pro ocenéni uchazedi
a 1 x CD vykresova cast). Kazdé CD bude zietelné oznaceno.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud zhotovitel
(projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouZité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu
praci budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové
soustavé. Pokud bude jednotkova cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové
soustavé, bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

PD DSP, PDPS, a infenyrska ¢innost — pro stavbu: ,Rekonstrukce silnice 11/471 Rychvald - Bohumin—- 4
Zablati, Il. etapa”



Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb.,
kterym se wupravuji dalSi poZadavky bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi daldich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjsich pfedpis(i. Sou¢asti projektové
dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
"plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval
potifebam zajisténi bezpecné a zdravi nechrozujici prace. V planu BOZP budou uvedena
potfebna opatreni z hlediska ¢asové potfeby i zplisobu provedeni.

6. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( pfevzit a zaplatit za né

zhotoviteli cenu dle ¢l. VII této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze predmét plnéni neni pInénim nemozZnym a Ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dasledki.

Pfedmétem plInéni dila je také poskytnuti opravnéni ke viem zpGsobiim uZiti autorského
dila (dale jen ,licence”) ve smyslu zékona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont (autorsky zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisll. Zhotovitel poskytne objednateli také pravo k udéleni podlicence v
rozsahu své licence tfetim osobam a souhlas s postoupenim licence tfetim osobam, to
vie s uzemnim omezenim k predpokladanému mistu budouci stavby.

V.
Doba a misto plnéni

Zhotovitel je povinen provést a prfedat objednateli jednotlivé &asti dila vtéchto
terminech:

a) projektovou dokumentaci pro stavebni fizeni (DSP) dle &l. Ill. odst. 2 bod 2.2 této
smlouvy do 30 tydnu (nejvyse vSak do 04/2022) ode dne nabyti G€innosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, kterd bude pouZita pro vybér zhotovitele
a pro provadéni stavby (PDPS) dle ¢l. lll. odst. 2 bod 2.3 této smlouvy do 5 tydnd
(nejvyse vsak do 11/2022) ode dne nabyti pravni moci povoleni stavby.

Zhotovitel nebude v prodleni se spInénim ¢asti dila dle €l. 11l odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
po dobu, po kterou bude pfislusny stavebni ufad v prodleni s vydanim stavebniho
povoleni (oproti termintim stanovenym platnymi pravnimi pfedpisy).

Mistem plnéni pro pfedani jednotlivych ¢asti dila je pfislusné stfedisko objednatele.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k pfedmétu dila a nebezpeéi skody

Dilo bude provedeno a objednateli pfeddno vterminech uvedenych
v €l. IV. odst. 1 této smlouvy. Pfedédni a prevzeti jednotlivych ¢asti dila bude provedeno
v misté prislusného strediska objednatele.

Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pripadé, Ze bude provedeno bez vad a nedodélki. O
pfedani a prevzeti dila zhotovitel sepise protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo
pfejima &i nikoli.
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Pfejimaci fizeni bude zahdjeno s dostateCnym predstihem pred stanovenymi terminy
provedeni a predani dila. Objednatel je povinen potvrdit v pfedavacim protokolu, zda
dilo pfejima ¢&i nikoli do péti pracovnich dnl od pfedlozeni pfislusné ¢asti dila v ramci
prejimaciho fizeni.

Dilo je provedeno dnem jeho dokonéeni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, Ze objednatel neni povinen dilo pfevzit, pokud toto vykazuje vady ¢i nedodélky.
Objednatel tuto skutecnost potvrdi podpisem predavaciho protokolu.

Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokumentim
a hmotnym vystuptm, které jsou predmétem dila a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.

Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

Objednatel je opravnén dilo uZit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského

zakoniku a ve smyslu zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich

s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich

predpist (dale jen ,licence”), a to:

e v plvodninebo zpracované Ci jinak zménéné podobé,

e viemizpUsoby uziti,

e v Uzemné a mnoZstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav k
dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila za
poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

VI.
Provadeéni dila, prava a povinnosti stran

Neni-li stanoveno smlouvou jinak, fidi se vzajemna prdva a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi ob&anského zakoniku.

Zhotovitel je zejména povinen:

a) provest dilo radné, véas a za pouiZiti postupt, které odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodriovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcd siti a dotéenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele viech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli poZzadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a
to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

h) na zakladé poZadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pfipadné
vysvétleni, k dotazlim ucastnik( zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se k
projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 2 bod 2.1 této smlouvy. PoZzadované
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informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pfipadné
dle pozadavku objednatele e-mailem) nejpozdéji do 2 pracovnich dnG ode dne
doruceni poZadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zasle pozadavek na
poskytnuti dodatecné informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni se
povaZuje i sdéleni zaslané faxem nebo e-mailem) na:

o e-mail:
° adresu: KasSparova 1395/8, 7003 30 Ostrava - Hrabuvka

3. Pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke skute¢nostem, které nepredpokladala Zadna

ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, Ze vrozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pfi zajisténi podkladl, dopliujicich udaji, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhaté a
rozsahu dojednaném obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cenadila je stanovena dohodou smluvnich stran a €ini:

Casti dila CenabezDPH | DPH21% | Cena véetné
(v K&) (v K¢&) DPH (v K¢)

1. éast PD pro stavebni fizeni (DSP)
(&l. Il odst. 2 bod 2.2. ¥ mw)y )
smlouvy)
2. cast PD stavby pro vybér
zhotovitele a pro provadéni
()

stavby (PDPS) i - Ly
(¢l. Il odst. 2 bod 2.3.
smlouvy)

Cena celkem 525 000,-| 110 250,- 635 250,-

Rekapitulace nakladi je soucasti nabidky uchazece verejné zakazky €.
e/K1/13/TSU/2021/DTr ze dne 21. 07. 2021

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré price a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro radné a uplné provedeni dila projektové dokumentace.

Cena dila uvedena vodst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit (mimo €l. VI. odst. 3).

Nebude-li nékterd cast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch casti dila, které v
v ramci ménépraci nebudou provedeny.
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5. Vpfipadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila

bez DPH uétovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény ceny
dila v dusledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH vrozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veikerou 3kodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIIL
Platebni podminky

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. Zadkona o DPH sjednavaji strany dilc¢i plnéni. Diléi plnéni se povaiuje za
samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po pfedani pravomocného stavebniho povoleni bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle €l. Ill odst. 2 bod 2.2 za tfeti ¢ast dila dle ¢l. VIl odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle Cl. Ill odst. 2 bod 2. 3. bude uhrazena cena za
Ctvrtou ¢ast dila dle €l. VIl odst. 1 této smlouvy.

Podkladem pro uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti
dafiového dokladu dle zakona o DPH, a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy (dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro
danovy doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy objednatele, IC objednatele, ¢&. VZMR: e/KI/13/TSU/2021/DTr ze dne 21.
07.2021

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ve stupni DSP,
PDPS Rekonstrukce silnice 11/471 Rychvald - Bohumin — Zablati, Il. etapa“

¢) oznafeni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo G¢tu odlisné
od cisla uvedeného v ¢l. |, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu s él. Il
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude pfilohou faktury),

e) Ihatu splatnosti faktury,

f) jméno a vlastnoruéni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 80 % ze smluvni ceny dila
véetné DPH a na zbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 80 % smluvni ceny dila) budou
objednatelem v pfisludnych fakturach vystavenych zhotovitelem uplatnény pozastavky.
Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi pozastavky.
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6.

10.

11.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dni od doruéeni 7adosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén poZadat o uvolnéni pozastdvek aZ poté, co bude stavba zhotovena dle
projektové dokumentace, je? je pfedmétem dila, zcela dokonéena a pfevzata, a zaroven
bude moZno v souladu se stavebnim zakonem zapodit s trvalym uZivanim této stavby (tj.
bude vydan kolaudaéni souhlas/nabude pravni moci kolaudaéni rozhodnuti pro stavbu
nebo bude moZno stavbu trvale uZivat na zakladé oznameni stavebnimu Gfadu o zapoceti
uzivani dle pfedmétného zakona). V pfipadé, ze stavba nebude zahajena do 60 mésict od
spinéni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén o uvolnéni pozastavek pozidat
uplynutim této |haty.

Lhata splatnosti faktur ¢ini 30 kalendarnich dni ode dne jejich doruéeni objednateli.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele, osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo doruéenkou prostfednictvim provozovatele
postovnich sluzeb.

Fakturu miZe zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢&l. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného opravnénymi zéstupci obou smluvnich stran, v némi
bude uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo (jeho éast) pfejima.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pfed uplynutim |hity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyzna¢enim divodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
pfestava béZet plvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni
nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z uctu
objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z prfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi

vterminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni

ucet zhotovitele vedeny u mistné prisluSného spravce dané v pfipadé, Ze

a) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platci DPH” jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvenénim fizeni nebo

c) bankovni uUlet zhotovitele ureny k uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvefejnén v aplikaci , Registr platci DPH".

Objednatel nenese odpovédnost za pfipadné pendlea jiné postihy vymérené ¢i
stanovené spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj.
po datu splatnosti této dané.

IX.
Zaruéni doba

Zarucni doba zacind plynout ode dne odevzdani dokumentace objednateli a stanovuje se
na pét let po dokonceni realizace stavby, ktera je predmétem dila. Uplatnéni pozadavku
za Skody musi byt pred obdobim, kdy konéi zaruéni doba.
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Zhotovitel prohlasuje, Ze bude mit sjednano pojisténi do vySe hodnoty predmétu této
smlouvy proti vzniku pripadnych Skod z provedeni dila, a to po celou dobu trvani zaruky.

X.
Povinnost nahradit $kodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pFisludnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za Skodu, ktera objednateli vznikne v dasledku vadné provedeného
dila, a to v pIném rozsahu.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluti¢asti 10 tis. K¢.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy ovéfenou kopii
pojistné smlouvy vCetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo certifikat
prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi po celou dobu pInéni (dobu trvani
pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, roéni limity a sublimity plnéni a
vysi spoluucasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

Xl.
Prava z vadného pinéni,

Dilo ma vady, jestlize neodpovida poZzadavklim uvedenym ve smlouvé.

Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem,
byt se vada projevi aZ pozdéji. Objednatel ma pravo zvadného plnéni také zvad
vzniklych po pfevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplGsobil poruSenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prabéhu zaruky, ma se zato, zZe dilo bylo vadné jiz pfi
prevzeti.

Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 10-ti dnid od jejiho ozndameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pfripadé nedohodnou pisemné
jinak.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli pfeda pisemnym protokolem.
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Xll.
Smluvni pokuty

Nepfreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢dst dila ve Ihté dle €l. IV. odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25% z ceny pFisludné
casti dila, sjejimi predanim je zhotovitel vprodleni, a to za kaidy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih(té uvedené v ¢l. XI. odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-- K& za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zarover
v dusledku tohoto nesouladu dojde k navy3eni celkové ceny stavby o vice nez 5%, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 2 % z celkové ceny véetné
DPH dle €l. VIl odstavce 1.

V pfipadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI. odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni splnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢.

V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI. odst. 2 pism. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové ceny za dilo véetné
DPH (viz €l. VII odst. 1) za kaZdy i zapolaty den prodleni u kaZdého objednatelem
zaslaného pozadavku na poskytnuti dodateéné informace.

V pfipadé, ze UFad pro ochranu hospodariské soutéze (dale jen ,UOHS”) zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je pfedmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v diisledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, v&etné pripadnych sankci znéj vyplyvajicich vGci
objednateli.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obc¢anskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit pfedmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pfed fadnym
terminem pInéni, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj$im porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé skody, kterou lze vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.
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CASTC
Vykon inZenyrské Cinnosti

Xl
Pfedmét plnéni

Pfikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Gcet vykonavat:

a) inZenyrskou Cinnost pro stavbu ,Rekonstrukce silnice 11/471 Rychvald - Bohumin -
Zablati, Il. etapa” za Ucelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo souhlast dle
stavebniho zakona, na zdkladé kterych bude moZno stavbu provést (dédle jen
»inZenyrska ¢innost”). Inzenyrska Cinnost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy.

b) Vykon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby (dale téz vykon AD),

¢) majetkopravni Cinnost ve spolupraci spovéfenym pracovnikem strediska.
Majetkopravni cCinnosti se rozumi zajisténi vSech potfebnych prav stavebnika
(objednatele) k pozemkim dotéenym stavbou véetné zpracovani geometrického
planu a znaleckého posudku.

V ramci vykonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani Zzadosti o vydani pfislusného rozhodnuti ve smyslu stavebniho zakona a
souvisejicich predpisti a jejich podani, zajisti doklady o vysledcich projednani
s pfisluSnymi organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi
ucastniky Fizeni,

b) ucast na jednanich a dalsi kony v ramci stavebniho Fizeni.

Pfikaznik preda pfikazci neprodlené original pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,,stavba povolena” a origindly vSech souvisejicich rozhodnuti (napf. rozhodnuti o
vynéti ZPF, LPF, rozhodnuti o kaceni, souhlas s odstranénim stavby, vyjimka ze zvlasté
chranénych zivocichl, apod.). Jedno vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

Neprodlené po podani kaidé zadosti o vydani pfislusného rozhodnuti nebo oznameni
pfedd pfikaznik pfikazci kopii Zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani
prislusnému aradu.

Pokud v pribéhu provadéni inzenyrske CcCinnosti dojde ke skutecnostem, které
nepfedpokladala Zadna ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu a termin
plnéni inZenyrské ¢innosti, zavazuji se zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné
upozornit druhou smluvni stranu.

V ramci vykonu autorského dozoru bude pfikaznik zabezpecovat zejména:

a) ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani vysvétleni nutnych kvypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodrieni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,
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posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci zpracovavanych zhotovitelem stavby z pohledu dodrieni technicko-
ekonomickych parametri stavby, dodrieni |hit vystavby, popfipadé dalSich udaja
a ukazatelq,

¢innosti odpovédného geodeta projektanta (zakon €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi
a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpis),

vyjadfeni pfi poZadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnoistvi vykon( oproti
projektové dokumentaci,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

ucast na kontrolnich dnech stavby,

ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pfipadného komplexniho
vyzkouseni,

ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Gfadem.

XIv.
Doba a misto plnéni

Pfikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti dle €l. 11l odst. 2 této
smlouvy a pfedat pfisluina rozhodnuti a povoleni pfikazci v téchto terminech:

Zadost o vydani stavebniho povoleni do 38 tydnu (nejvyse vSak do 06/2022) ode dne
nabyti Uéinnosti smlouvy,

pfedani dokladové casti véetné stavebniho povoleni do 4 tydnG (nejvyse viak do
12/2022) ode dne nabyti pravni moci povoleni stavby.

2. Mistem predani kopii Zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich

podani, predani pravomocnych rozhodnuti, pravomocného stavebniho povoleni a
ovéfené projektové dokumentace je technicko-spravni Gsek pfislusSného strediska
objednatele.
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XV.
Uplata

1. Uplata je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

Casti inZenyrské Einnosti CenabezDPH | DPH21% | Cena vCetné
(v Kc) (v Kc) DPH (v Kg¢)

SP InZzenyrska €innost pro zajisténi
stavebniho povoleni stavby

Spravni poplatky — refakturace

=R | £
bez DPH e (L -

Cena celkem 70 000,- 12 600,- 82 600,-

Vykon.autorskerho dozoru (Kcv/nszsteva) 2'500,- 525,- 3025,
Pozn. min.1hod vykonu na stavbé v¢. dopravy

Vykon autorského dozoru (Ké/hod) Pozn. 500,- 105,- 605, -

kanceldfské prdce

2. Vuplaté jsou zahrnuty veskeré naklady pfikaznika nutné nebo uGcelné vynaloiené
pfi pInéni jeho zavazku z této smlouvy véetné spravnich poplatka.

3. Uplata je dohodnuta jako nejvy3e pfipustna a nelze ji pfekrocit. (vyjma €l. XlIl odst. 5)

4. V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je pfikaznik k uplaté bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe uplaty
vdisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Prfikaznik
odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

XVI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
poZadovat jejich vyplaceni.

2. Uplata za vykon inZenyrské &innosti bude pfikaznikovi uhrazena po ukonéeni jednotlivych
ucelenych ¢asti a po predani vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych
dokumentaci prikazci, a to ve vy3i stanovené v &l. XV odst. 1 této smlouvy.

3. Podkladem pro dhradu aplaty budou faktury, které budou mit nadleZitosti dariového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(déle jen ,faktura”). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro darnovy
doklad obsahovat také:

a) &islo smlouvy prikazce, IC ptikazce, ¢islo verejné zakazky e/KI/13/TSU/2021/DTr ze dne
21.07.2021,
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b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské &innosti pro stavbu ,,Rekonstrukce silnice
11/471 Rychvald - Bohumin — Zablati, Il. etapa“

c) oznaceni banky a ¢isla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je &islo Gétu odligné
od Cisla uvedeného v l. |, je pfikaznik povinen o této skute¢nosti v souladu s ¢€l. |l
odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihatu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, kterd fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

4. Lhata splatnosti faktury ¢ini 30 kalendafnich dn ode dne doruéeni pfikazci. Doruéeni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby pfikazce nebo doruéenkou
prostfednictvim provozovatele postovnich sluZeb.

5. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo bude
chybné vyuctovana uplata nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pfed uplynutim |hity
splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Pfikaznik
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li pfikazce vadnou fakturu prikaznikovi,
prestava bézet plvodni lhita splatnosti. Celd lhiita splatnosti béZi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury prikazci.

6. Povinnost zaplatit uplatu je spInéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu prikazce.

7. Prikazce uplatni institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi
v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni
ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, ze

a) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,Registr
platc DPH” jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného pInéni v insolven¢nim fizeni, nebo

c) bankovni G&et ptikaznika uréeny k uhradé plnéni, uvedeny na faktufe, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,,Registr platci DPH".

Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané Pfikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu

splatnosti této dané.

XVII.
Prava a povinnosti pfikazce

1. Prikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke vsem rozhodujicim jednanim tykajicim se
stavby a pfipravy jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o
jednanich, kterych se pfikaznik nezucastnil.

2. Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potiebném poskytne pfikaznikovi
pomoc pfi zajisténi podkladd, dopliujicich ddajd, upfesnéni vyjadfeni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v pribéhu pinéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
prikaznikovi ve Ihiité a rozsahu dojednaném obéma stranami.
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XVIIL.
Prava a povinnosti pfikaznika

1. Ptikaznik je povinen

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynl, které by mohly mit
za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyZ se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé, Ze
pfikazce i pfes upozornéni pfikaznika na splnéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbyte¢ného odkladu pfedat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

c) postupovat pfi zafizovani zaleZitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou péci,

d) fridit se pokyny pfikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodriovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadfeni vefejnopravnich organt
a organizaci,

f) bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné pokynt
prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou

2. Prikaznik se mGZe odchylit od pokyn( pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu pfikazce, a
pokud nemiZe vcas ohdriet jeho souhlas. V Zzadném pfipadé se vsak prikaznik nesmi od
pokyn( odchylit, jestliZe je to zakazano smlouvou nebo pfikazcem.

3. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
pfedmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem pfedmétu smlouvy, neposkytne tfetim
osobam.

XIX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi pfisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

2. Pfikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v ddsledku vadného pinéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povaiuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynaloZit naklady v ddsledku poruseni povinnosti pfikaznika.

XX.
Sankcni ujednani

1. Nepoda-li prikaznik Zadosti o pfislusna rozhodnuti a povoleni nebo nepreda-li prikazci
pfislusna rozhodnuti a povoleni ve lhaté dle ¢l. XIV odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit pfikazci smluvni pokutu ve wyidi 0,25 % ze sjednané uplaty
za jednotlivou ucelenou ¢ast inZenyrské cinnosti dle ¢I. XV. odst. 1 této smlouvy, a to za
kaZzdy i zapocaty den prodleni.

2. Pro pripad prodleni se zaplacenim uplaty sjedndavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené ob¢anskopravnimi pfedpisy.
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3. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody lze vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

4. Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pfed jeho fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porudenim
povinnosti.

5. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

CASTD
Spole¢na ustanoveni

XXI.
Autorskopravni doloZka, licencni ujednani

1. Zhotovitel je povinen dilo zhotovit tak, aby nedoslo k poruseni prav tretich osob z
hlediska ustanoveni zdkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zméné nékterych zakond, ve znéni pozdéjiich predpist (dale jen
,autorsky zakon”).

2. Zhotovitel je povinen informovat vSechny osoby, které se budou podilet na zhotoveni
dila pro objednatele, o obsahu a Gcelu této smlouvy a k ¢emu bude dilo objednatelem
vyuZito, o rozsahu opravnéni objednatele uZivat dilo, jakoZ i o rozsahu licence udélené
zhotovitelem objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ziskat od vsSech nositeld prav k predmétim ochrany podle
autorského zakona, ktefi se budou podilet na zhotoveni dila dle této smlouvy nebo jeho
¢asti ¢i budou jinym zplsobem plsobit pfi plnéni této smlouvy, licenci k uZiti dila nebo
jeho ¢asti v rozsahu, v jakém tuto licenci udéluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy,
a to zejména v neomezeném rozsahu pro ucely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely
pfipravy a zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho ¢asti. Licence musi zahrnovat téz
svoleni ke zpracovani Ci jiné zméné dila nebo jeho ¢asti, spojeni dila nebo jeho Casti s
jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici soucast licence treti osobé
dle § 2363 zakona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zakoniku (déle jen ,,obcansky zakonik”) a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2364obcanského zakoniku. Zhotovitel je povinen
uhradit nositeliim prav odmény za poskytnuti takovych licenci.

4. Zhotovitel je povinen zajistit opravnéni disponovat s dilem nebo jeho &asti ve smyslu §
58 odst. 1 a § 59 autorského zdkona, t.j. upravit svij vztah ke vSéem osobam, které se
budou podilet na vytvoreni dila nebo jeho ¢asti tak, aby tyto nemohly vznaset vuci
objednateli Zadné opravnéné naroky a poZadavky z titulu autorstvi, resp. spoluautorstvi,
k dilu nebo jeho casti.

5. Zhotovitel poskytuje timto objednateli vyhradni licenci k uziti dila nebo jeho casti v
neomezeném rozsahu pro Gcely vyplyvajici z této smlouvy, tj. pro ucely pfipravy a
zhotoveni stavby na zakladé dila nebo jeho Casti, a to ke viem zpUsobim uziti dila.
Vzhledem k povaze dila a jeho ucelu, kterym je provedeni stavby na zakladé projektové
dokumentace, je Casovy rozsah licence neomezen. Smiuvni strany se dohodly, ie
vzhledem k ucelu smlouvy, neni zhotovitel opravnén udélenou licenci vypovédét.
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Licence zahrnuje téZ svoleni ke zpracovani i jiné zméné dila nebo jeho &asti, spojeni dila
s jinymi dily ¢i prvky a svoleni k poskytnuti opravnéni tvofici souéast licence treti osobé a
k postoupeni licence treti osobé dle § 2363 a § 2364obcanského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel neni povinen licenci vyuZit.

Cena dila uvedena v ¢lanku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovnéz i odménu za uZiti dila
k ucelu, ke kterému si nechava objednatel dilo zpracovat, a také odménu za udéleni
vyhradni licence dle této smlouvy.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi povinnost uvedenou v tomto ¢lanku, odpovida
objednateli za vzniklou Skodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli Ghradu smluvni pokuty ve vysi 10 000,-K¢ za kazdy
pfipad poruseni povinnosti.

XXIti.
Zavérecna ujednani

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych
dodatk, které budou vzestupné &islovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy
a podepsdny opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni
druhou smluvni stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

f) neprovedenidila (jeho ¢asti) nebo inZenyrské ginnosti ve sjednané dobé plnéni,

g) neuhrazeni ceny dila nebo uplaty objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele

k uhrazeni dluzné castky, pfi€emz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnti po
doruéeni prvni vyzvy.

. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Gpadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sh., o upadku a zpusobech jeho fedeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencéni navrh.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu” rozumi ,nejpozdéji do

14-ti dn0”.

V pripadé zaniku zavazku ztéto smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncéené dilo véetné véci, které opatfil a které
jsou soucasti dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzawpy. dohodu, ve
které upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se'pfiméfgn‘_‘_é pouZije i pro
zénik zavazku dle ¢asti C této smlouvy pred fadnym dokoncenim inZenyrské &innosti.

Zhotovitel nemize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy treti osobé.

Smluvni strany vyslovné souhlasi, Ze tato smlouva mizZe byt zvefejnéna podle zdkona ¢.
340/2015 Sbh., zakon o registru smluv, ve znéni pozdéjsich predpisl, a to véetné pfiloh a
dodatka.

Smluvni strany prohlasuji, Ze Zadna ¢ast smlouvy nenapliiuje znaky obchodniho tajemstvi
(§ 504 zakona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik).
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8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadfeni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
pokud nestanovi zakon ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uéinnosti nékterych
smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), jinak.
V takovém pripadé smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smiuvnimi stranami
a ucinnosti uverejnénim v registru smluv.

9. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvldstnich podminkach uGcinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem Sprava silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkova organizace.

10. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemzZ objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

11. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pfed jejim podpisem precetly a ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urdité, vainé
a srozumitelné&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

12. Osobni udaje obsaZené v této smlouvé budou Spravou silnic Moravskoslezského kraje,
prispévkovou organizaci zpracovavany pouze pro uUcely plnéni prdv a povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym ucelim nebudou tyto osobni Gdaje Spravou silnic
Moravskoslezského  kraje, pfispévkovou organizaci pouZity. Sprava silnic
Moravskoslezského kraje, pfispévkovd organizace pfi zpracovavani osobnich udaji
dodrZuje platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdaju jsou
uvedeny na oficidlnich webovych strankach Spravy silnic Moravskoslezského kraje,
pfispévkové organizace www.ssmsk.cz.

Smlouvu pfezkoumal ve vztahu k VZ

V Ostravé, dne: 09. 09, 2021

ing. ida MACHACKOVA
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Priloha €. 1

KRYCI LIST NABIDKY

»Projekt DSP-PDPS v¢. IC pro stavbu: Rekonstrukce silnice 11/471
Rychvald - Bohumin - Zablati, II. etapa“

Ucastnik (obchodni jméno a adresa) Ing. Ida Machackova
Statutarni zastupce “
[o 646 38 162

Kontaktni Gdaje na zpracovatele nabidky _

CENOVA NABIDKA (ceny v K¢)

Poloika Celkem bez DPH | DPH Celkem v¢. DPH
Projekt DSP-PDPS v¢.IC 750 000,- 157 500,- 907 500,-
Celkem 750 000,- 157 500,- 907 500,-

AD ~ 1 nvEtava FETED
ey )

AD -1 hod. kancelafska prace

Rekonstrukce autobusové smyéky Klasterského, ul.
Proskovicka, Ostrava-Vyskovice

Statutarni mésto Ostrava , Méstsky obvod Ostrava-Jih
doba realizace - 2014 -2016

investicni naklady 7 850 000,-bez DPH

Seznam realizovanych obdobnych
projektd — hodnotici kritérium (nazev,
investor, investi¢ni naklady, rok realizace)

Zvy3eni bezpeénosti komunikace ul. RoZnovska ve
Frenstaté pod Radhostém

Mésto Frenitat pod Radhostém

doba realizace - 2017 -2018

investi¢ni naklady 2 500 000,-bez DPH

Bilovec bez bariér I. — rekonstrukce pésich komunikaci
na ul. Opavska a Cs. Armady

Mésto Bilovec

doba realizace - 2018 -2019

investi¢ni naklady 8 500 000,-bez DPH

Celkova cena obsaZena v krycim listu musi byt totoina s Gdaji obsazenymi v navrhu smlouvy.

V Ostravé,dpe §.8.2021
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