

Zhotovitel:

Rok: 2021

Seznam opatření a činností

| Č. | Rok | Kód | Opatření a činnost | M.J. | Množství | Jednotková cena * | Celková cena |
|----|------|-------|--|------|----------|---------------------|-------------------|
| 1 | 2021 | ZC02 | Pastva | | | | |
| | | ZC02a | Pastva extenzivní | ha | 6,7 | 14 200,00 | 95 140,00 |
| | | | Vysoká svažítost pozemku: navýšení až o 20% | % | 10 | | 9 514,00 |
| | | | Trávníky s velmi malou úživností: navýšení o 20% | % | 5 | | 4 757,00 |
| | | | | | | ** sazba DPH % | |
| | | | | | | výše DPH | 0,00 |
| | | | | | | Cena bez DPH | 109 411,00 |
| | | | | | | Celková cena | 109 411,00 |

* Jednotkovou cenu zadávat bez DPH.

** Pokud je zhotovitel neplátce DPH, vybere hodnotu sazby 0. Pokud je zhotovitel plátce DPH, vybere hodnotu sazby 21.

Technický popis

1 2021 ZC02 Pastva

zejména za účelem redukce porostů křovin na lokalitách populací kriticky a silně ohrožených druhů rostlin (hlaváček jarní, koniklec luční, rudohlávek jehlancovitý) malým stádem koz a ovcí (cca 25-35 ks) na ploše cca 6,7 ha v době do 25. listopadu 2021 na lokalitách:

1. Chlum, vrchol a jižní svah [Ka 33 A] v NPR Karlštejn – pč. 527/2, 536/2, 545/2 a 545/3 v kú Srbsko na ploše 0,94 ha.
– Na části lokality na jižním okraji vrcholu Chlumu bude v I. etapě ponechána nepasená plocha v rozsahu cca 1/4 z výměry této části lokality dle plánu.
– Na vymezené části vrcholové plošiny s výskytem rudohlávků nebude pastva prováděna v období do 10. července.
2. Chlum, východ [Ka 33 X] v NPR Karlštejn – pč. 536/4 a 545/2 v kú Srbsko na ploše 0,64 ha.
3. Na Bříči [Ka 37] a Bříč – východ [Ka 38] v NPR Karlštejn – pč. 508/3, 509/4, 515/1, 516, 525, 526 v kú. Srbsko na ploše 3,78 ha
– Na lokalitě budou v každé etapě ponechány malé nepasené plochy v rozsahu cca 1/5 z celkové výměry lokality.
4. Za Borkem [Skl 1] – pč. 509/2 v kú. Srbsko na ploše 1,37 ha.
– První etapa pastvy musí být provedena do konce června a je zde bezpodmínečně nutná i druhá etapa pastvy v letním nebo podzimním období.

* Společné podmínky pro provádění pastvy:

- Opatření bude provedeno v souladu se standardem AOPK: 02 003 Pastva, který je ke stažení na www.standardy.nature.cz
- Pastva na lokalitách bude převážně provedena ve dvou etapách v letním a podzimním období.
- Zvířata se při pastvě smí pohybovat pouze na vymezených pozemcích dle plánků v příloze.
- Pouze při přehánění pro noční ustájení a pro napájení se mohou pohybovat mimo tyto vymezené plochy.
- Plochy musí být vypásány rovnoměrně, přednostně pomocí síťových oplůtků, tak, aby nedocházelo k nadměrné koncentraci zvířat na malých plochách a k poškozování drnu. Intenzita pastvy bude usměrňována dle pokynů pracovníků Správy CHKO Český kras.
- Na větších lokalitách budou v každé etapě ponechány nepasené plochy v rozsahu do cca 1/5 až 1/3 z celkové výměry lokality. Jejich umístění upřesní objednatel podle stavu vegetace.
- Délka (intenzita) pastvy na jednotlivých lokalitách (případně vynechání 2. etapy pastvy) bude upřesněna podle aktuálního stavu vegetace objednatelem.

hmyzu a kontrolní plochy.

– Zhotovitel provede evidenci pastvy podle jednotlivých ploch (oplůtků) v pastevním deníku, který po ukončení pastvy předá objednateli. V evidenci budou uvedeny počty zvířat ve stádě (s rozlišením druhu a na dospělé kusy a mláďata) a jejich změny. Dále zde bude evidován počátek a konec pastvy v každém oplůtku. Jednotlivé oplůtky budou zakresleny do plánu lokality.

Pastva na uvedených lokalitách je provozována v značně ztížených podmínkách z hlediska členitosti a svažitosti ploch, obtížné dostupnosti, nedostatku vody (nutnost dovozu, příp. ručního donášení), obtížného stavění ohradníků ve skalnaté půdě a na dlouhodobě neobhospodařovaných pastvinách zarostlých keři a snížené úživnosti porostů na skalním podloží.

Vlastnosti opatření: Termín DO: 25.11.2021
Typ pastvy: Rotační