





## KRYCÍ LIST

### PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA

Obchodní jméno firmy:	Tomáš
Sídlo firmy (ulice, č.p., město, PSČ):	NERAD V Aleji 840/25 Karviná-Ráj 73401
IČO:	41396375
DIČ:	nejsem plátcem DPH
Číslo účtu/ kód banky:	
Název banky:	
Jednatel společnosti:	<i>v případě, že společnost zastupuje další osoba na základě plné moci - originál plné moci nutno přiložit</i>
Kontaktní osoba:	Tomáš Nerad
Telefon/ mobil:	
E-mail:	
Poznámka:	

Název VZMR:	<b>Zlín, Otrokovice, Luhačovice - výměna podlahové krytiny</b>
Místo plnění:	Klientské pracoviště VZP ČR Zlín, Zarání 160 Klientské pracoviště VZP ČR Luhačovice, Masarykova 655 Klientské pracoviště VZP ČR Otrokovice, Tř. Osvobození 1388
Celková cena bez DPH:	265 294,03 Kč
DPH 21%:	0
Celková cena včetně DPH:	265 294,03 Kč
Platnost nabídky:	<b>Do 31.12.2021</b>
Záruka na dílo:	<b>26 měsíců</b>
Splatnost faktury:	30 dnů od doručení
Korespondenční adresa: (v případě, že se liší od sídla firmy)	

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje ve vztahu k § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 14/2017 Sb., že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

Potvrzením tohoto dokumentu dodavatel prohlašuje, že organizace ke dni podání žádosti nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti ve vztahu k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.

Poznámka:

---



---




---

Potvrzujeme správnost a platnost všech výše uvedených informací.

03.09.2021

.....  
datum



razítko a podpis

# CENOVÁ NABÍDKA

Dodavatel:

**Tomáš Nerad**

V Aleji 840/25, Karviná-Ráj, 73401

výměna podlahové krytiny-VZP Zlín, Otrokovice, Luhačovice

Zadavatel:

VZP ČR Orlická 4/2020, Praha 3, 130 00

Popis zakázky:

**dodávka a instalace nové kobercové krytiny**

číslo CN 01/2021/09

datum dodání 12/2021

IČ 41396375

DIČ nejsem plátce

Kód	Text	MJ	výměra	jedn.cena	celkem
	vodorovné přemístění všech materiálů	h	3,00	189,0	567,00
	očistění povrchu před pokládkou(vysávání)	m2	360,29	7,0	2522,03
	výpravky rychletuhnoucí – plošně – do 50m2	m2	35,00	85,0	2975,00
	přebroušení – ručně do 10% plochy	m2	25,00	35,0	875,00
	penetrace	m2	360,29	6,0	2161,74
	fixace	m2	360,29	24,0	8 646,96
	dodávka koberce – včetně profezu	m2	410,00	445,0	182 450,00
	pokládka	m2	360,29	59,0	21 257,11
	utažení válcováním	m2	360,29	15,0	5 404,35
	přechodový profil – dodávka	ks	14,00	160,0	2 240,00
	montáž přechodových lišt	ks	14,00	90,0	1 260,00
	lišta soklová	bm	250,00	50,0	12 500,00
	tmelení zdiva po demontáži sokl.lišt vč.mat.	*cikl.	4,00	200,0	800,00
	montáž sokl.lišt	bm	250,00	36,0	9 000,00
	ekologická likvidace odpadu	t	1,200	2490,0	2 988,00
	hrubý úklid prostor	h	5,00	169,0	845,00
	doprava (vč.materiálu)	km	400,00	9,0	3600,00
	<b>Celkem</b>				<b>260092,19</b>
	<b>Sdružená sazba vedl.nákladů</b>				
	<b>Náklady celkem</b>				<b>265 294,03 Kč</b>
	Zpracováno:září 2021				
	Platnost CN do 31.12.2021				

**pozn.:**

\*cikl. - celkem!Reakce na oheň: Bf1-s1

Jednotkové ceny na cn jsou platné ke dni zpracování nebo odeslání cn

\*kpl. - komplet/záruka 26 měsíců na materiál+provedení

kalkulace vychází z těchto podmínek:

poplátkový dokument