

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	1893	Oprava hradby mezi předhradím a hradem, východní část s pilíři, severní havarijní úsek v areálu hradu Svojanov
Objekt:	01	
Rozpočet:	1	

Objednatel:	Hrad Svojanov 569 73 Svojanov 1	IČO: 00194620 DIČ: CZ00194620
-------------	--	--

Zhotovitel:	Lukáš Novotný Třebětín, Třebětínská 136/25 679 61 Letovice	IČO: 75683911 DIČ:
-------------	---	--------------------------------------

Rozpis ceny	Celkem
HSV	886 872,35
PSV	34 427,25
MON	0,00
Vedlejší náklady	14 600,00
Ztížené uzemní podmínky	
Celkem	935 899,60

Rekapitulace daní		
Neplátce DPH	0 %	935 900,00 CZK
Základ pro sníženou DPH	0 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	935 900,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v Letovicích dne 01.03.2020

Lukáš Novotný

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			344 564,50	37
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			184 765,42	20
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			135 060,08	14
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			69 678,96	7
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 689,40	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			8 038,25	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			48 061,56	5
97	Prorážení otvorů	HSV			32 576,54	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			49 437,64	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			19 404,45	2
783	Nátěry	PSV			15 022,80	2
VN	Vedlejší náklady	VN			14 600,00	2
Cena celkem					935 899,60	100