
Základní Škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696,
příspěvková organizace

ZŠ Základniškoka mateřská škola

Třinec, Koperníkova 696,J
příspěvková organizace

Koňařík Zeleň
Martin Koňařík
Bezručova 822

V ,PRosteme ucevum a hrou 739 61 Třinec

VÁŠ DOPIS ZNAČKY /ZE DNE NAŠE ZNAČKA
ZŠMŠ -240 /21

VYŘIZUjE l LINKA
Révayová l

DATUM
18.3.2021

Objednávka

na základě požadavků Základní a mateřské školy, Třinec, Koperníkova 696, Třinec 739 61, p.o.,
a Vaší cenové nabídky stavby - Rekonstrukce pocitové stezky, terénní úpravy u Vás
objednáváme výše uvedené práce v plném rozsahu krycího listu rozpočtu v celkové částce
52 075,91 KČ s DPH. Realizace stavby bude v Mateřské škole, Koperníkova 68, Třinec 739 61.
Těmín realizace stavby bude upřesněn e-mailem a telefonicky.

Za kladné vyřízení objednávky a spolupráci a naši školou předem děkujeme.

V Třinci dne 18.3.2021

PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy

tel.: e-mail: bank. SPOjENÍ:
FAX: ADRESA: ZŠ a MŠ, Koperníkova 696, příspěvková organizace, 739 61 Třinec

IČO: 61955531



Krycí list rozpočtu
Název stavby: Rekonstrukce pocitové stezky, terénní Objednatel: 1Č/DlČ:

úpravy
Druh stavby:
Lokalita: MŠ Třinec Koperniková Zhotovitel: Koňařík zeleň s.r.o. 1Č/DlČ: 04031598/CZ 04031598
Začátek výstavby: Konec výstavby: Položek: 12

jKSO: Zpracoval: Koňařík Martin Datum: 19.03.2021

Rozpočtové náklady v KČ
A Základní rozpočtové náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístěrň stavby

HSV Dodávky 5 678,83 Práce přesčas 0,00 Zařízení staveniště 0,00

Montáž 23 503,41 Bez pevné pocH. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 597,82 Kulturní památka 0,00 Územní vlivy 0,00

Montáž 744,98 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 0,00 Ostatní 0,00

Montáž 0,00 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 12 512,90 0,00 NUS celkem 0,00

Přesun hmot a suti 0,00 DN celkem 0,00 NUS celkem za obj. 0,00

ZRN celkem 43 037,94 DN celkem za obj. 0,00 ORN celkem 0,00

ORN celkem za obj. 0,00

Základ 0% 0,00 Základ 15% 0,00 Základ 21% 43 037,94 Celkem bez DPH 43 037,94
DPH 15% 0,00 DPH 21% 9 037,97 Celkem včetně DPH 52 075,91

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis
Poznámka:
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Název stavby Rekonstrukce pocitové stezky, terénní úpravy Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: Začátek výstavby:

Lokalita: MŠ Třinec Koperniková Konec výstavby: Zhotovitel: Koňařík zeleň s.r.o.

JKSO Datum zpracováni 19.03.2021 Zpracoval: Koňařík Martin

c. objekt Kód zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)

Rozměr (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) Ceikem/Mj Celková

O Všeobecné konstrukce a práce 3 504,00 1 530,00 5034,00 0,0000

1 001vd výplň pocitové stezky, 1,70*1 m - 6ks ks 6 839,00 3 504,00 1 530,00 5 034,00 0,0000 0,0000

12 Odkopávky a prokopávky 0,00 2 340,00 2 340,00 0,0000

2 122100010RA,B Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, odstranění zemního valu m3 19,5 120,00 0,00 2 340,00 2 340,00 0,0000 0,0000
7 · J

16 Přemístěni výkopku 0,00 5 118,75 5118,75 0,0000

3 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3, strojně m3 19,5 262,50 0,00 5 118,75 5 118,75 0,0000 0,0000

18 Povrchové úpravy terénu 604,45 6 084,54 6 688,99 0,0046

4 180400020RAO Založení trávniku parkového, rovina, dodání osiva m2 77 38,00 549,01 2 376,99 2 926,00 0,0000 0,0023

' '" 77
5 181300010RAO Rozprostřeni ornice v rovině tloušťka 15 cm m2 77 15,77 55,44 1 158,85 1 214,29 0,0000 0,0023

77
6 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 77 33,10 0,00 2 548,70 2 548,70 0,0000 0,0000

' '" 77

19 Hloubeni pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní 0,00 2 242,50 2 242,50 0,0000
7 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 19,5 115,00 0,00 2 242,50 2 242,50 0,0000 0,0000

212 trativody a drenáže 0,00 3 250,00 3 250,00 0,0000

8 212VD Rozebráni stavajici pocitové stezky hod 13 250,00 0,00 3 250,00 3 250,00 0,0000 0,0000
13

783 Nátěry 597,82 744,98 1 342,80 0,0003

Stavební rozpočet

Rekonst:ukce pocitové stezky, terénní
úpravy
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C. objekt Kód Zkrácený popis l Varianta MJ Množství Cena/Mj Náklady (celkem v KČ) Náklady Hmotnost (t)

Rozměr (KČ) Dodávka Montáž celkem (KČ) CelkemIMj Celková

9 783612100R00 Nátěr olejový truhlářských výrobků dvojnásobný - barva OSMO, pocitová stezka soubor 1 1 342,80 597,82 744,98 1 342,80 0,0003 0,0003

93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 1 570,38 2 937,62 4 508,00 5,6000
10 specifikace ukotveni akátové klády kus 14 322,00 1 570,38 2 937,62 4 508,00 0,4000 5,6000

Ostatní materiál 12512,90 0,00 12 512,90 19,2885

11 162VDVD Kláda mat. Akát - lém pocitové stezký, l-2000 mm m 29 265,00 7 685,00 0,00 7 685,00 0,0000 0,0000
11+11 22

7'1 7

12 10364200 Omice pro pozemkové úpravy m3 11,55 418,00 4 827,90 0,00 4 827,90 1,6700 19,2885
11"7"0, 15 11,55

Celkové náklady: 43 037,94 Kč

Rekonstrukce pocitové stezky, terénni
úpravy
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