

Objednávka č. 152/21/SÚ

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Chebská 282, Sokolov, PSČ 356 01
jednající: Ing. Jířím Šlachtou, ředitelem organizace
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13. 12. 2001
odpovědný pracovník: [REDAKCE], správní inspektor

IČO: 70947023
DIČ: CZ70947023
bank.spoj.: 78-2496840247/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
telefon: [REDAKCE]

Zhotovitel:

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
se sídlem: Na Vlečce 177, Otovice, PSČ: 360 01
zastoupená:
Ing. Martinem Leichterem, MBA, předsedou představenstva
Ing. Pavlem Raškou, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1197
odpovědný pracovník: [REDAKCE], ved. střediska H. Slavkov

IČO: 26402068
DIČ: CZ26402068
bank. spoj. 35-6289030207/0100, KB a.s., pobočka K. Vary
telefon: [REDAKCE]

II. Předmět plnění

Kvalitativní určení:

Havarijní oprava propustku na silnici III/21021, Rovná:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení a obstarání veškerých prací a zhotovení děl nutných na realizaci stavební akce. Jedná se o havarijní opravu silničního propustku na silnici III. třídy č. 21021 ve staničení 3,14 km v katastru obce Rovná.

Stávající historické odvodnění je nefunkční. Došlo k zvodnění podkladních konstrukčních vrstev a prolomení vozovky komunikace. Ve vozovce komunikace je masivní vývěr vody, který je nutno odstranit před zimním obdobím, aby nedocházelo k tvorbě nebezpečného náledí (komunikace se udržuje pouze ploužením a inertním posypem).

Bude zřízen šikmý trubní propustek z PP korugované trouby DN 600 mm délky 12,0 m. Na nátoky bude proveden železobetonový objekt s kalovým prostorem, na výtoky zádlážba z lomového kamene. Po obetonování potrubí a provedení zásypů zemní rýhy na překopu silnice budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle TP.

III. Cena

176.731,00 Kč bez DPH
(213.844,00 Kč vč. DPH)

<u>IV. Doba plnění</u>	<u>V. Místo plnění</u>	<u>VI. Doprava</u>	<u>VII. Záruka a sankce</u>
Zahájení: 18. 10. 2021 Ukončení: 12. 11. 2021	silnice III/21021 obec Rovná	----- -----	<ol style="list-style-type: none">Záruční doba počíná běžet předáním dohodnutého díla objednateli.Zhotovitel prohlašuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti provedeného díla podle záručních podmínek, které jsou přiloženy k této smlouvě a to po dobu - 60 měsíců.V případě prodloužení zhotovitele s provedením dohodnutého díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní sankci ve výši 0,5% z částky, kterou bude za dohodnuté dílo fakturovat.

VIII. Placení, fakturace, přechod vlastnictví, ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po předání kompletního díla včetně všech dokladů.
2. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s § 11 zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. v e znění pozdějších předpisů. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí uživatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení ode dne původní splatnosti závazku až do jejího úplného uhrazení.
4. Objednatel je povinen zaplatit fakturu do 14 dne od jejího doručení. Objednatel je povinen fakturu vrátit, jestliže neobsahuje veškeré náležitosti.
5. Obě smluvní strany se současně dohodly na tom, že v případě kdy zhotovitel (plátce daně z přidané hodnoty a současně poskytovatel zdanitelného plnění s daňovou povinností podle zákona o DPH) se v průběhu platnosti smluvního ujednání stane tzv. nespolehlivým plátcem, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitelem písemně vyrozuměn. Současně si smluvní strany ujednaly, že pokud nastane tato situace a zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem, nebude platba námi zhotoviteli zahrnovat DPH. Úhrada ceny bez daně bude v takovém případě považována za splnění našich finančních závazků vůči zhotoviteli. Zajištěná daň bude uhrazena naší organizací jeho místně příslušnému správci daně.

Za objednatele:

Ing. Jiří Šlachta
ředitel organizace

Za zhotovitele:

vedoucí oddělení obchodního

zástup Daniel Bílá
technik dodavatelsko-odběratelskýc

Sokolov, dne 5.10.2021
Razítko a podpis

Otovice, dne 1.10.2021
Razítko a podpis