

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	MŠ Máchova - oprava kuchyňky	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:		Zhotovitel:	VYKI TOOLS GROUP s.r.o.	IČ/DIČ:	27833062/CZ27833062
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	24
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	31.08.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	4 232,27	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		1 000,00
	Montáž	17 317,73	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		2 000,00
PSV	Dodávky	15 965,31	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	17 787,29				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		446,70						
ZRN celkem		55 749,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		3 000,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		0,00
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00			
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH 58 749,00
Základ 21%	58 749,00	DPH 21%	12 337,29	Celkem včetně DPH 71 086,29

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: