



č. j.: MMR – 2674/2016 – 52

číslo v CES: 5435

číslo úkolu:

Dohoda o postoupení Smlouvy o dílo č. 34/2014

1. **Centrum pro regionální rozvoj České republiky**

sídlo: Vinohradská 1896/46, Praha 2, PSČ: 120 00

zastoupená Ing. Zdeňkem Vašákem, pověřeným řízením organizace

IČ: 04095316

jako postupitel

a

2. **Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj**

sídlo: Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, PSČ: 110 15

zastoupená Ing. Davidem Koppitzem, ředitelem odboru regionální politiky

IČ: 660 02 222

bankovní spojení: ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

číslo účtu: 629001/0710

jako postupník

a

3. **Menef s. r. o.**

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127669

sídlo: Osadní 12a, 170 00 Praha 7- Holešovice

zastoupená: Milanem Kroupou, jednatelem

IČ: 27935680

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

(dále také jako „např. Dodavatel“)

jako postoupená strana

(dále společně označovány také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto dohodu o postoupení Smlouvy o dílo č. 34/2014 (dále jen „Dohoda“)

I. Úvodní ustanovení

1. Postupitel jako Objednatel uzavřel dne 26. 9. 2014 shora uvedenou Smlouvu o dílo č. 34/2014 (dále také jako „Smlouva“) se Zhotovitelem Menef, s. r. o. jakožto postoupenou stranou, na jejímž základě se postoupená strana zavázala k „průběžné službě údržby a rozvoje RIS“ tak, jak je uvedeno v článku II. Předmět smlouvy vedené Smlouvy (kopie Smlouvy tvoří přílohu této Dohody). Postupitel se zavázal za předmět smlouvy uhradit postoupené straně jakožto Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 1 980 000,- Kč (jedenmiliondevětsetosmdesátisíc korun českých) bez DPH, tj. 2 395 800,- Kč (dvamilionytřístadevadesátpěttisíc osm set korun českých) s DPH takto:
 - a) Platba za provedení prací na rozvoji aplikace (systémové, analytické a programátorské) bude uskutečněna na základě uzavřených po sobě číslovaných Prováděcích dodatků. Režim jejich uzavírání je přímo stanoven v článku V. 2. Smlouvy, přičemž hodinové sazby jednotlivých druhů prací jsou fixovány po celou dobu trvání smlouvy v článku III. Cena (Smlouvy)
Dodatek č. 1, uzavřený na dobu od podpisu smlouvy do 31. 12. 2014
Dodatek č. 2 na dobu 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015
Dodatek č. 3 na dobu 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
Dodatek č. 4 na dobu 1. 1. 2017 – červen 2017
 - b) Platba za provádění servisních prací bude uskutečněna na základě stanoveného měsíčního paušálu, splatného čtvrtletně pozadu dle článku III. Cena a IV. Platební podmínky Smlouvy. Hodinová sazby servisních prací je fixována po celou dobu trvání Smlouvy v článku III. Cena.
2. Postupitel tímto prohlašuje, že na základě Rozhodnutí ministryně č. 8 ze dne 14. ledna 2016 o transferu systému RIS/MS z Centra pro regionální rozvoj České republiky na MMR se převádí aplikace Regionální informační servis a aplikace Mapový server na Ministerstvo pro místní rozvoj.

II. Předmět dohody

1. Předmětem této Dohody je postoupení práv a povinností postupitele ve prospěch postupníka, a to veškerých práv a povinností vyplývajících postupiteli ze shora uvedené Smlouvy. Předmětem postoupení jsou tedy především smluvní podmínky stanovené ve Smlouvě týkající se rozsahu, charakteru a specifik předmětu plnění, cenové a platební podmínky, termíny, místo a způsob plnění předmětu smlouvy, odpovědnostní ujednání za realizovaný předmět Smlouvy, sankční a všechny další ujednání ve Smlouvě.

2. Postoupená strana s tímto postoupením práv a povinností ze Smlouvy souhlasí a nemá vůči němu žádných námitek.
3. Postupitel touto Dohodou postupuje výše uvedený rozsah práv a povinností spolu s tím souvisejícími dokumenty (tj. zejména předmětnou Smlouvou ve znění všech dodatků a příloh a další dokumenty).
4. Postoupená strana bude fakturovat cenu za předmět plnění ze Smlouvy na adresu postupníka uvedenou v záhlaví této Dohody, s tím, že ve faktuře bude uvedeno, kromě ze Smlouvy plynoucích povinností, také číslo v CES této Dohody. Poslední faktura daného roku musí být předána k proplacení do 15. 12. příslušného kalendářního roku.

III. Úplata za postoupení smlouvy

Postupitel a postupník tímto sjednávají, že postoupení práv a povinností z příslušné Smlouvy je bezúplatné.

IV. Závěrečná ujednání

1. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
2. V případě změny identifikačních údajů uvedených v záhlaví této Dohody jsou smluvní strany povinny bez odkladu tuto skutečnost oznámit druhé smluvní straně, včetně nových identifikačních údajů.
3. V případě, že některé ustanovení této Dohody bude v budoucnosti posouzeno z důvodu nesrozumitelnosti nebo neurčitosti jako zdánlivé (nicotné), a nepodaří-li se tuto nesrozumitelnost či neurčitost ujednání dodatečně mezi stranami vyjasnit, pak se posoudí vliv takové vady na Dohodu analogicky podle ustanovení § 576 občanského zákoníku.
4. Smluvní strany se dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku.


5. Tato Dohoda může být změněna nebo rozšířena jenom písemnou dohodou obou stran, uskutečněnou formou písemného dodatku, který bude jako dodatek výslovně označen, očíslován, datován a podepsán oběma smluvními stranami. Opravy textu platí jen tehdy, byly-li parafovány oběma smluvními stranami.
6. Tato Dohoda je vyhotovena v 6 (šest) stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží 2 (dvě) vyhotovení.
7. Právní vztahy touto Dohodu výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
8. Strany tímto prohlašují, že tato Dohoda je právním jednáním vyjadřujícím jejich vážnou, pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy.
9. Příloha tvoří nedílnou součást této Dohody.

Příloha: Smlouva o dílo č. 34/2014

11 -02- 2016

V Praze, dne

Postupitel:



Ing. Zdeněk Vasák

pověřen řízením

Centrum pro regionální rozvoj

České republiky

Vinohradská 1905/46
120 00 Praha 2 - Vinohrady
ICO: 04095316
4

- 9 -02- 2016

V Praze, dne

Postupník:




Ing. David Koppitz

ředitel odboru regionální politiky

Česká republika -
Ministerstvo pro místní rozvoj

V Praze, dne 18.2.2016

Postupovaná strana:



Milan Kroupa
jednatel společnosti
Menef s. r. o.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

č. Objednatele: 34/2014, č. Zhotovitele: SD/14/002
(dále jen smlouva)

I. Smluvní strany

Centrum pro regionální rozvoj ČR

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,

IČ: 65993870

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení: 111918711/0300

Mgr. Markétou Reedovou, MPA, generální ředitelkou

Mgr. Markéta Reedová, MPA, generální ředitelka

RNDr. Jiřina Šleichrtová

na straně jedné

(dále jen Objednatel)

Menef s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127669

Se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 27935680

DIČ: CZ27935680

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení:

Milanem Kroupou, jednatelem

Milan Kroupa

na straně druhé

(dále jen Zhotovitel)

uzavírají smlouvu na dobu určitou níže uvedeného znění, již se Zhotovitel zavazuje ke zhotovení a dodání předmětu smlouvy specifikovaného ve článku II. smlouvy a Objednatel k zaplacení ceny uvedené v čl. III. smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je „Průběžná služba údržby a rozvoje RIS“ (dále jen dílo). Podrobný popis díla je obsažen v ustanovení II. bodě 2.

2. Podrobný popis díla:

2.1. Rozvoj a údržba aplikace RIS

- Rozvoj aplikace po SW stránce tak, aby technicky splňovala požadavky na načítání, propojování a zobrazování velkého množství zobrazovaných dat a odpovídala tak současným trendům u obdobných SW aplikací.
- Údržba a aktualizace dat na více než 1700 aktivních stránek systému RIS.
- Zobrazování aktualizovaných dat, která mapují regionální rozvoj v územních celcích ČR, NUTS II, kraj, okres, ORP, obce.
- Propojování RIS s daty Mapového Serveru a zobrazování dat obou systémů ve vzájemných kombinacích.
- Údržba informací o datech v RIS (metadata) v metainformačním systému MetIS, který je součástí Mapového Serveru.

Podrobný popis náplně služeb na následující období bude vždy uveden v rámci číslovaného Prováděcího dodatku k této smlouvě.

- 2.2. Analytické práce - aktualizace obsahu a příprava vstupních dat
- o Analýza a zpracování dat získávaných z externích zdrojů (ČSÚ – KROK, MOS, Veřejná databáze aj., Česká národní banka, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Portál veřejné správy apod.) do podoby odpovídající stávající struktuře a formátu v aplikaci RIS.
 - o Průběžná kontrola externích datových zdrojů.
 - o Komparace externích datových zdrojů vůči prezentovaným datům, jejich validace.
 - o Příprava a transformace externích dat pro vnitřní prostředí portálu RIS.
- Podrobný popis náplně služeb na následující období bude vždy uveden v rámci číslovaného Prováděcího dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Správa obsahu aplikace RIS
- o Údržba a aktualizace dat na více než 1700 aktivních stránkách aplikace RIS tvořených pomocí WISIWYG HTML editoru – vstupní data budou Zhotoviteli předávána ve formátu XLS, DOC, XML, HTML, Webservices, napojením na externí DB (Oracle, MS SQL Server).
 - o Údržba a aktualizace tabulkových datových podkladů pro webové stránky uložených v DB Oracle (cca 240 tabulek a 390 tabulkových pohledů).
 - o Zobrazování aktualizovaných dat, která mapují regionální rozvoj v územních celcích České republiky (kraje, okresy, obce), jednotkách NUTS II, ORP.
 - o Propojování aplikace RIS a dat v ní zobrazovaných s další aplikací provozovanou Objednatel – Mapovým serverem, detailní informace o obsahu, architektuře a funkcionalitě aplikace Mapový server jsou k dispozici na internetové adrese <http://www.crr.cz/cs/mapovy-server/>.
 - o Údržba informací o datech v aplikaci RIS (metadata) v metainformačním systému MetIS, který je součástí výše zmíněného Mapového serveru.
- Podrobný popis náplně služeb na následující období bude vždy uveden v rámci číslovaného Prováděcího dodatku k této smlouvě.
- 2.4. Servis aplikace
- o Službu HOT-LINE držení pohotovosti na telefonickém spojení [redacted] režimu pracovní době tj. pondělí až pátek od 9.00 hod. do 15.30 hod. za účelem hlášení provozních problémů aplikace RIS a převzetí požadavku na vyřešení zjištěných závad, případně za účelem vznesení požadavku na neplánované drobné úpravy a opravy aplikace RIS.
 - o Odstraňování vzniklých závad aplikace RIS v režimech „těžká závada“, „střední závada“ a „lehká závada“. Požadované režimy a definice typů závad jsou následující:
 - o těžká závada
 - aplikace zcela nefunkční nebo nejsou dostupné některé základní funkce aplikace (například není přístup k určitým zobrazovaným datům apod.)
 - provedení servisního zásahu v podobě zahájení řešení závady a informace Objednatele o způsobu jejího odstranění ve lhůtě 1 pracovního dne od nahlášení závady, práce na odstranění závady přitom pokračují bezodkladně až do úplného odstranění závady
 - o střední závada
 - jedná se o závadu zcela znemožňující méně významnou funkci nebo překáží ve využití významné funkce, přičemž obejítí závady vyžaduje námahu, která podstatně snižuje užitnou hodnotu produktu
 - provedení servisního zásahu v podobě zahájení řešení závady a informace Objednatele o způsobu jejího odstranění ve lhůtě 2 pracovních dnů od nahlášení závady, práce na odstranění závady musí být dokončeny ve lhůtě 7 dnů od nahlášení závady
 - o lehká závada
 - jedná se o závadu, která překáží méně významné funkci aplikace, ale lze ji obejít, nebo pouze snižují uživatelské pohodlí

- provedení servisního zásahu v podobě zahájení řešení závady a informace Objednatele o způsobu jejího odstranění ve lhůtě 2 pracovních dnů od nahlášení závady, práce na odstranění závady budou dokončeny ve lhůtě sjednané s Objednatelem
- o Provádění drobných modifikací a úprav webového portálu www.risy.cz na žádost Objednatele
- o Předmětem servisních služeb není:
 - zajišťování servisu HW serverů, na kterých je aplikace RIS provozována,
 - správa databáze Oracle a
 - instalace operačních systémů a migrace serverů na základě požadavků Objednatele.

III. Cena

1. Hodinové sazby za jednotlivé druhy činností je uvedena v tabulce č. 1.

Položka	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
1 hodinu programátorských prací v rámci rozvoje a údržby aplikace RIS	855,00	179,55	1 034,55
1 hodinu prací na správě obsahu aplikace RIS	410,00	86,10	496,10
1 hodinu analytických prací na aktualizaci obsahu a přípravě vstupních dat	490,00	102,90	592,90
1 hodinu servisních prací na aplikaci RIS	855,00	179,55	1 034,55

Tabulka č. 1.

2. Paušální měsíční sazba za servisní práce je uvedena v tabulce č. 2.

Položka	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč (21%)	Cena včetně DPH v Kč
Paušální měsíční sazba za servisní práce	10 000,-	2 100,-	12 100,-

Tabulka č. 2.

3. V rámci každého Prováděcího dodatku bude dále stanovena celková cena za v něm sjednané programátorské a analytické služby a služby správy obsahu aplikace RIS, která bude vypočtena na základě ve smlouvě sjednaných hodinových sazeb.
4. Sjednané ceny – hodinové sazby, paušální měsíční sazba za servisní práce i celková cena za práce dle každého Prováděcího dodatku, jsou cenami nepřekročitelnými, které zahrnují veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro plnění předmětu smlouvy. Výjimkou je pouze paušální měsíční sazba za servisní práce, která může být překročena v měsíci, kdy Zhotovitel na základě požadavků Objednatele poskytne servisní služby v rozsahu větším než je předpokládaných 5 hodin. V takovém případě má Zhotovitel nárok na úhradu servisních služeb poskytnutých nad počet 5 hodin za měsíc, a to za cenu dle sjednané hodinové sazby za servisní práce.
5. Cena je konečná a nepřekročitelná, nestanoví-li smlouva výslovně jinak.
6. Překročení nabídkové ceny je možné pouze v případě, že v průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změnám sazeb dané z přidané hodnoty.

7. Za měsíc, ve kterém nebudou servisní služby poskytovány po celou dobu jeho trvání (zejména v případě zahájení či ukončení plnění smlouvy v průběhu kalendářního měsíce), činí odměna Zhotovitele za takový měsíc poměrnou část paušální měsíční sazby za servisní práce v závislosti na délce poskytování služeb v daném měsíci.

IV. Platební podmínky

1. Úhrada bude prováděna v české měně na základě příslušného daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem.
2. Zhotovitel dodá Objednateli každou fakturu ve 2 vyhotoveních za účelem potřeby Objednatele prokazovat způsobilé výdaje.
3. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení Objednateli.
4. Za poskytování servisních služeb je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení čtvrtletí, v němž byly servisní služby řádně poskytovány.
5. Za poskytování ostatních služeb specifikovaných v Prováděcích dodatcích, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu vždy po ukončení čtvrtletí, v němž byly příslušné služby řádně poskytovány, výjimkou je první Prováděcí dodatek na období od účinnosti smlouvy do 31. 12. 2014, kdy faktura bude vystavena až ke dni 15. 12. 2014.
6. Celková fakturovaná částka za služby dle smlouvy nesmí překročit částku 1 980 000,- Kč bez DPH.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
8. V záhlaví každé faktury bude výrazně uveden název veřejné zakázky a identifikační údaje Objednatele.
9. Přílohou každé faktury musí být podrobný výčet odpracovaných hodin, resp. počet měsíců plnění servisních služeb v rámci paušálu, za něž Zhotovitel požaduje úhradu, s přesným uvedením, jakých poskytnutých služeb se nárokové platby týkají.
10. Pokud faktura nebude obsahovat všechny zákonem či touto smlouvou stanovené náležitosti nebo povinnou přílohu, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti - v takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou.
11. Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení ceny díla bankovním převodem na účet Zhotovitele.
12. Za zaplacení ceny díla nebo její části Objednatelem se považuje den připsání částky na výše uvedený účet Zhotovitele.

V. Platnost smlouvy, termín splnění a místo plnění díla

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a to v délce trvání 3 let.
2. Konkrétní specifikaci služeb a termínů na každé následující období předloží Objednatel Zhotoviteli v podobě návrhu Dodatku ke smlouvě (Prováděcí dodatek), v jehož rámci budou přesně vymezeny činnosti potřebné pro naplnění účelu smlouvy. První Prováděcí dodatek bude Zhotoviteli předložen bezprostředně po podpisu smlouvy. První Prováděcí dodatek bude uzavřen na období od data účinnosti smlouvy do 31. 12. 2014, následující 3 Prováděcí dodatky pak budou uzavřeny na období 1. 1. 2015 – 31. 12. 2015, 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016 a 1. 1. 2017 – konec platnosti smlouvy (předpoklad září 2017).

3. Předmětem Prováděcích dodatků nejsou servisní práce.
4. Zhotovitel je povinen zahájit plnění předmětu zakázky bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy a předání potřebných podkladů.
5. Předání díla proběhne podle zadání Objednatele buď formou instalace softwaru na server Objednatele, nebo formou oboustranného schválení předávacího protokolu v případě správy obsahu.
6. Předání jednotlivých položek díla bude doloženo písemnými předávacími protokoly odsouhlasenými oběma smluvními stranami.
7. Dílo včetně jeho příslušenství musí dále odpovídat i veškerým dalším požadavkům Objednatele, které budou Objednatelem Zhotoviteli sdělovány doporučeným dopisem či formou písemného zápisu podepsaného Objednatelem a Zhotovitelem. Zhotovitel je však povinen Objednatele obratem písemně (tj. pouze doporučeným dopisem nebo písemným zápisem podepsaným jak Zhotovitelem a Objednatelem) upozornit na to, že jeho jakýkoliv požadavek, pokyn odporuje obecně závazným právním předpisům či jinak být jen ohrožuje, omezuje funkčnost, kompletnost a řádné užití díla včetně jeho příslušenství, i dle účelu smlouvy.
8. O řádné předání příslušné položky díla se jedná i tehdy, pokud má dílo závady, jejichž původ je v podkladech, které Objednatel sám předal Zhotoviteli, avšak za předpokladu, že Zhotovitel učinil oznámení Objednateli. Zhotovitel je však povinen za úplaty tyto vady odstranit v dohodnutém termínu.
9. Místem plnění předmětu díla bude sídlo Objednatele nebo místo uložení aplikace. Zhotovitel má právo dílo předat rovněž formou instalace pomocí vzdáleného přístupu, nebo činností v redakčním systému aplikace.

VI. Povinnosti Zhotovitele

1. Zhotovitel se po obdržení požadavku na opravu závady, vady nebo nedodělku díla seznámí s popisem závad a s datovou základnou uživatele. Podle povahy závady se dohodne se Zmocněncem Objednatele pro jednání technická o způsobu jejího odstranění. Bude-li odstranění závady vyžadovat uskutečnění pracovní cesty, bude tato cesta a způsob jejího provedení konzultována se Zmocněncem Objednatele pro jednání technická. Nebude-li dohodnuto jinak, uskuteční se cesta osobním autem Zhotovitele.
2. Bude-li možné vyřídit odstranění závady korespondenčně, zašle Zhotovitel korespondenci Zmocněnci Objednatele pro jednání technická.
3. Zhotovitel splní svou povinnost, při provádění opravy díla, osobním předáním opraveného díla a provedením úspěšných testů u uživatele. O tomto předání se sepiše předávací protokol, který musí být odsouhlasen Objednatelem. S výslovným písemným souhlasem Zmocněnce Objednatele pro jednání technická se může za splnění povinností dle tohoto bodu smlouvy Zhotovitele pokládat i den, kdy odešle uživateli požadované plnění doporučeně poštou nebo jiným vhodným doporučeným způsobem.
4. Zhotovitel je povinen disponovat technologickým vybavením nezbytným pro správu a vývoj webového portálu RIS a zavazuje se, že uživatelsky ovládá všechny aplikované SW technologie specifikované v tabulce č. 3. V případě, že se tyto informace stanou nepravdivými, Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

SW vybavení pro správu a vývoj webového portálu RIS:

- Microsoft Visual Studio 2008
- Microsoft Visual Studio 2010

Znalost aplikovaných SW technologií:

- HTML, CSS

- XML
- Javascript, Ajax
- Linq, Lambda výrazy
- ASP.NET MVC 1.0
- ASP.NET
- Microsoft .NET Framework 4
- Oracle správa databáze
- SQL, PL/SQL
- Tvorba a využívání webových služeb

Tabulka č. 3.

VII. Povinnosti Objednatele

1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerá data, fakta, vysvětlení a další informace vedoucí přímým nebo nepřímým způsobem k úspěšnému zhotovení díla.
2. Jakoukoliv námitku neposkytnutí řádné součinnosti dle smlouvy ze strany Objednatele je však Zhotovitel povinen bezodkladně u Objednatele písemně uplatnit po zjištění neposkytnutí řádné, včasné součinnosti Objednatelem, tj. tuto námitku bezodkladně formou písemného dopisu Zhotovitele doručit Objednateli doporučeně poštou nebo osobně. Pokud tak Zhotovitel neučiní, jeho jakékoliv pozdější námitky neposkytnutí řádné součinnosti Objednatelem jsou neúčinné.

VIII. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv faktury vystavené Zhotovitelem v rámci plnění této smlouvy a v souladu s těmito obchodními a platebními podmínkami, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
2. V případě, že Zhotovitel nesplní předmět zakázky (nedokončí objednané služby) ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.
3. V případě, že z důvodu zásahu Zhotovitele do aplikace RIS se tato stane nefunkční, případně dojde k poškození či ztrátě dat předaných Objednatelem Zhotoviteli či již zveřejněných v aplikaci RIS či v aplikaci Mapový server, a Zhotovitel neprovede nápravu uvedením v původní stav v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč.
4. V případě, že se po uzavření smlouvy ukáže prohlášení vybraného Zhotovitele o tom, že disponuje či bude disponovat technologickým vybavením nezbytným pro správu a vývoj webového portálu RIS a že uživatelsky ovládá všechny aplikované SW technologie specifikované v tabulce č. 3 v článku VI. této smlouvy, nepravdivým, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy a Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
5. Zhotovitel je povinen při plnění předmětu smlouvy i po jeho ukončení (tj. i po ukončení platnosti smlouvy) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se od Objednatele v souvislosti s předmětem smlouvy dozví. Při porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
6. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím skutečným zaplacením nezanikne povinnost Zhotovitele splnit povinnost, jejíž plnění bylo zajištěno smluvní pokutou. Vznikem povinnosti platit smluvní pokutu ani jejím faktickým zaplacením nebude dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plném rozsahu ani právo odstoupit od smlouvy. Odstoupením od smlouvy nárok na již uplatněnou smluvní pokutu nezanikne.

7. Smluvní pokuta bude splatná do 14 dnů od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění oprávněnou smluvní stranou straně povinné. Oznámení o uplatnění smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která zakládá právo na smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty.

IX. Vyšší moc

1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných smlouvou v případě (a v tom rozsahu), kdy toto neplnění bylo důsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí.
2. Pro účely tohoto ustanovení smlouvy znamená "vyšší moc" takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu, zavinění smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla objektivně předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících ze smlouvy.
3. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušná smluvní strana písemně okamžitě o takovém stavu, o jeho příčině a jeho skončení, druhou smluvní stranu. Jestliže Objednatel písemně neoznámí něco jiného, Zhotovitel bude pokračovat v plnění svých závazků podle smlouvy.
4. Trvá-li vyšší moc déle než 1 měsíc a nenajde-li Zhotovitel nebo Objednatel alternativní řešení, má Objednatel i Zhotovitel právo odstoupit od smlouvy. V takovém případě má Objednatel právo dosud přijatá plnění si ponechat a zavazuje se zaplatit za ně Zhotoviteli poměrnou cenu díla a Objednatel je oprávněn dílo dokončit a užívat dle smlouvy. V tomto případě se postupuje obdobně jako při zániku Zhotovitele.

X. Předčasné ukončení smlouvy

1. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v prodlení s řádným plněním předmětu smlouvy po dobu delší než 15 dní, a/nebo poskytuje plnění nikoliv řádně, tj. zejména v rozporu s podmínkami vyplývajících z této uzavřené smlouvy.
2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že je Objednatel v prodlení s úhradou některé z faktur po dobu delší než 30 dní a náprava nebyla zjednána ani v přiměřené době po prokazatelně doručené dodatečné výzvě k provedení úhrady.
3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud na další kalendářní rok neobdrží rozpočtové finanční prostředky na úhradu služeb, které jsou předmětem plnění smlouvy.
4. Objednatel je dále oprávněn smlouvu ukončit výpovědí i bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 2 měsíce, která započne běžet od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď Zhotoviteli doručena.
5. Smlouva také zaniká v okamžiku, kdy souhrn uhrazených plateb za služby poskytnuté v rámci plnění předmětu smlouvy dosáhne částku 1 980 000,- Kč bez DPH.
6. V případě předčasného ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny ve lhůtě 30 dnů od zániku smlouvy vypořádat vzájemně své závazky a pohledávky vyplývající ze smlouvy.

XI. Jiná ujednání

1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů, tzn., že je povinen poskytnout požadované informace a

dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MMR, MF, Evropská Komise, Evropský účetní dvůr, NKÚ, příslušný FÚ, zprostředkující subjekt OPTP, řídící orgán OPTP a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
3. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy po dobu 10 let od zániku smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním smlouvy.
4. Smlouva neobsahuje obchodní tajemství a Zhotovitel tak souhlasí s uveřejněním jejího úplného znění v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
5. Zhotovitel musí předložit Objednateli seznam subdodavatelů v souladu s ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v případě že bude subdodavatele využívat k plnění předmětu smlouvy.
6. Objednatel a Zhotovitel vynaloží veškeré úsilí, aby všechny spory, které vyplynou ze smlouvy nebo v souvislosti s ní byly urovnány především oboustrannou dohodou smírně, a to tak, že strana, která uplatňuje svůj nárok, ho řádně oznámí druhé smluvní straně. Pokud je nárok vyjádřitelný penězi, uvede částku a dále označí, o které ustanovení smlouvy nebo zákona tento svůj nárok opírá.
7. Objednatel určí odpovědného pracovníka a pouze ten bude partnerem pro jednání se Zhotovitelem. Není-li stanoveno jinak, je tímto pracovníkem kromě statutárních orgánů Objednatele zmocněnec Objednatele pro jednání technická uvedený v záhlaví smlouvy.

XII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy, které nejsou smlouvou výslovně upraveny, se podle dohody smluvních stran řídí občanským zákoníkem a zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud smlouva předpokládá písemný úkon adresovaný druhé smluvní straně nebo předložení písemných dokumentů, budou takové písemnosti doručovány doporučenou listovní zásilkou na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy nebo na adresu písemně oznámenou druhé či osobně oproti potvrzení o jejich převzetí. Nebude-li zásilka převzata a nebude-li tato zásilka po uložení na poště vyzvednuta do 3 (slovy: tří dnů) od uložení, platí poslední den této lhůty podle dohody smluvních stran za den doručení zásilky.
4. Smlouva je zpracována v 5-ti vyhotoveních a po podpisu obdrží Objednatel tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Smlouva může být měněna a doplňována, není-li stanoveno jinak, pouze písemnými postupně číslovanými dodatky.
5. Zhotovitel souhlasí s tím, že smlouva o dílo bude uveřejněna v evidenci smluv Objednatele.
6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně, určité a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne: 26-09-2014

Objednatel:

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Mgr. Markéta Reedová, MPA
generální ředitelka

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 46, 120 00 Praha 2
IČO: 65993870

V Praze dne: 26.9.2014

Zhotovitel:

Milan Kroupa, jednatel

Menef s.r.o.
Osodní 12a
170 00 Praha 7
DIČ CZ27935680
Tel.: 226 216 650

PROVÁDĚCÍ DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 34/2014 ZE DNE 26. 9. 2014

I. Smluvní strany

Centrum pro regionální rozvoj ČR

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,

IČ: 65993870

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení: 111918711/0300

Mgr. Markétou Reedovou, MPA, generální ředitelkou

Mgr. Markéta Reedová, generální ředitelka

RNDr. Jiřina Šleichrtová

na straně jedné

(dále jen Objednatel)

Menef s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127669

Se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 27935680

DIČ: CZ27935680

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení:

Milanem Kroupou, jednatelem

Milan Kroupa

na straně druhé

(dále jen Zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 9. 2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajišťování Průběžné služby údržby a rozvoje RIS (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem V. odst. 2 smlouvy uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel následující Prováděcí dodatek č. 1.

III. Předmět

1. Předmětem Prováděcího dodatku č. 1 je konkrétní věcná a množství specifikace činností a služeb potřebných k naplnění účelu smlouvy v daném termínu.
2. Prováděcí dodatek č. 1 je uzavírán na období od data účinnosti smlouvy do 31. 12. 2014. Celkový objem a specifikace činností a služeb za toto období je uvedeno v následující tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

Č. pol.	Obsah	Bližší popis	Sazba Kč/hod	Počet hodin	Cena bez DPH v Kč
1.	Aktualizace dat KROK 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle (jeden rok cca 90.000 hodnot) - Kontrola aktuálnosti dodaných dat - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	21	8 610,00
2.	Výpočet odvozených ukazatelů - správa obsahu aplikace	- Výpočet odvozených ukazatelů (podkladová data KROK) dle vzorců (jeden rok cca 23.000 vypočtených hodnot) - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	12	4 920,00
3.	Úprava obsahu - Krajské RIS - KROK, odvozené ukazatele - správa obsahu aplikace	- Aktualizace webových stran, kde jsou obsaženy nová importovaná data KROK, odvozené ukazatele (aktualizace cca 1.160 webových stran)	410,00	18	7 380,00
4.	Úprava obsahu - Krajské RIS - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro úpravu krajských RIS - Aktualizace statického obsahu - Aktualizace jiných datových vstupů než je KROK a odvozené ukazatele (cca 150 tabulek) - Příprava dat - stažení dat do formátu MS Excel - Aktualizace dat dle předaných podkladů (formát MS Excel, Word, TXT, HTML, atd.) - Import dat do DB Oracle - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty - Aktualizace dotčených webových stran novými daty	410,00	31	12 710,00
5.	Sjednocení ORP dat - datové podklady - tabulky v Oracle - rozvoj a údržba (programování)	- Úprava tabulek pro sjednocení dat ORP	855,00	8	6 840,00

6.	Sjednocení ORP dat - správa rozvoj a údržba (programování)	- Sjednocení ORP ukazatelů na základě krajských a okresních prezentací: - Sekce: Hospodářské prostředí, Životní prostředí, Sociální prostředí - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	855,00	8	6 840,00
7.	Příprava regionálních dat – rozvoj a údržba (programování)	- Regionální data - příprava dat do souborů ve formátu MS Excel pro následnou aktualizaci dat. - Rozdělení dat dle oblastí (dle regionů). - Seznam připravovaných dat: - Nevládní neziskové organizace - Mikroregiony, Místní akční skupiny - Infocentra - Euroregiony	855,00	4	3 420,00
8.	Import regionálních dat - správa obsahu aplikace	- Import regionálních dat - Nevládní neziskové organizace - Mikroregiony - Místní akční skupiny, infocentra - Euroregiony - Validace typů a délek hodnot získaných dat (zdroj MS Excel – získáno od regionů) - Sloučení a příprava pro import dat do DB Oracle - Kontrolní validace - Úprava pohledů na data - Úprava webových stran s regionálními daty	410,00	4	1 640,00
9.	Aktualizace dat MOS 2007 – 2013 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle (18 tabulek, cca 400 ukazatelů pro jednotlivé obce) - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava projektu Obce – zobrazení nových dat v projektu	410,00	6	2 460,00
10.	Dotace – aktualizace dat - rozvoj a údržba (programování)	- Aktualizace dat Dotace (8 tabulek) - Transformace dat do struktury pro RISY - Propojení jednotlivých tabulek (dat) mezi sebou – vložení ID záznamů - Validace dat - Vložení nových dat do DB Oracle - Kontrola importovaných dat	855,00	4	3 420,00
11.	KROK, MOS pro vyhledávače - rozvoj a údržba (programování)	- Propojení nově zobrazených ukazatelů s tematicky obdobnými ukazateli	855,00	6	5 130,00
12.	Úprava menu	- Rozšíření statistických dat	855,00	9	7 695,00

	struktur - rozvoj a údržba (programování)	- Nové tabulky a nové pohledy - Vytvoření nových menu struktur - Vytvoření nových webových stran - Validace dat - Vložení nových dat do DB Oracle - Kontrola importovaných dat			
13.	Synchronizace ukazatelů - rozvoj a údržba (programování)	- Porovnání změn dat KROK 2008 - 2013 - Návrh na změny v zobrazených ukazatelích v souvislosti se změnami metodiky sledovaných ukazatelů v ČSÚ (konzultace s CRR ČR) - Návrh převodu původních ukazatelů na nové ukazatel - Úprava prezentačních pohledů - Úprava webových stran	855,00	16	13 680,00
14.	Vyhledavač MAS - rozvoj a údržba (programování)	- Vytvoření nového vyhledavače MAS (místní akční skupiny) - Napojení stávajících zdrojů - Vytvoření filtrů pro vyhledávání - Vytvoření seznamu s výsledkem hledání - Vytvoření webové strany s detailním zobrazením mikroregionu - Napojení na Mapový server	855,00	25	21 375,00
15.	Úprava Souhrnných informací v projektu Obce - rozvoj a údržba (programování)	- Napojení na nové datové zdroje (hustota obyvatelstva, pohlaví, průměrný věk apod.) - úprava vazeb a načítání dat do položek Souhrnné informace	855,00	25	21 375,00
16.	Aktualizace obsahu, příprava vstupních dat (3 978 tabulek a 351 grafů viz tabulka v odd. 2. 4. 2. 2) – analytické práce	- Analýza a zpracování dat z externích zdrojů - Průběžná kontrola externích zdrojů - Komparace externích datových zdrojů vůči prezentovaným datům, validace - Příprava a transformace dat pro vnitřní prostředí RIS	490,00	62	30 380,00
	Celkem Kč				157 875,00

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Prováděcím dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Prováděcí dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.


3. Tento Prováděcí dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá se smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 29. 9. 2014

V Praze dne: 29. 9. 2014

Objednatel:

Zhotovitel:


Centrum pro regionální rozvoj ČR
Mgr. Markéta Reedová, MPA
generální ředitelka


Menef s.r.o.
Milan Kroupa, jednatel

Centrum pro regionální rozvoj ČR,
Vinohradská 46, 120 00 Praha 7
IČO: 65993870

Menef s.r.o.
Osadní 12a
170 00 Praha 7
DIČ CZ27938680
Tel.: 226 216 696

PROVÁDĚCÍ DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 34/2014 ZE DNE 26. 9. 2014

I. Smluvní strany

Centrum pro regionální rozvoj ČR

státní příspěvková organizace

Se sídlem: Vinohradská 46, 120 00 Praha 2,

IČ: 65993870

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení: 111918711/0300

Mgr. Markétou Reedovou, MPA, generální ředitelkou

Mgr. Markéta Reedová, generální ředitelka

RNDr. Jiřina Šleichrtová

na straně jedné

(dále jen Objednatel)

Menef s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 127669

Se sídlem: Osadní 12a, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 27935680

DIČ: CZ27935680

Jednající:

Zmocněnec pro jednání smluvní:

Zmocněnec pro jednání technická:

Bankovní spojení:

Milanem Kroupou, jednatelem

Milan Kroupa

Milan Kroupa

na straně druhé

(dále jen Zhotovitel)

II. Úvodní ustanovení

1. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 26. 9. 2014 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajišťování Průběžné služby údržby a rozvoje RIS (dále jen „smlouva“).
2. V souladu s článkem V. odst. 2 smlouvy uzavírají tímto Objednatel a Zhotovitel následující Prováděcí dodatek č. 2 na období roku 2015.

III. Předmět

1. Předmětem Prováděcího dodatku č. 2 je konkrétní věcná a množství specifikace činností a služeb potřebných k naplnění účelu smlouvy v daném termínu.
2. Prováděcí dodatek č. 2 je v souladu s čl. V. odst. 2 smlouvy uzavírán na období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. Celkový objem a specifikace činností a služeb za toto období je uvedeno v následující tabulce č. 1:

Tabulka č. 1

Č. pol.	Obsah	Bližší popis	Sazba Kč/hod	Počet hodin	Cena bez DPH v Kč
1.	Aktualizace dat KROK 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle (jeden rok cca 90.000 hodnot) - Kontrola aktuálnosti dodaných dat - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	145	59 450,00
2.	Výpočet odvozených ukazatelů - správa obsahu aplikace	- Výpočet odvozených ukazatelů (podkladová data KROK) dle vzorců (jeden rok cca 23.000 vypočtených hodnot) - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty	410,00	72	29 520,00
3.	Úprava obsahu - Krajské RIS – KROK, odvozené ukazatele - správa obsahu aplikace	- Aktualizace webových stran, kde jsou obsaženy nová importovaná data KROK, odvozené ukazatele (aktualizace cca 1.160 webových stran)	410,00	124	50 840,00
4.	Úprava obsahu - Krajské RIS - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro úpravu krajských RIS - Aktualizace statického obsahu - Aktualizace jiných datových vstupů než je KROK a odvozené ukazatele (cca 150 tabulek) - Příprava dat – stažení dat do formátu MS Excel - Aktualizace dat dle předaných podkladů (formát MS Excel, Word, TXT, HTML, atd.) - Import dat do DB Oracle - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava grafů s novými daty - Aktualizace dotčených webových stran novými daty	410,00	216	88 560,00

5.	Vizualizace dat SLBD rozvoj a údržba (programování)	analýza, vývoj a programování nových tabulek pro data SLDB	855,00	25	21 375,00
6.	Sjednocení dat SLBD – správa, rozvoj a údržba - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava projektu Krajské RIS - Zobrazení nových dat v projektu	410	40	16 400,00
7.	Příprava regionálních dat – rozvoj a údržba (programování)	- Regionální data - příprava dat do souborů ve formátu MS Excel pro následnou aktualizaci dat. Rozdělení dat dle oblastí (dle regionů). Seznam připravovaných dat: - Nevládní neziskové organizace - Mikroregiony, Místní akční skupiny - Infocentra - Euroregiony	855,00	17	14 535,00
8.	Import regionálních dat - správa obsahu aplikace	- Import regionálních dat - Nevládní neziskové organizace - Mikroregiony - Místní akční skupiny, infocentra - Euroregiony - Validace typů a délek hodnot získaných dat (zdroj MS Excel – získáno od regionů) - Sloučení a příprava pro import dat do DB Oracle - Kontrolní validace - Úprava pohledů na data - Úprava webových stran s regionálními daty	410,00	30	12 300,00
9.	Aktualizace dat MOS 2007 – 2013 - správa obsahu aplikace	- Příprava dat pro import do DB Oracle (18 tabulek, cca 400 ukazatelů pro jednotlivé obce) - Import dat do DB Oracle - Ověření importovaných dat - Úprava tabulek (např. rozšíření sloupců) - Úprava pohledů s novými daty pro prezentaci - Úprava projektu Obce – zobrazení nových dat v projektu	410,00	54	22 140,00
10.	Dotace – aktualizace dat - rozvoj a údržba	- Aktualizace dat Dotace (8 tabulek)	855,00	20	17 100,00

	(programování)	- Transformace dat do struktury pro RISY - Propojení jednotlivých tabulek (dat) mezi sebou – vložení ID záznamů - Validace dat - Vložení nových dat do DB Oracle - Kontrola importovaných dat			
11.	KROK, MOS pro vyhledávače - rozvoj a údržba (programování)	- Propojení nově zobrazených ukazatelů s tematicky obdobnými ukazateli	855,00	32	27 360,00
12.	Úprava menu struktur - rozvoj a údržba (programování)	- Rozšíření statistických dat - Nové tabulky a nové pohledy - Vytvoření nových menu struktur - Vytvoření nových webových stran - Validace dat - Vložení nových dat do DB Oracle - Kontrola importovaných dat	855,00	45	38 475,00
13.	Synchronizace ukazatelů - rozvoj a údržba (programování)	- Porovnání změn dat KROK 2008 - 2013 - Návrh na změny v zobrazených ukazatelích v souvislosti se změnami metodiky sledovaných ukazatelů v ČSÚ (konzultace s CRR ČR) - Návrh převodu původních ukazatelů na nové ukazatel - Úprava prezentačních pohledů - Úprava webových stran	855,00	85	72 675,00
14.	Aktualizace obsahu, příprava vstupních dat (3 978 tabulek a 351 grafů viz tabulka v odd. 2. 4. 2. 2) – analytické práce	- Analýza a zpracování dat z externích zdrojů - Průběžná kontrola externích zdrojů - Komparace externích datových zdrojů vůči prezentovaným datům, validace - Příprava a transformace dat pro vnitřní prostředí RIS	490,00	190	93 100,00
	Celkem Kč bez DPH				563 830,00

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto Prováděcím dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.
2. Tento Prováděcí dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, s tím, že smluvní strany sjednávají, že v souladu s článkem V. odst. 2 smlouva je tento Prováděcí dodatek č. 2 účinný ode dne 1. 1. 2015.
3. Tento Prováděcí dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdržel po jednom vyhotovení.

11-05-2015

V Praze dne: V Praze dne:

Objednatel:

Zhotovitel:


Centrum pro regionální rozvoj ČR
Mgr. Markéta Reedová, MPA
generální ředitelka


Milan Kroupa, jednatel

Centrum pro regionální rozvoj ČR
Vinohradská 48, 120 00 Praha 2
IČO: 65993870 -14-

Menef s.r.o.
Osadní 12a
170 00 Praha 7
DIČ CZ27935680
Tel.: 226 216 696

Chy 2222/ do 15

