
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02634767
DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

ING.JIŘÍ KHOL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 5 869 312,08

15,00% 0,00 0,00

4 850 671,14

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 4 850 671,14 1 018 640,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: AIPMSCL1R01

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant:

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

VRN VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 58 500,00 70 785,00

05 ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD 86 411,06 104 557,38

SO02
TERÉNNÍ ÚPRAVY S OPLOCENÍM, PŘÍSTUPOVÝM 

CHODNÍKEM A ASFALTOVOU DRÁHOU
758 433,14 917 704,10

03 VYTÁPĚNÍ 512 696,28 620 362,50

04 ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD 262 652,90 317 810,01

01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST 2 869 830,21 3 472 494,55

02 ZDRAVOTNÍ TECHNIKA 302 147,55 365 598,54

4 850 671,14 5 869 312,08

SO01 VESTAVBA MŠ 4 033 738,00 4 880 822,98

PROPOS LIBEREC S.R.O.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

18. 6. 2021

ING.JIŘÍ KHOL
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 31 45 CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

ING.JIŘÍ KHOL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 869 830,21

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 869 830,21 21,00% 602 664,34

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 472 494,55

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

SO01 - VESTAVBA MŠ

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VERSANA s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 869 830,21

D HSV Práce a dodávky HSV 717 679,47

D 1 Zemní práce 34 002,61

1 K 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 9,555 2 130,00 20 352,15 CS ÚRS 2019 01

VV pro LK - průměrná hloubka 70 cm, šířka 50 cm

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,5*0,7 9,555

VV Součet 9,555

2 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m m3 10,920 98,20 1 072,34 CS ÚRS 2019 01

VV transport zeminy ven

VV 5,46 5,460

VV transport štěrkopísku dovnitř

VV 5,46 5,460

VV Součet 10,920

126 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 5,460 242,00 1 321,32 CS ÚRS 2019 02

VV přebytečný výkop z LK

VV 5,46 5,460

VV Součet 5,460

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 10,920 61,80 674,86 CS ÚRS 2019 01

VV pro transport přebytku z výkopu na skládku 

VV 5,46 5,460

VV pro transport obsypového štěrkopísku dovnitř

VV 5,46 5,460

VV Součet 10,920

6 K 171201211.1 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,828 300,00 2 948,40

VV 5,46*1,8 9,828

7 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 4,095 394,78 1 616,62 CS ÚRS 2019 01

VV výkop pro LK

VV 9,555 9,555

VV odpočet obsypu z jiného materiálu

VV -5,46 -5,460

VV Součet 4,095

8 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 5,460 402,00 2 194,92 CS ÚRS 2019 01

VV lože a obsyp ležaté kanaliace

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,5*0,4 5,460

VV Součet 5,460

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 (dovoz vč.vnitrostaveništní manipulace) t 10,920 350,00 3 822,00 CS ÚRS 2019 01

SO01 - VESTAVBA MŠ

01 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 5,46*2 10,920

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 133 852,20

10 K 311272321 Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm m2 79,805 1 659,49 132 435,60 CS ÚRS 2019 01

VV 20,9*3,1 64,790

VV 30,6*3,1 94,860

VV odpočet otvorů

VV -(0,9*0,95+0,9*1,5*5+1,2*2,1+2,4*2,1*11+0,9*2,9*2+1,8*2,9*2) -81,225

VV dozdívka po původním oknu v západním pohledu

VV 2,3*0,6 1,380

VV Součet 79,805

11 K 340271045 Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 150 mm m2 1,800 787,00 1 416,60 CS ÚRS 2019 01

VV 0,9*2,0 1,800

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 213 488,88

12 K 611315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% m2 268,700 102,00 27 407,40 CS ÚRS 2019 01

VV dle legendy místností - všechny vč.místností s akustickým obkladem

VV 7,1+33,4+13,0+21,7+45,4+53,3+43,3+3,8+7,8+12,6+5,1+3,0+2,8+11,6+4,8 268,700

VV Součet 268,700

13 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 121,450 265,00 32 184,25 CS ÚRS 2019 01

VV dle porobeton.zdiva

VV 20,9*3,1 64,790

VV 30,6*3,1 94,860

VV odpočet otvorů

VV -(0,9*0,95+0,9*1,5*5+1,2*2,1+2,4*2,1*11+0,9*2,9*2+1,8*2,9*2) -81,225

VV přípočet ostění

VV (0,9+0,95)*2*0,23+(0,9+1,5)*2*0,23*5+(1,2+2,1)*2*0,23 7,889

VV (2,4+2,1)*2*0,23*11 22,770

VV (0,9+2*2,9)*0,23*2+(1,8+2*2,9)*0,23*2 6,578

VV dozdívka po původním oknu v západním pohledu

VV 2,3*0,6 1,380

VV dozdívka v m.č.08

VV 1,8*2,1*2-0,8*1,97*2 4,408

VV Součet 121,450

14 K 612315421 Oprava vnitřní vápenné štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% m2 128,854 86,00 11 081,44 CS ÚRS 2019 01

VV sloupy

VV 0,4*3*3,05*14 51,240

VV 0,4*4*3,05*4 19,520

VV stěny

VV 2,85*3,05*2 17,385

VV (5,6+0,35+2,43+0,75+0,19+0,18)*3,05 28,975

VV odpočet otvorů

VV -1,8*2,2 -3,960

VV -2,405*0,7 -1,684

VV přípočet ostění

VV (1,99+2*2,2)*0,1 0,639

VV (2,405+0,7)*2*0,28 1,739

VV Mezisoučet 113,854

VV přípočet na související, popř.jiné plochy v objektu 

VV 15,0 15,000

VV Součet 128,854

15 K 622212001 Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 167,700 96,00 16 099,20 CS ÚRS 2019 01

VV (0,9+0,95)*2 3,700

VV (0,9+1,5)*2*5 24,000

VV (1,2+2,1)*2 6,600

VV (2,4+2,1)*2*11 99,000

VV (0,9+2,95)*2*2 15,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,8+2,95)*2*2 19,000

VV Součet 167,700

16 M 28375931.2 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 20mm m2 27,671 37,60 1 040,43 CS ÚRS 2019 01

VV 167,7*0,15*1,1 27,671

17 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 167,700 59,50 9 978,15 CS ÚRS 2019 01

VV (0,9+0,95)*2 3,700

VV (0,9+1,5)*2*5 24,000

VV (1,2+2,1)*2 6,600

VV (2,4+2,1)*2*11 99,000

VV (0,9+2,95)*2*2 15,400

VV (1,8+2,95)*2*2 19,000

VV Součet 167,700

18 M 59051470.1 lišta rohová Al 22/22 mm perforovaná (dočasná - předpokládá se standardní KZS) m 176,085 23,00 4 049,96

VV 167,7*1,05 176,085

19 K 622321121 Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně m2 79,805 175,54 14 008,97 CS ÚRS 2019 01

VV dle porobeton.zdiva

VV 20,9*3,1 64,790

VV 30,6*3,1 94,860

VV odpočet otvorů

VV -(0,9*0,95+0,9*1,5*5+1,2*2,1+2,4*2,1*11+0,9*2,9*2+1,8*2,9*2) -81,225

VV dozdívka po původním oknu v západním pohledu

VV 2,3*0,6 1,380

VV Součet 79,805

20 K 631311126 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 3,276 3 730,00 12 219,48 CS ÚRS 2019 01

VV pro ležatou kanalizaci

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6*0,1*2 3,276

VV Součet 3,276

21 K 631311136.1 Zřízení betonového kanálku pro vedení ÚT, průřezová vel.cca 45/15 cm z betonu C25/30 vč.bednění m3 3,702 6 200,00 22 952,40

VV kanálek

VV (18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3)*0,2*2 3,702

VV Součet 3,702

22 K 632451105.1 Cementový samonivelační rychletuhnoucí potěr tloušťky 15 mm vč. penetrace m2 195,210 320,00 62 467,20

VV dle bourání keram.dlažeb

VV -------------------------------

VV původní m.č.24-27

VV 2,91+1,2+2,68+1,1 7,890

VV původní m.č.1 - dle digitálního měření

VV 179,05 179,050

VV po bourání původní dispozice

VV ------------------------------------

VV (1,1+1,8-0,6)*0,1 0,230

VV (5,6*5+5,4*4+2,1*4+0,6*2-0,8*7)*0,15 8,040

VV Součet 195,210

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 222 844,54

23 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 363,250 54,54 19 811,66 CS ÚRS 2019 01

VV dle legendy místností - všechny vč.místností s akustickým obkladem

VV 7,1+33,4+13,0+21,7+45,4+53,3+43,3+3,8+7,8+12,6+5,1+3,0+2,8+11,6+4,8 268,700

VV pro venkovní úpravu

VV 25,0*1,5 37,500

VV 2,0*1,5 3,000

VV 3,5*1,5 5,250

VV 31,0*1,5 46,500

VV 2,3*1,0 2,300

VV Součet 363,250
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 307,000 65,00 19 955,00 CS ÚRS 2019 01

VV 30,7*10,0 307,000

25 K 96010010 Montáž a dodávka přenosného hasícího přístroje - práškový P6 s hasící schopností 21a kus 2,000 1 100,00 2 200,00

VV 2 2,000

26 K 96010020 Montáž a dodávka výstražných bezpečnostních tabulek v souladu s předpisy a PBŘ kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

VV 1 1,000

27 K 96010030 Osazení a dodávka autonomních hlásičů kouře (herna a lehárna) kus 2,000 350,00 700,00

VV 2 2,000

28 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2 7,645 108,71 831,09 CS ÚRS 2019 01

VV dispoziční příčka vč.omítek a obkladů

VV (1,1+1,8)*3,05 8,845

VV -0,6*2,0 -1,200

VV Součet 7,645

29 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2 169,360 129,56 21 942,28 CS ÚRS 2019 01

VV dispoziční příčka vč.omítek a obkladů

VV (5,6*5+5,4*4+2,1*4+0,6*2)*3,05 180,560

VV -0,8*2,0*7 -11,200

VV Součet 169,360

30 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3 m3 15,474 791,79 12 252,16 CS ÚRS 2019 01

VV dle výkr.S4 a S5

VV -------------------

VV pohled východní

VV 30,6*2,9*0,3 26,622

VV odpočet vybouraných dřev.otvorů

VV -45,84*0,3 -13,752

VV pohled západní

VV 20,7*3,0*0,3 18,630

VV odpočet vybouraných kovových stěn a oken

VV -(54,8*0,3-2,3*0,6*0,3) -16,026

VV Součet 15,474

31 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 5,127 3 172,68 16 266,33 CS ÚRS 2019 01

VV pro ležatou kanalizaci

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6*0,1*2 3,276

VV pro kanálek

VV (18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3)*0,1*2 1,851

VV Součet 5,127

127 K 965042241 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 m3 9,960 2 190,00 21 812,40 CS ÚRS 2019 02

VV mč.21

VV 33,2*0,3 9,960

32 K 965045113 Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2 m2 186,940 65,00 12 151,10 CS ÚRS 2019 01

VV dle bourání keram.dlažeb

VV -------------------------------

VV původní m.č.24-27

VV 2,91+1,2+2,68+1,1 7,890

VV původní m.č.1 - dle digitálního měření

VV 179,05 179,050

VV Součet 186,940

33 K 965081213 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 m2 186,940 73,44 13 728,87 CS ÚRS 2019 01

VV původní m.č.24-27

VV 2,91+1,2+2,68+1,1 7,890

VV původní m.č.1 - dle digitálního měření

VV 179,05 179,050

VV Součet 186,940
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 20,000 35,74 714,80 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad

VV 20,0 20,000

VV Součet 20,000

35 K 968062376 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 m2 45,840 139,67 6 402,47 CS ÚRS 2019 01

VV 2,4*2,15*6 30,960

VV 2,4*1,85*2 8,880

VV 2,4*1,25*2 6,000

VV Součet 45,840

36 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.vyvěšení dveřních křídel m2 11,426 280,00 3 199,28 CS ÚRS 2019 01

VV 0,8*1,97*5 7,880

VV 0,6*1,97*3 3,546

VV Součet 11,426

37 K 968072641.1 Vybourání kovových stěn a oken m2 54,800 75,00 4 110,00

VV 17,6*2,95+2,5*0,6+2,3*0,6 54,800

38 K 971033531 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm m2 0,580 288,10 167,10 CS ÚRS 2019 01

VV 0,29*2,0 0,580

39 K 976075310.1 Vybourání ocelových doplňkových konstrukcí hmotnosti do 50 kg vč.likvidace t 0,400 10 000,00 4 000,00

VV předpoklad (např.rohože, konzoly, kryty, poklopy, úhelníky a pod.)

VV 400,0*0,001 0,400

VV Součet 0,400

40 K 98001000.1
Ostatní drobné bourací a demontážní práce jinde neuvedené vč.koncových prvků specialistů (pouze dle 

pokynů investora a zápisu ve stavebním deníku)
hod 50,000 280,00 14 000,00

VV předpoklad

VV 50,0 50,000

VV Součet 50,000

41 K 98001010.3 Doplňkové provizorní podchycení pro bourací práce kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

VV 1 1,000

42 K 98050010 Zednické výpomoci specialistům (pouze na pokyn investora dle zápisu ve stavebním deníku) hod 90,000 280,00 25 200,00

VV předpoklad

VV 90 90,000

VV Součet 90,000

43 K 999100540
Ochrana stávajících konstrukcí před poškozením při bourání i po zabudování nových prvků vč.případných 

provizorních příček, zákrytů, protiprašných clon a pod.
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

VV 1 1,000

44 K 999100550
Přípravné práce před započetím stavebních prací (dovystěhování, dovyklizení) dle pokynů investora a zápisu v 

stavebním deníku
hod 20,000 270,00 5 400,00

VV předpoklad

VV 20,0 20,000

VV Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 101 012,58

45 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 136,903 168,58 23 079,11 CS ÚRS 2019 01

46 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 136,903 251,36 34 411,94 CS ÚRS 2019 01

47 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - uvažováno 9km t 1 095,224 12,00 13 142,69 CS ÚRS 2019 01

VV 136,903*8 1 095,224

48 K 99701380.1 Odpočet za kovošrot t -2,000 7 000,00 -14 000,00

VV předpoklad

VV -2,0 -2,000

VV Součet -2,000

49 K 997013801.1 Poplatek za uložení stavební tříděné čisté suti na skládce (skládkovné) t 121,103 280,00 33 908,84

VV 136,903-2,0-2,0-1,5-0,3-10,0 121,103

50 K 997013811.1 Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné) t 2,000 660,00 1 320,00
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VV 2,0 2,000

51 K 997013813.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné) t 1,500 1 280,00 1 920,00

VV 1,5 1,500

52 K 997013822.1 Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné) t 0,300 2 100,00 630,00

VV 0,3 0,300

53 K 997013831.1 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 10,000 660,00 6 600,00

VV 10,0 10,000

D 998 Přesun hmot 12 478,66

54 K 998012101 Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m t 58,043 214,99 12 478,66 CS ÚRS 2019 01

D PSV Práce a dodávky PSV 2 152 150,74

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 48 305,73

55 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 72,226 11,23 811,10 CS ÚRS 2019 01

VV dle vybourání pro LK a kanálek 

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6 16,380

VV 18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3 9,255

VV pod novou svislou obvodou zdí - pohled východní a západní

VV 20,9*(0,6+0,3) 18,810

VV 30,6*0,6 18,360

VV Mezisoučet 62,805

VV přípočet 15 % na kvalitní přechodové napojení vč.svislých částí 

VV 62,805*0,15 9,421

VV Součet 72,226

56 M 111631500.1 asfaltová penetrační emulze t 0,022 50 000,00 1 100,00

P
Poznámka k položce: 

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV 72,226*0,0003 0,022

57 K 711112051.1 Hydroizolační stěrka mokrých provozů podlah vč.vytažení 15 cm na stěny a všech systémových komponentů m2 29,168 320,00 9 333,76

VV m.č.11-14

VV 5,1+3,0+2,8+11,6 22,500

VV přípočet na vytažení na stěny

VV (2,95+1,875+2,215*2+1,32+1,23+4,2+2,78+3,44)*2*0,15 6,668

VV Součet 29,168

58 K 711112051.2 Hydroizolační stěrka mokrých provozů na stěnách sprchového koutu vč.všech systémových komponentů m2 6,120 380,00 2 325,60

VV (1,06+1,0*2)*2,0 6,120

59 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné m2 43,995 23,59 1 037,84 CS ÚRS 2019 01

VV dle vybourání pro  a kanálek 

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6 16,380

VV 18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3 9,255

VV pod novou svislou obvodou zdí - pohled východní 

VV 30,6*0,6 18,360

VV Součet 43,995

60 K 711141559.1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP vč. opracování detailů m2 144,452 80,00 11 556,16

VV dle vybourání pro LK a kanálek 

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6*2 32,760

VV (18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3)*2 18,510

VV pod novou svislou obvodou zdí - pohled východní a západní

VV 20,9*(0,6+0,3)*2 37,620

VV 30,6*0,6*2 36,720

VV Mezisoučet 125,610

VV přípočet 15 % na kvalitní přechodové napojení vč.svislých částí 

VV 125,61*0,15 18,842
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VV Součet 144,452

61 M 628522540.1
pás asfaltovaný modifikovaný SBS s nosnou vložkou z Al fólie kašírované skleněnými vlákny se separačním 

posypem
m2 166,120 128,00 21 263,36

VV 144,452*1,15 166,120

62 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,894 982,00 877,91 CS ÚRS 2019 01

D 713 Izolace tepelné vč.přesunu hmot 17 128,12

63 K 713120811 Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm m2 25,635 23,90 612,68 CS ÚRS 2019 01

VV dle bourání pro LK a betonový kanálek

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6 16,380

VV (18,6*0,475+1,2*0,25*3-0,4*0,4*3) 9,255

VV Součet 25,635

64 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 16,380 25,28 414,09 CS ÚRS 2019 01

VV pravděpodobný výskyt v bourané mazanině kanálku

VV (2,26+11,25+1,9+6,4+2,04+0,9+2,55)*0,6 16,380

VV Součet 16,380

65 M 28376365 deska XPS hladký povrch λ=0,034 tl 40mm m2 16,708 96,00 1 603,97 CS ÚRS 2019 01

VV 16,38*1,02 16,708

66 K 713121111.1 Montáž izolace tepelné podlah lepením, deskami 1 vrstva m2 171,000 45,00 7 695,00

VV pod koberec

VV ---------------

VV m.č.06-08, 10

VV 53,3+43,3+3,8+12,6 113,000

VV pod vinyl

VV -----------

VV m.č.05, 09, 15

VV 45,4+7,8+4,8 58,000

VV Součet 171,000

67 M 28376360.1 deska XPS tl.3 mm - podložka kročejová - tepelně izolační m2 174,420 39,00 6 802,38

VV 171,0*1,02 174,420

D 763 Konstrukce suché výstavby 688 590,69

68 K 763111417 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB - bez odpočtu otvorů m2 74,399 1 265,00 94 114,74 CS ÚRS 2019 01

VV (3,15+0,6+3,0+1,975+4,3+1,825-0,15+3,05+3,0+0,95+0,61*2+2,3)*2,95 74,399

69 K 763111428.1
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xDF 12,5 TI 100 mm 100 kg/m3 EI 30 Rw 56 dB - bez 

odpočtu otvorů
m2 59,708 1 507,00 89 979,96

VV (3,0+5,4+3,0+3,24+5,6)*2,95 59,708

70 K 763111437 SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 TI 100 mm EI 60 Rw 55 DB - bez odpočtu otvorů m2 69,428 1 394,80 96 838,17 CS ÚRS 2019 01

VV (6,1+2,7+4,24+2,215+3,44+4,24+0,6)*2,95 69,428

71 K 763121467 SDK stěna předsazená tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2DF 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 m2 17,700 1 027,40 18 184,98 CS ÚRS 2019 01

VV 3,0*2,95*2 17,700

72 K 763131000.2 Montáž a dodávka akustického lepeného podhledu z desek (podrobnější popis viz TZ) m2 142,000 2 425,01 344 351,42

VV m.č.05-07

VV 45,4+53,3+43,3 142,000

VV Součet 142,000

73 K 76395010.1 Montáž a dodávka SDK obkladu - krytu vedení ÚT pod stropem m2 28,500 1 056,00 30 096,00

VV (0,45+2*0,25)*30,0 28,500

74 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 12,692 1 183,85 15 025,42 CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské vč.přesunu hmot 18 530,44

75 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 24,000 97,31 2 335,44 CS ÚRS 2019 01

VV dle dřev.oken
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VV 2,4*6 14,400

VV 2,4*2 4,800

VV 2,4*2 4,800

VV Součet 24,000

76 K 764216642.1
Oplechování rovných parapetů pozinkovaných, ocelových, potahovaných plastickou barevnou hmotou, 

lepených  rš 200 mm
m 39,500 410,00 16 195,00

VV okna

VV 0,95*6+1,25+2,45*11 33,900

VV detail u dveří

VV 0,95*2+1,85*2 5,600

VV Součet 39,500

D 766 Konstrukce truhlářské vč.přesunu hmot a finální úpravy 876 069,92

77 K 766312000.1 Montáž a dodávka plastového okna vel.900/950 mm, dvoubarevné - ozn.1 (bližší popis viz TZ a výkr.T1) kus 1,000 7 525,10 7 525,10

VV 1 1,000

78 K 766312000.2 Montáž a dodávka plastového okna vel.900/1500 mm, dvoubarevné - ozn.2 (bližší popis viz TZ a výkr.T1) kus 5,000 9 238,90 46 194,50

VV 5 5,000

79 K 766312000.3
Montáž a dodávka 2křídl.plastového okna vel.1200/2100 mm, dvoubarevné - ozn.3 (bližší popis viz TZ a 

výkr.T1)
kus 1,000 15 924,70 15 924,70

VV 1 1,000

80 K 766312000.4
Montáž a dodávka 4křídl.plastového okna vel.2400/2100 mm, dvoubarevné - ozn.4 (bližší popis viz TZ a 

výkr.T1)
kus 11,000 29 588,90 325 477,90

VV 11 11,000

81 K 766313000.1 Montáž a dodávka horizontálních Al žaluzií m2 63,000 605,00 38 115,00

VV m.č.5, 6

VV 2,4*2,1*8 40,320

VV m.č.7

VV 2,4*2,1+1,2*2,1 7,560

VV m.č.9

VV 2,4*2,1 5,040

VV m.č.10

VV 2,4*2,1 5,040

VV m.č.15

VV 2,4*2,1 5,040

VV Součet 63,000

82 K 766313000.2 Montáž a dodávka vnitřních okenních parapetů z lamina s okapovým nosem šíře 25 cm m 30,300 715,00 21 664,50

VV 0,9*6+1,2+2,4*11 33,000

VV odpočet parapetů v m.č.12, 13, 14

VV -0,9*3 -2,700

VV Součet 30,300

83 K 766315000.1
Montáž a dodávka dřev.1kř.dveří, z 1/3 zasklené, vel.700/1970 mm, natřená ocelová zárubeň, kování, zarážka 

- ozn.5  
kus 2,000 5 720,00 11 440,00

VV 2 2,000

84 K 766315000.2
Montáž a dodávka dřev.1kř.dveří, z 1/3 zasklené, vel.800/1970 mm, natřená ocelová zárubeň, kování, zarážka 

- ozn.6  
kus 5,000 5 720,00 28 600,00

VV 5 5,000

85 K 766315000.3
Montáž a dodávka dřev.1kř.dveří, plné, vel.800/1970 mm, natřená ocelová zárubeň, kování, zarážka, PO EW 

15 DP3-C, samozavírač, práh - ozn.7  
kus 2,000 10 120,00 20 240,00

VV 2 2,000

86 K 766315000.4 Montáž a dodávka dřev.2kř.dveří, plné, vel.1600/1970 mm, natřená ocelová zárubeň, kování, zarážka - ozn.8  kus 2,000 8 910,00 17 820,00

VV 2 2,000

87 K 766315000.5
Montáž a dodávka dřev.2kř.dveří, plné, vel.1600/1970 mm, natřená ocelová zárubeň, kování, zarážka, PO EW 

15 DP3-C, samozavírač, práh ozn.9
kus 1,000 14 960,00 14 960,00

VV 1 1,000

88 K 766315000.6 Montáž a dodávka plastových 1kř.dveří, prosklené s nadsvětlíkem, vel.900/2050+900 mm, kování - ozn.10 kus 2,000 36 781,80 73 563,60
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VV 2 2,000

89 K 766315000.7 Montáž a dodávka plastových 2kř.dveří, prosklené s nadsvětlíkem, vel.1800/2050+900 mm, kování - ozn.11 kus 2,000 57 972,20 115 944,40

VV 2 2,000

90 K 766316000.1
Montáž a dodávka kuchyňské sestavy, délky 2550 mm vč.horních skříněk a přípravy pro vestavěnou lednici a 

myčku - samostatný výkres (tabulka)
kpl 1,000 26 400,00 26 400,00

VV 1 1,000

91 K 766316000.2 Montáž a dodávka lednice určené do vestavěné kuchyňské sestavy kpl 1,000 6 050,00 6 050,00

VV 1 1,000

92 K 766316000.3 Montáž a dodávka myčky nádobí určené do vestavěné kuchyňské sestavy kpl 1,000 7 700,00 7 700,00

VV 1 1,000

93 K 766317000.1
Montáž a dodávka koženkové dvoudílné shrnovací příčky, délky 3000+3570 mm, výšky 2950 mm 

vč.souvisejících komponentů vybraného typu - ozn.b
kus 1,000 96 800,00 96 800,00

VV 1 1,000

94 K 766812830 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,8 m kus 1,000 352,00 352,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

95 K 766815000.1 Montáž a dodávka krytu kanálku z cementotřískové desky tl.18 mm m2 4,215 308,00 1 298,22

VV (12,25+0,3*6)*0,3 4,215

D 767 Konstrukce zámečnické vč.přesunu hmot a povrchové úpravy 73 628,50

96 K 767996703.1 Montáž a dodávka drobných ocelových pomocných kotev, trnů, drobných OK kg 400,000 150,00 60 000,00

VV předpoklad

VV 400,0 400,000

VV Součet 400,000

97 K 767996703.2 Montáž a dodávka přechodových (dilatačních) zapuštěných podlahových lišt z Al profilů m 22,925 420,00 9 628,50

VV 0,8*7+0,7*2+1,6*3+3,575+3,0+4,55 22,925

98 K 767996703.3 Montáž a dodávka kovové konzoly délky 1,95 m vč.závěsu    (2,1x2,5  m - nařasení) - ozn.a kus 1,000 4 000,00 4 000,00

VV 1 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 112 131,72

99 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 97,700 24,29 2 373,13 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.01-04, 11-14

VV 7,1+33,4+13,0+21,7 75,200

VV 5,1+3,0+2,8+11,6 22,500

VV Součet 97,700

100 K 771151011 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 97,700 189,44 18 508,29 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.01-04, 11-14

VV 7,1+33,4+13,0+21,7 75,200

VV 5,1+3,0+2,8+11,6 22,500

VV Součet 97,700

101 K 771474112.1 Montáž a dodávka ukončující PVC lišty nad keramickým soklem m 65,610 120,00 7 873,20

VV m.č.01-04, 11

VV (2,15+3,5)*2-1,8*2 7,700

VV (4,99+0,61*2+0,75*2+5,95)*2-(1,8*2+0,8+1,6*2) 19,720

VV (3,3+0,75+3,24+0,18)*2-0,9 14,040

VV (3,0+7,29)*2-(1,6*2+0,8) 16,580

VV (2,95+1,87)*2-(0,8+1,27) 7,570

VV Součet 65,610

102 K 771474113 Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 65,610 120,00 7 873,20 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.01-04, 11

VV (2,15+3,5)*2-1,8*2 7,700

VV (4,99+0,61*2+0,75*2+5,95)*2-(1,8*2+0,8+1,6*2) 19,720

VV (3,3+0,75+3,24+0,18)*2-0,9 14,040

VV (3,0+7,29)*2-(1,6*2+0,8) 16,580

VV (2,95+1,87)*2-(0,8+1,27) 7,570
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VV Součet 65,610

103 K 771573908.2
Montáž a dodávka keramického venkovního soklu výšky 15 cm (materiál dle stávajícího v átriu) vč.připravy 

podkladu a finálnlího zapravení ke stávající dlažbě
m2 3,000 620,00 1 860,00

VV 18,5*0,15*1,1-0,053 3,000

104 K 771574115 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 m2 97,700 385,00 37 614,50 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.01-04, 11-14

VV 7,1+33,4+13,0+21,7 75,200

VV 5,1+3,0+2,8+11,6 22,500

VV Součet 97,700

105 M 597610240.1 dlažba keramická, slinutá, protiskluzná tl. 9 mm, vel. 200x200 mm m2 114,687 300,00 34 406,10

VV 97,7*1,1 107,470

VV 65,61*0,1*1,1 7,217

VV Součet 114,687

106 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 2,489 652,19 1 623,30 CS ÚRS 2019 01

D 776 Podlahy povlakové 211 275,46

107 K 776121111.1 Penetrační nátěr pro savé podklady m2 171,000 30,00 5 130,00

VV pod koberec

VV ---------------

VV m.č.06-08, 10

VV 53,3+43,3+3,8+12,6 113,000

VV pod vinyl

VV -----------

VV m.č.05, 09, 15

VV 45,4+7,8+4,8 58,000

VV Součet 171,000

108 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm - pod kobercovou a vinylovou 

podložku
m2 171,000 320,00 54 720,00 CS ÚRS 2019 01

VV pod koberec

VV ---------------

VV m.č.06-08, 10

VV 53,3+43,3+3,8+12,6 113,000

VV pod vinyl

VV -----------

VV m.č.05, 09, 15

VV 45,4+7,8+4,8 58,000

VV Součet 171,000

109 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně m2 56,290 126,57 7 124,63 CS ÚRS 2019 01

VV původní m.č.5, 22, 23, 28, 29

VV 24,5+3,33+21,29+1,92+5,25 56,290

VV Součet 56,290

110 K 776212111 Volné položení textilních pásů s podlepením spojů páskou m2 113,000 109,94 12 423,22 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.06-08, 10

VV 53,3+43,3+3,8+12,6 113,000

VV Součet 113,000

111 M 69751061.1 koberec zátěžový m2 127,438 452,00 57 601,98

VV 113,0*1,1 124,300

VV 57,05*0,05*1,1 3,138

VV Součet 127,438

112 K 776410811 Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových, dřevěných bm 50,661 15,00 759,92 CS ÚRS 2019 01

VV dle dmtž PVC - předpoklad 0,9 bm/m2

VV 56,29*0,9 50,661

VV Součet 50,661

113 K 776421111.2 Montáž a dodávka obvodových plastových profilů lepením (šroubováním) pro kobercovou lištu m 57,050 105,00 5 990,25

VV m.č.06-08, 10

Strana 15 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (5,6+9,35)*2-(4,65+3,675+3,0) 18,575

VV (7,215+5,85+2*0,4+0,25)*2-(3,575+3,0+0,8+1,95) 18,905

VV (1,95+2,12)*2-(0,8+1,95) 5,390

VV (3,0+4,24+0,25)*2-0,8 14,180

VV Součet 57,050

114 K 776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 57,050 71,85 4 099,04 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.06-08, 10

VV (5,6+9,35)*2-(4,65+3,675+3,0) 18,575

VV (7,215+5,85+2*0,4+0,25)*2-(3,575+3,0+0,8+1,95) 18,905

VV (1,95+2,12)*2-(0,8+1,95) 5,390

VV (3,0+4,24+0,25)*2-0,8 14,180

VV Součet 57,050

115 K 776231111 Lepení lamel a čtverců z vinylu standardním lepidlem m2 58,000 217,86 12 635,88 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.05, 09, 15

VV 45,4+7,8+4,8 58,000

VV Součet 58,000

116 M 284110500.1 vinylové dílce heterogenní podlahová krytina (PVC) s vloženým skleněným rounem m2 63,800 720,00 45 936,00

P
Poznámka k položce: 

nášlapná vrstva 0,40 mm, úprava PUR, třídy zátěže 23/32/41, otlak 0,05 mm, R 10, třída otěru T, B fl S1, bez ftalátů

VV 58,0*1,1 63,800

117 K 776421111.1 Montáž a dodávka obvodových plastových lišt lepením m 40,350 105,00 4 236,75

VV m.č.05, 15

VV (9,1+3,1+4,65+0,3+0,3+0,6)*2-(3,1+0,6+0,8*4) 29,200

VV m.č.09

VV (4,0+1,975)*2-0,8 11,150

VV Součet 40,350

118 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 1,183 522,22 617,79 CS ÚRS 2019 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 52 788,17

119 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 61,212 420,00 25 709,04 CS ÚRS 2019 01

VV m.č.05

VV 0,95*1,5 1,425

VV m.č.11

VV (1,875+0,22+1,97)*1,5 6,098

VV m.č.12

VV (1,32+2,2)*2*2,0-(0,7*2,0+0,9*0,5)+(0,9+2*0,5)*0,23 12,667

VV m.č.13

VV (1,23+2,2)*2*2,0-(0,7*2,0+0,9*0,5)+(0,9+2*0,5)*0,23 12,307

VV m.č.14

VV (1,06+3,46+0,15+3,46+0,47)*2,0 17,200

VV (0,1+2,9+0,1+1,0)*2,0 8,200

VV m.č.15

VV (2,55+0,6)*0,6 1,890

VV 0,95*1,5 1,425

VV Součet 61,212

120 M 597610000.1 obkládačky keramické vel. 200x200x6 mm m2 67,333 280,00 18 853,24

VV 61,212*1,1 67,333

121 K 781500444.1 Příplatek ke keramickému obkladu na ukončující a rohové profily m 50,000 150,00 7 500,00

VV předpoklad 0,8 m/m2

VV 61,212*0,8 48,970

VV zaokrouhlený odhad

VV 50,0-48,97 1,030

VV Součet 50,000

122 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 1,113 652,19 725,89 CS ÚRS 2019 01

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 53 701,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

123 K 784181111.1
Jednonásobná penetrace malířského podkladu vč.SDK desek, pačoku na nových i původních omítkách v 

místnostech výšky do 3,80m
m2 910,203 15,00 13 653,05

VV 910,203 910,203

124 K 784221101 Dvojnásobné malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 910,203 32,00 29 126,50 CS ÚRS 2019 01

VV stropy - dle vyspravení 

VV 7,1+33,4+13,0+21,7+45,4+53,3+43,3+3,8+7,8+12,6+5,1+3,0+2,8+11,6+4,8 268,700

VV odpočet akustického obkladu v m.c.05-07

VV -(45,4+53,3+43,3) -142,000

VV stěny nově omítané

VV ------------------------

VV 20,9*3,1 64,790

VV 30,6*3,1 94,860

VV odpočet otvorů (část do 4 m2)

VV -(2,4*2,1*11-4,0*11+1,8*2,9*2-4,0*2) -13,880

VV přípočet ostění

VV (0,9+0,95)*2*0,23+(0,9+1,5)*2*0,23*5+(1,2+2,1)*2*0,23 7,889

VV (2,4+2,1)*2*0,23*11 22,770

VV (0,9+2*2,9)*0,23*2+(1,8+2*2,9)*0,23*2 6,578

VV dozdívka po původním oknu v západním pohledu

VV 2,3*0,6 1,380

VV dozdívka v m.č.08

VV 1,8*2,1*2 7,560

VV stěny a pilíře opravované z 10 %

VV --------------------------------------

VV sloupy

VV 0,4*3*3,05*14 51,240

VV 0,4*4*3,05*4 19,520

VV stěny

VV 2,85*3,05*2 17,385

VV (5,6+0,35+2,43+0,75+0,19+0,18)*3,05 28,975

VV přípočet ostění

VV (1,99+2*2,2)*0,1 0,639

VV (2,405+0,7)*2*0,28 1,739

VV SDK

VV ----

VV příčky

VV (74,399+59,708+69,428)*2 407,070

VV předstěny

VV 17,7 17,700

VV obklad vedení ÚT pod stropem

VV 28,5 28,500

VV odpočet keramických obkladů

VV ------------------------------------

VV -61,212 -61,212

VV přípočet předpoklad - jiné související místnosti a prostory zasažené činností

VV 80,0 80,000

VV Součet 910,203

125 K 784221101.1 Příplatek na realizaci druhé popř.třetí barvy v místnosti do 3,80 m m2 910,203 12,00 10 922,44

VV 910,203 910,203
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 147,55

D PSV Práce a dodávky PSV 302 147,55

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 31 877,21

1 K 721110963 Potrubí kameninové propojení potrubí DN 150 kus 1,000 878,00 878,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 18,000 156,00 2 808,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 2,000 854,00 1 708,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 721171803 Demontáž potrubí z PVC do D 75 m 15,000 11,70 175,50 CS ÚRS 2019 01

5 K 721173401 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110 m 7,000 380,00 2 660,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 721173402 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 125 m 17,000 517,00 8 789,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 721173403 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160 m 3,000 617,00 1 851,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 721174024 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75 m 5,000 520,00 2 600,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110 m 3,000 635,00 1 905,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40 m 2,000 435,00 870,00 CS ÚRS 2019 01

11 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50 m 8,000 481,00 3 848,00 CS ÚRS 2019 01

12 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 5,000 82,30 411,50 CS ÚRS 2019 01

13 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 2,000 91,20 182,40 CS ÚRS 2019 01

14 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 6,000 120,00 720,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 kus 1,000 777,00 777,00 CS ÚRS 2019 01

16 K 721226529 Odkapní nádobka se sifonem DN 32 kus 1,000 120,00 120,00

17 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 1,000 854,00 854,00 CS ÚRS 2019 01

18 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 24,000 23,70 568,80 CS ÚRS 2019 01

19 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 3,000 30,90 92,70 CS ÚRS 2019 01

20 K 998721102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m t 0,086 678,00 58,31 CS ÚRS 2019 01

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 131 684,41

21 K 722131936 Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50 kus 1,000 870,00 870,00 CS ÚRS 2019 01

22 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 35,000 31,40 1 099,00 CS ÚRS 2019 01

23 K 722174021 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 16 x 2,7 mm m 15,000 309,00 4 635,00 CS ÚRS 2019 01

SO01 - VESTAVBA MŠ

02 - ZDRAVOTNÍ TECHNIKA

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

Strana 20 z 47



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 722174022 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm m 23,000 305,00 7 015,00 CS ÚRS 2019 01

25 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 11,000 369,00 4 059,00 CS ÚRS 2019 01

26 K 722174024 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm m 5,000 438,00 2 190,00 CS ÚRS 2019 01

27 K 722174025 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm m 32,000 528,00 16 896,00 CS ÚRS 2019 01

28 K 722181211 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 22,000 58,40 1 284,80 CS ÚRS 2019 01

29 K 722181212 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm m 9,000 54,60 491,40 CS ÚRS 2019 01

30 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm m 16,000 58,40 934,40 CS ÚRS 2019 01

31 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm m 43,000 65,70 2 825,10 CS ÚRS 2019 01

32 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 22,000 204,00 4 488,00 CS ÚRS 2019 01

33 K 722212440 Orientační štítky na zeď soubor 1,000 333,00 333,00 CS ÚRS 2019 01

34 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus 16,000 168,00 2 688,00 CS ÚRS 2019 01

35 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 2,000 334,00 668,00 CS ÚRS 2019 01

36 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2019 01

37 K 722231073 Ventil zpětný mosazný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 319,00 319,00 CS ÚRS 2019 01

38 K 722231075 Ventil zpětný mosazný G 5/4 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 1,000 565,00 565,00 CS ÚRS 2019 01

39 K 722231221 Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 1,000 561,00 561,00 CS ÚRS 2019 01

40 K 722232043 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 238,00 238,00 CS ÚRS 2019 01

41 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 4,000 344,00 1 376,00 CS ÚRS 2019 01

42 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 497,00 497,00 CS ÚRS 2019 01

43 K 722232046 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 681,00 1 362,00 CS ÚRS 2019 01

44 K 722234266 Filtr mosazný G 5/4 PN 16 do 120°C s 2x vnitřním závitem kus 1,000 572,00 572,00 CS ÚRS 2019 01

45 K 722239102 Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4 kus 1,000 98,40 98,40 CS ÚRS 2019 01

46 M 55121299
Termoskopický směšovací ventil skupinový DN 20, 3-45 l/min, zpětných klapek s havarijní funkcí při výpadku 

studené vody 
kus 1,000 56 250,00 56 250,00

47 K 722250139 Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 19 x 20 m celoplechový soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

48 K 722262219 Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C G 3/4 Qn 2,5 m3/h horizontální kus 1,000 1 200,00 1 200,00

49 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 86,000 48,00 4 128,00 CS ÚRS 2019 01

50 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 86,000 42,90 3 689,40 CS ÚRS 2019 01

51 K 998722102 Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m t 0,189 608,00 114,91 CS ÚRS 2019 01

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 112 115,90

52 K 725110899 Demontáž zařizovacích předmětů včetně armatur soubor 5,000 120,00 600,00

53 K 725112015 Klozet keramický dětský standardní samostatně stojící s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 4,000 3 500,00 14 000,00 CS ÚRS 2019 01

54 K 725112022 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 1,000 4 900,00 4 900,00 CS ÚRS 2019 01

55 K 725121527 Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem soubor 1,000 12 600,00 12 600,00 CS ÚRS 2019 01

56 K 725211601 Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 5,000 3 880,00 19 400,00 CS ÚRS 2019 01

57 K 725211602 Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby soubor 2,000 4 010,00 8 020,00 CS ÚRS 2019 01

58 K 725241529 Vanička sprchová keramická obdélníková 1100x900 mm soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

59 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 938,00 938,00 CS ÚRS 2019 01

60 K 725532102 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 15 l / 2 kW soubor 1,000 11 800,00 11 800,00 CS ÚRS 2019 01

61 K 725532125 Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý 180 l / 2,2 kW soubor 1,000 13 200,00 13 200,00 CS ÚRS 2019 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 725535221 Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního ventilu s výlevkou soubor 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

63 K 725812219 Ventil stojánkový pákový G 1/2 kus 5,000 550,00 2 750,00

64 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor 11,000 220,00 2 420,00 CS ÚRS 2019 01

65 K 725813119 Kombinovaný ventil rohový a pračkový pračkový G 3/4 kus 1,000 250,00 250,00

66 K 725821312 Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm soubor 1,000 3 400,00 3 400,00 CS ÚRS 2019 01

67 K 725821326 Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 2 520,00 2 520,00 CS ÚRS 2019 01

68 K 725822611 Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti soubor 2,000 1 890,00 3 780,00 CS ÚRS 2019 01

69 K 725841319 Baterie sprchová nástěnná pákové + sprchový set soubor 1,000 2 200,00 2 200,00

70 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku nebo myčku DN 40/50 kus 1,000 594,00 594,00 CS ÚRS 2019 01

71 K 998725102 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m t 0,344 709,00 243,90 CS ÚRS 2019 01

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 26 470,03

72 K 726131041 Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí soubor 1,000 4 400,00 4 400,00 CS ÚRS 2019 01

73 K 726131049 splachovací nádržka pod omítku 440/510/120, ovládání zepředu, ovládácí tlačítko plast soubor 4,000 5 500,00 22 000,00

74 K 998726111 Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m t 0,093 753,00 70,03 CS ÚRS 2019 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 696,28

D PSV Práce a dodávky PSV 509 535,50

D 713 Izolace tepelné 4 872,78

1 K 713411150
Izolace tepelné potrubí pro otopná tělesa, potrubí v podlaze, ve stěnách a stropech, potrubí DN15-40, 

dod+mtz, komplet
m 99,000 49,22 4 872,78

P

Poznámka k položce: 

Všechno nové potrubí v podhledech, v SDK stěnách, v předstěnách a v podlaze a v místech prostupu potrubí stěnami a stropy bude izolováno 

návlekovou izolací - tl. 10mm pro potrubí DN15,20, tl.20mm pro potrubí DN25,32,40. Izolace potrubí bude použita taková, která má součinitel 

tepelné vodivosti λ 0,040W/m.K a lepší, budou použity trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu laminované povrchovou ochrannou 

polyetylenovou tkaninou (pro osazení do podlah, pro zalití do betonu a do stěn musí být izolace opatřena ochrannou vrstvou).

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 22 414,36

2 K 732199100 Orientační, popisné, směrové štítky (popisné 2x, směry toku 6x) ks 8,000 113,42 907,36

3 K 732429111 Montáž čerpadla oběhového DN 25 do potrubí ks 1,000 428,00 428,00

4 M 9.1 Oběhové čerpadlo, DN25, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace ks 1,000 5 778,00 5 778,00

P

Poznámka k položce: 

Oběhové čerpadlo pro vytápění, DN25, 230V, 124W, 1,02A, s elektronickou regulací otáček, vč. tepelné izolace, PN10, průtok 500 až 

4000kg/h, výtlak při průtoku 1700kg/h ...10-80 kPa, hmotnost do 7kg, s možností napojení na nadřazenou regulaci

5 K 732429119 Uvedení zařízení do chodu (směšovací uzel, napojení na MaR) hod 4,000 428,00 1 712,00

6 K 732429130
VZD-malý radiální ventilátor na stěnu V=80m3/hod., dpext=50Pa, vestavěná přetlaková klapka, vestavěný 

doběh, připojení DN100
kus 1,000 3 210,00 3 210,00

7 K 732429131 VZD-žaluziová přetlaková klapka samočinná, kovová, RAL dle fasády kus 2,000 2 140,00 4 280,00

8 K 732429132 VZD-vzduchotechnické potrubí z pozink.plechu sk.I SPIRO DN100/ 0% tvarovek m 3,000 1 819,00 5 457,00

9 K 732429133 VZD-spojovací, těsnící a montážní materiál kg 2,000 321,00 642,00

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 160 029,20

10 K 733110806
Stavební výpomoce- prostupy pro potrubí, drážky, potřebné konstrukce z ocelových profilů pro upevnění 

potrubí, vč.potřebného materiálu atd. - celkem
hod 60,000 428,00 25 680,00

11 K 733110807
Úprava stávajícícho otopného systému=demontáže, vč.potřebného materiálu, vč. odvozu do šrotu a na 

skládku
hod 95,000 214,00 20 330,00

P

Poznámka k položce: 

demontáže otopných těles litinových článkových......13 ks 

demontáže otopných těles registr z hl.trubek......5 ks 

demontáže potrubí - ocelové, DN15-32 

demontáže armatur - DN10-15 

demontáže uložení, upevnění potrubí, otopných těles

12 K 733110812 Uložení, upevnění potrubí topné vody, objímky z pryžovou vložkou kus 128,000 28,89 3 697,92

SO01 - VESTAVBA MŠ

03 - VYTÁPĚNÍ

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 733110814 Protipožární utěsnění prostupů potrubí mezi požárními úseky, vč. atestů a certifikátů kus 2,000 2 461,00 4 922,00

14 K 733111102 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 19,000 170,13 3 232,47

15 K 733111103 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 105,000 191,53 20 110,65

16 K 733111104 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 30,000 230,05 6 901,50

17 K 733111105 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 49,000 276,06 13 526,94

18 K 733111106 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 13,000 301,74 3 922,62

19 K 733111107 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 39,000 355,24 13 854,36

20 K 733111113 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 15 m 1,000 191,53 191,53

21 K 733111114 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 20 m 1,000 230,05 230,05

22 K 733111117 Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách nebo strojovnách DN 40 m 5,000 355,24 1 776,20

23 K 733113112 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 10 kus 6,000 237,54 1 425,24

24 K 733113113 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 15 kus 30,000 263,22 7 896,60

25 K 733113117 Příplatek k porubí z trubek ocelových závitových za zhotovení závitové ocelové přípojky DN 40 kus 2,000 539,28 1 078,56

26 K 733190107 Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 262,000 17,12 4 485,44

27 K 733224220 Příplatek k potrubí plastovému za zhotovení přípojky D 20x2 kus 14,000 219,35 3 070,90

28 K 733322205
Potrubí plastové s Al vložkou spojované kovovou objímkou D 20x2, potrubí vč. potřebných přechodek na jiné 

potrubí, vč. fitinek 
m 13,000 316,72 4 117,36

29 K 733322206
Potrubí plastové s Al vložkou spojované kovovou objímkou D 26x3, potrubí vč. potřebných přechodek na jiná 

potrubí, vč. fitinek
m 15,000 402,32 6 034,80

30 K 733322207
Potrubí plastové s Al vložkou spojované kovovou objímkou D 32x3, potrubí vč. potřebných přechodek na jiná 

potrubí, vč. fitinek
m 22,000 576,73 12 688,06

31 K 733391101 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 32x3,0 m 50,000 17,12 856,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 35 674,87

32 K 734211128 Trojcestný směšovací elektroventil - mtz (dodávka je v MaR) kus 1,000 663,40 663,40

33 K 734211129 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický se zpětnou klapkou kus 8,000 199,02 1 592,16

34 K 734220106
Ventil závitový regulační přímý G 3/4 PN 10 do 100°C vyvažovací, se stupnicí, s měřícími vsuvkami,s 

vypouštěním, kv4,1
kus 1,000 2 354,00 2 354,00

35 K 734221557
Ventil závitový termostatický dvouregulační, G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, kv 0,6, s koncovkou 

pro napojení na potrubí ocelové DN10
kus 6,000 262,15 1 572,90

36 K 734221558
Ventil závitový termostatický dvouregulační, G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání, kv 0,6, s koncovkou 

pro napojení na potrubí ocelové DN15
kus 12,000 273,92 3 287,04

37 K 734221559
Šroubení regulační a uzavírací, G 1/2 PN 16 do 110°C, kv 1,35, s koncovkou pro napojení na potrubí ocelové 

DN15
kus 12,000 155,15 1 861,80

38 K 734221684
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem, pro ventily k tělesům klasik a pro 

tělesa VK
kus 24,000 240,75 5 778,00

39 K 734242422 Ventil závitový zpětný přímý DN20 PN6, kv8, do 95°C, mosazná kuželka, pružina nerez kus 1,000 190,46 190,46

40 K 734242425 Ventil závitový zpětný přímý DN40 PN6, kv24, do 95°C, mosazná kuželka, pružina nerez kus 1,000 386,27 386,27

41 K 734261408
Armatura připojovací,uzavírací a regulační DN15 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK,VKL,VKU... kv 1,35, 

vč.přechodek pro napojení na potrubí plastové s Al vložkou pr.20x2
kus 9,000 627,02 5 643,18

42 K 734261735
Radiátorový ventil pro středové napojení žebříčků, regulační, rohový, kv 0,6 vč. termostatické hlavice, s 

napojením na potrubí ocelové DN15
kus 2,000 2 045,84 4 091,68

43 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový kus 5,000 93,09 465,45

44 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 415,16 415,16

45 K 734292772 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí "hranatou" vnitřní závit kus 9,000 177,62 1 598,58

46 K 734292776 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s koulí "hranatou" vnitřní závit kus 3,000 974,77 2 924,31

47 K 734292819 Přepouštěcí ventil, závitový, rozsah 5-50 kPa, DN15, se stupnicí kus 1,000 774,68 774,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K 734411139 Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, 0-120 st.C (dl.stonku 60mm-2x) kus 4,000 197,95 791,80

49 K 734421130 Tlakoměr nízkotlaký kruhový D 160 spodní připojení, vč. manom.kohoutu a smyčky..2x rozsah 0-1 MPa kus 4,000 306,02 1 224,08

50 K 734494219 Návarek pro MaR kus 2,000 29,96 59,92

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 238 781,20

51 K 735000912 Vyregulování systému hod 30,000 90,95 2 728,50

52 K 735000913 Vypuštění, napuštění, odvzdušnění systému (vč. vody) hod 15,000 214,00 3 210,00

53 K 735151291 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/400 mm výkon 558 W kus 1,000 3 292,39 3 292,39

54 K 735151292 Otopné těleso panelové jednodeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/500 mm výkon 697 W kus 2,000 3 649,77 7 299,54

55 K 735151477 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W kus 1,000 5 225,88 5 225,88

56 K 735151482 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/1800 mm výkon 2318 W kus 1,000 7 740,38 7 740,38

57 K 735151495 Otopné těleso panelové dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 900/800 mm výkon 1403 W kus 1,000 6 300,16 6 300,16

58 K 735151574 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/700 mm výkon 1175 W kus 1,000 4 685,53 4 685,53

59 K 735151575 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/800 mm výkon 1343 W kus 1,000 5 065,38 5 065,38

60 K 735151583 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 3358 W kus 2,000 9 642,84 19 285,68

61 K 735151596 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2082 W kus 1,000 8 214,39 8 214,39

62 K 735151599 Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/1200 mm výkon 2776 W kus 1,000 9 515,51 9 515,51

63 K 735151679 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1200 mm výkon 2887 W kus 1,000 9 709,18 9 709,18

64 K 735151683 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000 mm výkon 4812 W kus 1,000 14 015,93 14 015,93

65 K 735151696 Otopné těleso panelové třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W kus 1,000 11 524,97 11 524,97

66 K 735152483
Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha výška/délka 600/2000mm výkon 

2576W
kus 1,000 9 625,72 9 625,72

67 K 735152583 Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/2000mm výkon 3358W kus 6,000 11 024,21 66 145,26

68 K 735152696 Otopné těleso panelové VK třídeskové 3 přídavné přestupní plochy výška/délka 900/900 mm výkon 2995 W kus 2,000 12 963,05 25 926,10

69 K 735159341 Montáž otopných těles panelových, na stěnu kus 24,000 428,00 10 272,00

70 K 735164523 Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu vč. montáže el.topné vložky vč. regulátoru kus 1,000 428,00 428,00

71 K 735164554
Ocelové žebříčkové těleso, spodní středové napojení, rozměry1820.750, výkon při teplotách 70/50 a ti 24°C 

780W. Plus el. topná vložka 300W vč. regulátoru teploty
kus 1,000 8 570,70 8 570,70

D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 763,09

72 K 783425428 Nátěry potrubí (neizolovaného ocelového) - stávající, DN40-50 m 80,000 141,24 11 299,20

P
Poznámka k položce: 

potrubí bude natřeno syntetickým 2x vrchním emailem

73 K 783425429 Nátěry potrubí (izolovaného ocelového) - nové, ocelové m 262,000 136,96 35 883,52

P
Poznámka k položce: 

izolované potrubí základním nátěrem, neizolované potrubí potrubí budou natřena syntetickým základním nátěrem s 2x emailováním.

74 K 783425430 Nátěry ocelových doplňkových onstrukcí pro uložení potrubí m2 1,200 483,64 580,37

P
Poznámka k položce: 

syntetickým základním nátěrem s 2x emailováním.

D OST Ostatní 3 160,78
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75 K 77777h Topná zkouška, zaškolení obsluhy h 72,000 34,24 2 465,28

76 K 77778h Dokumentace dílenská h 25,000 27,82 695,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 652,90

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 262 652,90
1 K 7411001 A sv. pro admin.plech, mikroprizma mat. LED32W/840,250/1530 ks 24,000 1 979,50 47 508,00

2 K 7411002 A/N  dtto   + nouz.modul ks 4,000 3 745,00 14 980,00

3 K 7411003 B sv. pro admin.plech,v=40mm, opal, LED 32W/940,250/1250 ks 7,000 1 765,50 12 358,50

4 K 7411004 B/N   dtto + nouz. modul ks 3,000 3 531,00 10 593,00

5 K 7411005 C sv. pro admin.plech,v=40mm, opal, LED 25W/940, 325/325 ks 10,000 1 123,50 11 235,00

6 K 7411006 Č sv. LED 1800/840,13W,  IP54, sensor ks 3,000 1 230,50 3 691,50

7 K 7411007 Fluorescenční tab. s piktogramemem nouz.úniku ks 2,000 214,00 428,00

8 K 7411008 Zásuvka jednonásobná,s clonkami 2P+PE, 16A/250VAC, ks 5,000 256,80 1 284,00

9 K 7411009 Zásuvka jednonás.2P+PE, 16A/250VAC, IP54 ks 1,000 288,90 288,90

10 K 7411010 Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, ks 18,000 278,20 5 007,60

11 K 7411011 Zásuvka dvojnásobná, 2x2P+PE, 16A/250VAC, PC ks 3,000 1 059,30 3 177,90

12 K 7411012 Jednopólový spínač, řazení č. 1, 10A/250VAC, ks 7,000 246,10 1 722,70

13 K 7411013 Seriový přep, střídavý, řazení č. 6+1, 10A/250VAC, ks 1,000 310,30 310,30

14 K 7411014 Sériový přepínač, řazení č. 5, 10A/250VAC,  ks 2,000 299,60 599,20

15 K 7411015 Střídavý přepínač, řazení č. 6, 10A/250VAC,  ks 3,000 267,50 802,50

16 K 7411016 Křížový přepínač, řazení č. 7, 10A/250VAC,  ks 1,000 278,20 278,20

17 K 7411017 Časový spínač do instal. krabice ks 1,000 749,00 749,00

18 K 7411018 Elektroinstal.krabice přístrojová, KO68 ks 44,000 117,70 5 178,80

19 K 7411019 Elektroinstal.krabice vč.svork.,KR68 ks 26,000 139,10 3 616,60

20 K 7411020 Sporáková kombinace pod om. 230V/16A ks 1,000 909,50 909,50

21 K 7411021 Kabel CYKY-O 2x1,5mm2 m 60,000 75,97 4 558,20

22 K 7411022 Kabel CYKY-O 3x1,5mm2 m 85,000 79,18 6 730,30

23 K 7411023 Kabel CYKY-J 3x1,5mm2 m 520,000 79,18 41 173,60

24 K 7411024 Kabel CYKY-J 3x2,5mm2 m 410,000 90,95 37 289,50

25 K 7411025 Kabel CYKY-J 5x1,5mm2 m 120,000 90,95 10 914,00

26 K 7411026 Vodič CYA 6mm2 zž m 30,000 64,20 1 926,00

SO01 - VESTAVBA MŠ

04 - ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 7411027 Trubka ochranná PVC pr.16mm m 30,000 80,25 2 407,50

28 K 7411028 Trubka ochranná PVC pr.50mm m 20,000 128,40 2 568,00

29 K 7411029 Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 2,5mm2 ks 80,000 32,10 2 568,00

30 K 7411030 Ukončení vodiče v rozvaděči do pr. 120 mm2 ks 4,000 128,40 513,60

31 K 7411031 Rozvaděč  R1, dle vč.č E2 ks 1,000 16 050,00 16 050,00

32 K 7411032 Pom. stavební práce (přívodní kabely) ks 1,000 3 210,00 3 210,00

33 K 7411033 Podružný a spojovací materiál ks 1,000 2 675,00 2 675,00

34 K 7411035 Příspěvek na recyklaci ks 1,000 2 140,00 2 140,00

35 K 7411036 Doprava ks 1,000 3 210,00 3 210,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 86 411,06

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 75 711,06
1 K 7421001 Vodič slabopr. JYSTY 4x2x0,6 (DT) m 70,000 42,80 2 996,00

2 K 7421002 Vodič slabopr. SEKU 4x0,6 (ST.T) m 80,000 42,80 3 424,00

3 K 7421003 Vodič UTP kat.6 (int.) m 90,000 39,59 3 563,10

4 K 7421004 Zásuvka účastn. (int.) ks 4,000 55,64 222,56

5 K 7421005 Zásuvka účastnická  ST.T. ks 1,000 235,40 235,40

6 K 7421006 Přístroj domácího tlf. ks 3,000 1 123,50 3 370,50

7 K 7421007 Tablo dom. Tlf. 2xzv.tl. ks 2,000 13 589,00 27 178,00

8 K 7421008 El. Zámek ks 1,000 2 033,00 2 033,00

9 K 7421009 Kamera ks 1,000 4 280,00 4 280,00

10 K 7421010 Trubka ochranná PVC pr.16mm m 40,000 80,25 3 210,00

11 K 7421011 Lišta elinstal vkládací  LV 18x13mm m 80,000 58,85 4 708,00

12 K 7421012 Lišta elinstal vkládací  LV 40x15mm m 120,000 117,70 14 124,00

13 K 7421013 Instalační krabice K125 ks 1,000 374,50 374,50

14 K 7421014 Instalační krabice KT250 ks 1,000 535,00 535,00

15 K 7421015 Instalační krabice KP60 ks 5,000 128,40 642,00

16 K 7421016 Podružný a spojovací materiál ks 1,000 1 605,00 1 605,00

17 K 7421018 Příspěvek na recyklaci ks 1,000 1 605,00 1 605,00

18 K 7421019 Doprava ks 1,000 1 605,00 1 605,00

D 743 Elektroinstalace - EZS 10 700,00
19 K 7431001 Úprava stávajícího rozvodu EZS dle nových dispozic a požadavků investora kpl 1,000 10 700,00 10 700,00

SO01 - VESTAVBA MŠ

05 - ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 758 433,14

D HSV Práce a dodávky HSV 758 433,14

D 1 Zemní práce 102 386,04

1 K 113106021 Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně m2 6,000 106,00 636,00 CS ÚRS 2019 01

VV 12,0*0,5 6,000

2 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 131,669 35,10 4 621,58 CS ÚRS 2019 01

VV dle výkr.koordinační situace 

VV ----------------------------------

VV pojízdný chodník

VV 131,69*0,2 26,338

VV zámková dlažba 

VV 126,59*0,2 25,318

VV plocha u opěrných zdí

VV 15,02*0,2 3,004

VV plocha uvnitř koloběžkové dráhy

VV 233,12*0,2 46,624

VV Mezisoučet 101,284

VV přípočet 30 % na rozšířenou plochu sejmutí 

VV 101,284*0,3 30,385

VV Součet 131,669

3 K 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 14,400 146,00 2 102,40 CS ÚRS 2019 01

VV dle řezu AA výkr.S7 - z úrovně +0,100

VV 12,0*3,0*0,8/2 14,400

VV Součet 14,400

4 K 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,160 286,00 3 191,76 CS ÚRS 2019 01

VV na úroveň -0,210 z úrovně +0,100

VV 12,0*3,0*0,31 11,160

VV Součet 11,160

5 K 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 10,284 687,00 7 065,11 CS ÚRS 2019 01

VV na úroveň -0,95 z úrovně -0,21 - pro základy

VV 4,07*0,4*(0,95-0,21) 1,205

VV (1,885+0,4+7,45+1,6)*0,4*(0,95-0,21) 3,355

VV 3,37*0,4*(0,95-0,21) 0,998

VV pro ležatou kanalizaci - z úrovně -0,21 na úroveň -0,75 až -1,05

VV (11,0+2,5)*0,4*((0,75+1,05)/2-0,21) 3,726

VV dokopy kolem upravovaných vpustí a šachty - předpoklad

VV 1,0 1,000

VV Součet 10,284

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

SO02 - TERÉNNÍ ÚPRAVY S OPLOCENÍM, PŘÍSTUPOVÝM CHODNÍKEM A ASFALTOVOU DRÁHOU
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 162701104 Vodorovné přemístění do 9000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 33,640 238,00 8 006,32 CS ÚRS 2019 02

VV výkopy

VV 14,4+11,16+10,24 35,800

VV odpočet zásypu pro LK

VV -2,16 -2,160

VV Součet 33,640

8 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 60,552 300,00 18 165,60 CS ÚRS 2019 01

VV 33,64*1,8 60,552

9 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 8,982 144,00 1 293,41 CS ÚRS 2019 01

VV ležatá kanalizace nad obsypem - vhodnou vykopanou zeminou

VV (11,0+2,5)*0,4*(0,9-0,5) 2,160

VV opěrné zdi štěrkodrtí fr.16-32 mm

VV -----------------------------------------

VV zdi v řezu AA

VV 4,2*0,5*0,25 0,525

VV 3,5*0,6*0,9 1,890

VV zdi uprostřed - dle řezu BB

VV (2,25+7,45+1,6)*0,6*0,65 4,407

VV Součet 8,982

10 K 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m m3 2,700 414,00 1 117,80 CS ÚRS 2019 01

VV lože a obsyp ležaté kanaliace

VV (11,0+2,5)*0,5*0,4 2,700

VV Součet 2,700

11 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 (dovoz vč.vnitrostaveništní manipulace) t 5,400 520,00 2 808,00 CS ÚRS 2019 01

VV 2,7*2,0 5,400

12 M 58343930 kamenivo drcené hrubé frakce 16-32 (dovoz vč.vnitrostaveništní manipulace) t 13,644 680,00 9 277,92 CS ÚRS 2019 01

VV zásyp kolem opěrných zdí

VV (8,982-2,16)*2,0 13,644

VV Součet 13,644

13 K 181102301 Úprava pláně v zářezech bez zhutnění m2 155,771 18,20 2 835,03 CS ÚRS 2019 01

VV plocha sníženého terénu kolem opěrných zdí + 10 %

VV (126,59+15,02)*1,1 155,771

VV Součet 155,771

14 K 181111111 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 400,065 26,60 10 641,73 CS ÚRS 2019 01

VV pod rozprostřenou ornici

VV 400,065 400,065

VV Součet 400,065

15 K 181301101 Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 400,065 34,50 13 802,24 CS ÚRS 2019 01

VV dle výkr.koordinační situace 

VV ----------------------------------

VV plocha u opěrných zdí

VV 15,02 15,020

VV plocha uvnitř koloběžkové dráhy

VV 233,12 233,120

VV plocha z rozšířeného sejmutí ornice

VV 30,385/0,2 151,925

VV Součet 400,065

16 K 181411141 Založení parterového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 400,065 25,60 10 241,66 CS ÚRS 2019 01

VV vč. nákladů na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením

VV 400,065 400,065

VV Součet 400,065

17 M 00572410 osivo směs travní parková kg 6,001 96,40 578,50 CS ÚRS 2019 01

VV 400,065*0,015 6,001

18 K 181411141.1 Ošetření trávníku zaléváním vč.případného dosevu po dobu 3 měs.od výsevu m2 400,065 15,00 6 000,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 400,065 400,065

D 2 Zakládání 25 075,83

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,996 3 140,00 21 967,44 CS ÚRS 2019 01

VV 4,07*0,4*0,9 1,465

VV (1,885+0,4+7,45+1,6)*0,4*0,9 4,081

VV 3,37*0,4*0,9 1,213

VV Mezisoučet 6,759

VV přípočet 3,5 % na betonáž do výkopu

VV 6,759 *0,035 0,237

VV Součet 6,996

20 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,510 347,00 2 605,97 CS ÚRS 2019 01

VV horní část pasu - cca 20 cm

VV 4,07*0,2*2 1,628

VV (1,885+0,4+7,45+1,6)*0,2*2 4,534

VV 3,37*0,2*2 1,348

VV Součet 7,510

21 K 274351122 Odstranění bednění základových pasů rovného m2 7,510 66,90 502,42 CS ÚRS 2019 01

VV 7,51 7,510

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 129 556,14

22 K 310901113 Úprava líce režného zdiva prováděného bez lišt bez spárování m2 13,730 128,00 1 757,44 CS ÚRS 2019 01

VV dle zdi

VV 13,73 13,730

VV Součet 13,730

23 K 311113142 Nosná zeď tl do 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 20/25 m2 13,730 1 050,00 14 416,50 CS ÚRS 2019 01

VV 4,0*0,4 1,600

VV (2,2+0,8-0,2)*0,4 1,120

VV 3,0*0,6 1,800

VV 3,0*0,8 2,400

VV 1,05*1,0 1,050

VV 1,5*1,2 1,800

VV 3,3*1,2 3,960

VV Součet 13,730

24 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,206 51 900,00 10 691,40 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad 15 kg/m2

VV 13,73*15,0*0,001 0,206

VV Součet 0,206

25 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 18,650 560,00 10 444,00 CS ÚRS 2019 01

VV 4,0 4,000

VV (2,2+0,8-0,2) 2,800

VV 3,0*2 6,000

VV 1,05 1,050

VV 1,5 1,500

VV 3,3 3,300

VV Součet 18,650

26 K 311113142.1 Osazení a dodávka prostupových tvarovek DN 50 z PVC ve zdivu ztraceného bednění, délky 20 cm kus 12,000 410,00 4 920,00

VV celková délka zdi dle krycích desek po 1,5 m

VV 18,65/1,5-0,433 12,000

VV Součet 12,000

27 K 338171113.1 Osazování sloupků plotu, vzpěr, branky a brány ocelových v do 2,20 m se zabetonováním vč.zemních prací kus 47,000 415,00 19 505,00

VV branka

VV 2 2,000

VV brána
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2 2,000

VV plotové sloupky

VV 8+12+8 28,000

VV vzpěry

VV 15 15,000

VV Součet 47,000

28 M 55342260 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2000/48x1,5mm kus 28,000 215,00 6 020,00 CS ÚRS 2019 01

VV 28 28,000

29 M 55342191
plotová profilovaná vzpěra D 40-50mm dl 2,5-3,0m bez hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit
kus 15,000 400,00 6 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 15 15,000

30 K 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,000 255,00 255,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

31 M 553423 branka  kovová vel.950/1450 mm ze svařovaných sítí, poplastovaná zelená vč.systémových sloupků -ozn.VR1 kus 1,000 4 800,00 4 800,00

P

Poznámka k položce: 

Branka bude opatřena vratovými závěsy se šroubem (vrchní kování kov) a  uzamykatelným zámkem s klikou. Na brance bude osazan  

samozavírač  s aretací vhodný do exteriéru. 

Ochranný systém povrchové úpravy kovových konstrukcí bude splňovat stupeň 

korozní agresivity ČSN ISO 9223, C4 - vysoká, životnost H - dlouhá, až 20 let. 

VV 1 1,000

32 K 348101220 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2 kus 1,000 302,00 302,00 CS ÚRS 2019 01

VV 1 1,000

33 M 5534232
brána kovová 2křídl.vel.2000/1450 mm ze svařovaných sítí, poplastovaná zelená vč.systémových sloupků - 

ozn.VR2
kus 1,000 14 000,00 14 000,00

P

Poznámka k položce: 

Vrata budou opatřena závěsy se šroubem (vrchní kování kov), stavěčem (zarážkou) brány a uzamykatelným zámkem s klikou (FAB).  

Ochranný systém povrchové úpravy ocel konstrukcí bude splňovat stupeň korozní agresivity ČSN ISO 9223, C4 – vysoká, životnost H – 

dlouhá, až 20 let. 

VV 1 1,000

34 K 348121221 Osazení podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky kus 25,000 440,00 11 000,00 CS ÚRS 2019 01

VV 17,1/2,5+0,16 7,000

VV (26,6-0,95)/2,5+0,74 11,000

VV (17,4-2,1)/2,5+0,88 7,000

VV Součet 25,000

35 M 59233119.1 deska plotová betonová 2500x50x240mm kus 26,000 433,00 11 258,00

VV 25 25,000

VV přípočet na sklon, 1 náhradní

VV 1 1,000

VV Součet 26,000

36 K 348401120 Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° sklonu svahu m 59,000 120,00 7 080,00 CS ÚRS 2019 01

VV 17,1+26,6+17,4-2,1-0,95 58,050

VV přípočet na sklon 

VV 0,95 0,950

VV Součet 59,000

37 M 31327501 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 50/2,2mm v 1250mm m 59,000 95,20 5 616,80 CS ÚRS 2019 01

VV 59,0 59,000

38 K 348401350 Rozvinutí, osazení a napnutí napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu m 118,000 8,00 944,00 CS ÚRS 2019 01

VV 59,0*2 118,000

39 M 156191000 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m m 156,000 3,50 546,00 CS ÚRS 2019 01

VV 118,0 118,000

VV přípočet na balení

VV 78,0*2-118,0 38,000

VV Součet 156,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 4 Vodorovné konstrukce 5 867,82

40 K 430321515 Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,223 3 910,00 871,93 CS ÚRS 2019 01

VV 1,3*0,1*0,16*6 0,125

VV 0,3*0,05*1,3*5 0,098

VV Součet 0,223

41 K 430361821 Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505 t 0,033 65 400,00 2 158,20 CS ÚRS 2019 01

VV předpoklad 150 kg/n3

VV 0,223*150,0*0,001 0,033

VV Součet 0,033

42 K 431351121 Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 3,146 768,00 2 416,13 CS ÚRS 2019 01

VV 1,3*0,16*2*6 2,496

VV 1,3*0,05*2*5 0,650

VV Součet 3,146

43 K 431351122 Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m m2 3,146 134,00 421,56 CS ÚRS 2019 01

VV 3,146 3,146

D 5 Komunikace pozemní 359 956,97

44 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 292,656 184,00 53 848,70 CS ÚRS 2019 01

VV dle pokladní betonové vrstvy dráhy

VV 153,626 153,626

VV dle zámkové dlažby

VV 126,23 126,230

VV přípočet na rozšíření dle zahradního obrubníku o 5 cm

VV 256,0*0,05 12,800

VV Součet 292,656

45 K 57614321.1
Asfaltový koberec se sníženou hlučností - speciální směs pro obrusné vrstvy snižující hluk od pneumatik, 

zajišťuje velmi dobré protismykové vlastnosti
m2 131,690 1 220,00 160 661,80

VV dle PD

VV 131,69 131,690

VV Součet 131,690

46 K 581124112.1 Podklad z betonu C20/25 pro koloběžkovou asfaltovou plochu tl. 120 mm m2 153,626 520,00 79 885,52

VV dle PD - asfaltová vrstva

VV 131,69 131,690

VV rozšíření (dle obrubníku kolelm asfalt.plochy)

VV 146,24*0,15 21,936

VV Součet 153,626

47 K 596211112 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 126,230 265,00 33 450,95 CS ÚRS 2019 01

VV dle výkr.S9 vč.ploch rampy a schodiště

VV 126,23 126,230

VV Součet 126,230

48 M 59245212 dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm přírodní m2 130,000 247,00 32 110,00 CS ÚRS 2019 01

VV 126,23 126,230

VV přípočet na nedoměrky, přířezy

VV 130,0-126,23 3,770

VV Součet 130,000

D 8 Trubní vedení 34 641,50

49 K 871310330 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 16 z polypropylenu DN 150 m 13,500 152,00 2 052,00 CS ÚRS 2019 01

VV 11,0+2,5 13,500

50 M 28617094 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 150x6000 mm SN 16 m 13,500 577,00 7 789,50 CS ÚRS 2019 01

VV 13,5 13,500

51 K 894211111.1 Zřízení uliční vpusti vč.souvisejících prací a komponentů - ozn.UV2 kus 1,000 12 000,00 12 000,00

VV 1 1,000
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52 K 894211111.2 Úprava stávající uliční vpusti vč.souvisejících prací a komponentů - ozn.UV2 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

VV 1 1,000

53 K 894211111.3 Úprava stávající prefa kanalizační šachty D 22 snížením vrchní části a přípravou pro nové zaústění přípojek kus 1,000 7 300,00 7 300,00

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 257,20

54 K 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou m 256,000 168,00 43 008,00 CS ÚRS 2019 01

VV kolem asfaltové plochy

VV (17,56+23,0)*2 81,120

VV (13,56+19,0)*2 65,120

VV Mezisoučet 146,240

VV kolem zámkové dlažby

VV 1,5+1,55+8,0+31,0+4,1+2,0+12,0+0,5+38,7+0,7+7,85 107,900

VV přípočet na sklon a nedoměrky terénu

VV 1,86 1,860

VV Součet 256,000

55 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 256,000 97,40 24 934,40 CS ÚRS 2019 01

VV 256,0 256,000

56 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 800 mm m 12,000 67,90 814,80 CS ÚRS 2019 01

VV 12,0 12,000

57 K 966008300.1 Ochránění vzrostlé zeleně před poškozením stavební činností kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 3 881,29

58 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 6,230 251,00 1 563,73 CS ÚRS 2019 01

59 K 997013509.1 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku - uvažováno 9km t 49,840 9,00 448,56

VV 6,23*8 49,840

60 K 997013801 Poplatek za uložení stavební tříděné čisté suti na skládce (skládkovné) t 6,230 300,00 1 869,00 CS ÚRS 2019 01

VV 6,23 6,230

D 998 Přesun hmot 26 810,35

61 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 124,122 216,00 26 810,35 CS ÚRS 2019 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: IČ:

MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 02634767

DIČ: CZ02634767

Projektant: IČ:

ING.JIŘÍ KHOL DIČ:

Zpracovatel: IČ:

PROPOS LIBEREC S.R.O. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 58 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 58 500,00 21,00% 12 285,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 70 785,00

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

VERSANA s.r.o.
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 18. 6. 2021

Zadavatel: MĚSTO ČESKÁ LÍPA, NÁM.T.G.MASARYKA 1 Projektant: ING.JIŘÍ KHOL

Uchazeč: VERSANA s.r.o. Zpracovatel:
PROPOS LIBEREC 

S.R.O.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 58 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 58 500,00

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby (vč.specialistů) -            dle SoD čl.II odst.2.5.1 kpl 1,000 7 000,00 7 000,00 CS ÚRS 2019 01

2 K 030001000 Zařízení staveniště -vybudování, provoz, odstranění -                      dle SoD čl.II odst.2.5.2 kpl… 1,000 27 000,00 27 000,00 CS ÚRS 2019 01

3 K 044002000 Revize a zkoušky - dle SoD čl.II odst.2.5.3 kpl 1,000 4 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2019 01

4 K 045002000 Kompletační činnost - dle SoD čl.II odst.2.5.4 kpl 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2019 01

5 K 045303000 Koordinační činnost - dle SoD čl.II odst.2.5.5 kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2019 01

6 K 051303000 Pojištění stavby - dle SoD čl.II odst.2.5.6 kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2019 01

7 K 062103000 Provozní a územní vlivy - dle SoD čl.II odst.2.5.7 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

8 K 071203000 Provoz dalšího subjektu- dle SoD čl.II odst.2.5.8 kpl 1,000 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2019 01

9 K 094002000 Fotodokumentace - dle SoD čl.II odst.2.5.9 kpl 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2019 01

10 K 012002000 Geodetické práce - dle SoD čl.II odst.2.5.10 kpl 1,000 3 000,00 3 000,00 CS ÚRS 2019 01

VESTAVBA MŠ DO OBJEKTU ZŠ JIŽNÍ Č.P.1903, ČESKÁ LÍPA - R01

VRN - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
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SEZNAM FIGUR
Kód:

Stavba:

Datum: 18. 6. 2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO01/ 01 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST

F2 F2 492,070

F3 F3 0,000

F4 F4 0,000

F5b F5b 0,000

jáma1 44,800

jáma2 296,101

P1 P1 379,269

P10d P10d 0,000

P2a P2a 250,063

P2b P2b 14,130

P3 P3 27,770

P4 P4 7,540

rýhy60 37,895

zásyp 64,066

AIPMSCL1R01
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