REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

OBJEDNAVKA

Cislo objednavky: 20ZA-002709

Objednatel: Zhotovitel:

Reditelstvi silnic a dalnic CR COMFORT SDRUZENI a.s.

Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4 Domazlicka 1133/45, 318 00 Plzen
Bankovni spojeni: [} Bankovni spojeni: ||| G
Cislo étu: Cislo actu: || GGG

ICO: 65993390 ICO: 61171077

DIC: CZ65993390, neplatce DPH DIC: CZ61171077

Kontaktni osoba ve vécech smluvnich: Kontaktni osoba ve vécech smluvnich:

B -iouci Stiediska SSUD 9 B o ciscda picdstavenstva

Svojkovice Spravy dalnic

Tato objednavka Objednatele zavazuje po jejim potvrzeni obé smluvni strany ke splnéni
stanovenych zavazkl a nahrazuje smlouvu. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a
nebezpeci pro Objednatele prace specifikované nize. Objednatel se zavazuje zaplatit za prace
provedené v souladu s touto objedndvkou cenu uvedenou nize.

Misto plnéni: Dalnice D5, tunel Valik — provozné technicky objekt, mistnost rozvodny
silnoproudu

Kontaktni osoba Objednatele: || tunclovy technik SSUD 9, mobil |G
Fakturujte: Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankraci 546/56, 140 00 Praha 4
Adresa pro doru¢ovani fakturace: RSD CR, SSUD 9 Svojkovice, 338 22 Volduchy 413

Objednavame u Vas realizaci zakazky:

4

» SA - DS Tunel Valik - vyména vnitini a vnéjsi jednotky klimatizace v PTO, mistnost
rozvodny silnoproudu ,,

Obchodni a platebni podminky

Objednatel uhradi cenu bankovnim pfevodem na ucet Zhotovitele uvedeny na faktuie, termin
splatnosti je stanoven na 30 dnii ode dne doru€eni faktury Objednateli. Fakturu lze predlozit
nejdiive po protokoldrnim prevzeti praci Objednatelem bez vad ¢i nedod¢€lka. Faktura musi
obsahovat veskeré naleZitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy, ¢islo objednavky a misto
dodani. Objednatel neposkytuje zadné zalohy na cenu. Potvrzenim pfijeti (akceptaci) této
objednavky se Zhotovitel zavazuje plnit veSkeré povinnosti v této objedndvce uvedené.
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Objednatel vyslovné vylucuje akceptaci objednavky Zhotovitelem s jakymikoliv zménami
jejiho obsahu, k takovému pravnimu jednani Zhotovitele se neptihlizi.

Zhotovitel poskytuje souhlas s uvefejnénim objednavky v registru smluv zfizenym zakonem
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvetejiovani téchto
smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpist (dale jako ,,zakon o registru smluv*),
Objednatelem. Objednavka je UCinnd okamzikem zvefejnéni v registru smluv, piicemz
Objednatel o této skutecnosti Zhotovitele informuje.

Fakturu lze ptedlozit Objednateli nejdiive po protokolarnim pievzeti PInéni Objednatelem bez
vad, resp. po odstranéni vSech vad provedeného Plnéni, resp. nejpozdéji ve lhut¢ do 15 dnii
ode dne protokolarniho pfedani PInéni Objednateli.

Piredmét plnéni

v

Predmétem zakazky je vymeéna vnitini a vnéjsi jednotky klimatizace v provozné technickém
objektu tunelu Valik na D5, konkrétn¢ v mistnosti rozvodny silnoproudu.

V ramci plnéni se provede demontaZz stavajicitho nefunkéniho systému FUJITSU AOY
18FNBN v.¢. E000944, Qch =5,4 kW vcetné jeho likvidace. Nasledné se realizuje montaz
nového klimatiza¢niho systému DAIKIN, v€etné montédze, Upravy konzol, vyména potrubi,
dodévka chladiva a oziveni systému.

Termin plnéni

Zahajeni plnéni: do 1 tydne ode dne ti¢innosti smlouvy

Ukonceni plnéni: do 7 tydnli ode dne u€innosti smlouvy

Zaruéni lhiuta: 36 mésicu

Celkova hodnota objednavky

Cena bez DPH 90 536,00 K¢
DPH 21 % 19 012,56 K¢
Celkem vcetné DPH 109 548,56 K¢

V piipadé¢ akceptace objednavky Objednatele Zhotovitel objednavku pisemné potvrdi
prostiednictvim e-mailu zaslaného do e-mailové schranky Objednatele

V ptipadé€ nepotvrzeni akceptace objednavky Objednatele Zhotovitelem dle prfedchozi véty ve
lhiit¢ 5 pracovnich dnii ode dne odeslani objednavky Objednatelem plati, Ze Zhotovitel
objednavku neakceptoval a Objedndvka je bez dalSiho zneplatnéna.
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Nedilnou soucasti této objednavky jsou nasledujici prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — Cenova nabidka Zhotovitele

V Svojkovicich dne 6. 10 2021 V Plznidne 7.10.2021

za Objednatele: za Zhotovitele:

vedouci Stiediska SSUD 9 Svojkovice ptedseda predstavenstva
Spravy délnic
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