
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: llPT-002851 ev. č.: 194/21 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 (553 154 0006.12235) 

Číslo smlouvy zhotovitelé: 2021/0868

Název související veřejné zakázky:

D35 Džbánov -  Litomyšl, VD-ZDS + AD

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Sm louva"):

1. Ř editelství silnic a dálnic Č R
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka:
osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-maik
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

Pověření
ředitel Správy Pardubice, na základě 

, vedoucí oddělení veřejných zakázek

oddělení výstavby

2. HBH P ro jek t špol. s r.o.

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník

Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno
44961944
CZ44961944
KS v Brně, oddíl C, vložka 3996 
společnost s ručením omezeným

ředitelem a jednatelem společnosti 
obchodní ředitelka
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Link projekt s.r.o.
se sídlem: 
zastoupeným: 
bankovní spojení:
IČO:
DIČ:
zápisu v  obchodním rejstříku: 
společník

Makovského náměstí 3147/2, Žabůvřesky, 616 00 Brno 
jednatelem

27678032
CZ27678032
KS v Brně, oddíl C, vložka 51304

G EO test, a.s,
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno
členem představenstva

46344942
CZ46344942
KS v Brně, oddíl B, vložka 699

Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: 
zastoupen:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
společník

tvořící společnost nazvanou: HBH / L IN K / 

(dále jen „zhotovitel41) na straně druhé

Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4 
jednatelem

40763439 
CZ40763439
MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 

G E O tes t/ PONTEX

Článek I.

P ředm ět smlouvy

1, Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování
souvisejících služeb (dále jen „plnění14), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a Členění:

a) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu „D35 Džbánov -  Litomyšl11;

b) vyhotovení projektové dokumentace ve stupni VD-ZDS pro stavbu „D35 Džbánov -  Litomyšl, přeložky 
ČEPS14, která se skládá z SO 06-401 Přeloáta vedení ZVN 400 kV V 401, km 48,400 a z  SO 07/1-401 
Přeložka vedení ZVN 400 kV, km 54.000-55.500;

c) prověření možnosti provizorního napojením stavby D35 Džbánov -  Litomyšl na stávající 1/35 lak, aby bylo 
možné uvést do provozu úsek D35 Džbánov ~ Litomyšl před dokončením úseku D35 Vysoké Mýto -  
Džbánov. Součástí bude odhad stavebních nákladů ha realizaci provizorního napojení.

d) autorský dozor pro všechny VD-ZDS včetně technické pomoci objednateli, která zahrnuje aktualizaci všech 
vyjádření včetně vyjádření o existenci sítí až do předání staveniště.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je  při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- uvedenými v příloze A, dílu Rozsah služeb této Rámcové dohody

- vydaným stanoviskem EÍA, územními rozhodnutími a stavebními povoleními.
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Technické podmínky tvoří přílohu č. 9 Rámcové dohody.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na projektové práce pro střední a vetší zakázky staveb pozemních komunikaci a jejich realizaci zejména 
metodou BIM “, Číslo 01ST-000669 (dále jen „R ám cová dohoda**).

Č lánek  II.

Cena za poskytování služeb

1, Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena plnění v KČ 

bez DPH
DPH  v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč 

včetně DPH

53 385 100,00 11 210 871,00 64 595971,00

VD-ZDS pro stavbu D35 D žbánov — Litom yšl

Dílčí cena plnění v Kč Dílčí cena plnění v Kč
DPH v Kč

bez DPH včetně DPH

..... ...

VD-ZDS pro  stavbu D35 D žbánov -  Litom yšl, přeložky ČEPS

Dílčí cena p lnění v K č 

bez DPH
DPH v Kč Dílčí cena plnění v KČ 

včetně DPH

A utorský  dozor pro  všechny VD-ZDS a technická pom oc O bjednateli

Dílčí cena plnění v Kč 

bez DPH
D PH v Kč

Dílčí cena plnění v K č 

včetně DPH

(dále jen „cena plnění*4)*

Podrobná specifikace ceny plnění tvoří přílohu Č, 2 této smlouvy.
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2. Cena plnění byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu plnění pouze za skutečně poskytnuté a 
objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí cenu plnění v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě 
následovně:

• Odměna za činnosti zhotovitele bude zhotoviteli uhrazena vždy po dokončení uceleného předmětu 
Smlouvy o dílo, k němuž je  vztažena příslušná část Ceny. V případě VD-ZDS bude odměna uhrazena v 
celkové výší uvedené y Článku II. O dst 1, a to ve třech Částkách: (i) 75% z této ceny po odevzdání 
konceptu příslušné VD-ZDS a (i i) 20% z této ceny po odevzdání Čistopisu příslušné VD-ZDS, a i i i) 5% 
z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD- ZDS po 
výběrovém řízení.

•  Autorský dozor pro všechny Části VD-ZDS a technická pomoc Objednateli: odměna bude zhotoviteli 
hrazena měsíčně zpětně dle skutečného počtu odpracovaných hodin.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění:

•  VD-ZDS pro stavbu D35 D žbánóv—Litomyšl - od vydání pokynu k zahájení prací (předpoklad 
08/2021)

•  VD-ZDS pro stavbu D35 Džbánov — Litomyšl, přeložky ČEPS - od vydání pokynu k  zahájení 
prací (předpoklad 12/2021)

•  Autorský dozor:
o D35 Džbánov -  Litomyšl, přeložky ČEPS -  předpoklad 06/2022 
q D35 D žbánov—Litomyšl -  předpoklad 09/2023

• Technická pomoc -  od podpisu smlouvy

Dokončení plnění: dokončením stavby D35 Džbánov — Litomyšl, předpoklad 11/2026 

Lhůta pro předání a převzetí plnění:

Popis dané části plnění L hůta pro provedení dané Částí plnění

Koncept VD-ZDS D35 Džbánov -  Litomyšl, 
přeložky ČEPS

Do 2 měsíců od vydání pokynu k zahájení 
prací

Čistopis VD-ZDS D35 D žb á n o v - Litomyšl, 
přeložky ČEPS

Do 1 měsíce od předání připomínek 
Objednatele

ZVS pro D35 Džbánov -  Litomyšl, přeložky ČEPS Do 31.1.2022

Koncept VD-ZDS D35 Džbánov — Litomyšl
Do 10 měsíců od vydání pokynu k zahájení 
prací

Čistopis VD-ZDS D35 Džbánov — Litomyšl
Do 2 měsíců od předání připomínek 
Objednatele

ZVS pro D35 Džbánov — Litomyšl Do 31.1.2022

Autorský dozor pro obě Části včetně technické 
pomoci objednateli

Průběžně po celou dobu plnění až do 
dokončení realizace stavby

Je povinností Zhotovitele do měsíce od obdržení připomínek svolat projednání připomínek
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2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Pardubice, Hlaváčova 
902, 530 02 Pardubice

Č lánek  IV.

Podm ínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinností smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:

•  projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DUR) D35 Džbánov -  Litomyšl v digitální 
podobě

• projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) Džbánov -  Litomyšl v digitální podobě,
• projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) SO 06-401 Přeložka vedení ZVN 400 

kV V 401, km 48,400
• projektová dokumentace předchozího projektového stupně (DSP) SO 07/1-401 Přeložka vedení ZVN 400 

kV, km 54.000-55.500 v digitální podobě
• doplňkový GTP — bude předáno do 30. 4. 2022
• vydaná územní rozhodnutí o umístění stavby V právní moci
• veškerá dosud vydaná stavební povolení
• vzorové ZTICP

Výše uvedené podklady budou Zhotoviteli předány primárně elektronicky.

Listinná podoba podkladů bude Zhotoviteli poskytnuta po vzájemné dohodě a pouze na vyžádání.

Zhotovitel je  povinen si do měsíce od předání výše uvedených podkladů překontrolovat jejich úplnost a 
závěr kontroly písemně sdělí objednateli.

Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto Článku smlouvy, která je  dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je  dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci plnění, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady 
a riziko.

3. Pro změnu podzhotoVitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v  zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky 
pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: V souladu s čl. 18.9 zvláštních 
obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních 
komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, předložil zhotovitel 
objednateli Bankovní záruku zajištění plnění Smlouvy:

•  v rámci projektových prací a soupisu prací je  zhotovitel povinen používat on-line aplikaci objednatele
sloužící ke shromažďování dat a sledování postupu přípravy stavby (datový sklad stavby ,,DSS“) a bude
spolupracovat při zpracování HMG stavby v programu projektová příprava stavby „PPS“.

• v rámci projektových prací a soupisu prací položky A.3 Geodetické podklady je  i zpracování VD-ZDS
základní vytyčovací sítě (dále jen  ZVS) pro všechny VD-ZDS.

• VD-ZDS pro jednotlivé části budou mít všechny potřebné souhrnné přílohy (tj. např. ZOV, HMG, ZVS, 
ZTK Paj.)

• Čistopis VD-ZDS bude vydán pro každou část pouze v jedné verzi a to té odsouhlasené Objednatelem. 
Jakékoli další změny Čistopisu, které vyvstanou v procesu zadávání veřejných zakázek, budou 
Zhotovitelem dopracovány vČ. všech podkladů s tím souvisejících. Po dokončení výběrového řízení 
bude vydaná aktualizace VD-ZDS, ve které budou všechny změny zapracovány. Aktualizace VD-ZDS 
bude vydána do 1 měsíce od obdržení výzvy Objednatele.

• Součástí části zakázky Technická pomoc (dále jen TP) je  i zpracování ZTKP a to pro obě části zakázky.
• Součástí části zakázky TP je  i úprava dokumentace nebo je jí části, včetně zajištění požadavků 

souvisejících s plněním podmínek UR, stavebních povolení, atd., včetně projednání a zajištění
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stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, koordinace projektové dokumentace DSP, DUR a 
inženýrských sítí.

• Objednatel uvádí, že zamýšlí záměr podílení se třetích osob na kontrole prováděných služeb. Jedná se 
především o koordinátora D35, koordinátora BOZP, odborné posouzení GR RSD Praha, expertiza 
soupisu prací, příp. další experti.

• Pokud budou mít změny oproti DSP nebo ÚR navrhované Zhotovitelem VD-ZDS dopad na změnu ÚR 
nebo SP, pak budou řešeny na finanční náklady Zhotovitele VD-ZDS. Pokud nebude domluveno jinak, 
lhůta k provedení díla se nezmění.

•  Ve fázi tvorby VD-ZDS si Objednatel vyhrazuje právo na případné zrušení části zakázky VD-ZDS části 
D35 Džbánov -  Litomyšl a to z důvodu možného nahrazení za PPP projekty nebo případného 
projektování dle žluté knihy FIDÍC,

5. V souladu s či. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci 
staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je  rozsah 
osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu 
(upravený formulář dle přílohy č. 1 k dopisu nabídky dle rozsahu Smlouvy).

6. Způsob předání a převzetí plnění upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí plnění Čí odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody:

Místo předání dokumentace Objednateli bude Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Pardubice, 
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice.
Koncept Ix CD/DVD/Flash
Čistopis lx  tištěná verze, 1 x CD/DVD/Flash
Aktualizace po soutěži 5x tištěná verze, 5.x CD/DVD/Flash

7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou: 

za objednatele

za zhotovitele

8. Součástí plnění budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele: Záznamy zjednání 
vedené zhotovitelem, které zhotovitel objednateli předá v termínu: koncept záznamu k připomínkám 
zúčastněných bude předán do týdne od konaného jednání. Čistopis záznamu bude vydán do týdne od 
předání připomínek k záznamu.

9. Zhotovitel prohlašuje, že se on, ani jeho podzhotovitefé nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek 
veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy

10. Pokud se na jakoukoliv Část plnění poskytovanou zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR 
(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) Č. 2016/679 zc dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je  zhotovitel povinen zajistit plnění svých 
povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitelé v kterémkoliv okamžiku plnění svých 
smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je  
uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je  dále zhotovitel s objednatelem 
povinni uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel vyzve.

11. Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
•  Do datové schránky: zjqdrhz k rukám
• e-mailem: posta@rsd.cz k rukám

12. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je  oprávněn jednostranně prodloužit dobu 
trvání Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, 
kdy nastanou následující okolnosti:
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Nebude Objednatelem včas předaná některá z Částí předávané dokumentace uvedená v čl. IV. o d s t 
2
N a základě dodatečných požadavků třetích stran (dotčené orgány, změny norem čí předpisů), kdy 
bude zásadním způsobem nutná změna DSP nebo DŮR.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Sm louvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této 
Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech 
samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

2. Tuto smlouvu je  možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou Část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona Č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění
2. Soupis prací
3. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
4. Prohlášení o odborném personálu

5. Tato smlouva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.24 
12:24:15 +02*00'
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Příloha c. 1.
Podrobná specifikace předmětu plnění

Příloha Č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

A. Základní informace 
Koordinátor D35
Předpoklad podání žádosti o stavebního povolení na objekty obsažené v dílčí Části:
D35 D žbánov-L itom yšl je  12/2021.
D35 Džbánov -  Litomyšl, přeložky ČEPS je  01/2022.
Předpoklad získání stavebního povolení na objekty obsažené v dílčí části:
D35 Džbánov — Litomyšl je  04/2022,
D35 Džbánov -  Litomyšl, přeložky ČEPS j e  04/2022,
Současně s projednáváním dokumentace DSP probíhá majetkoprávní příprava.
Projektant do dokumentace PDPS zapracuje jednotlivé podmínky obsažených v jednotlivých vyjádření dotčených 
orgánů a správců sítí.
Předpoklad zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby:
pro stavbu D35 D žbánov-L itom yšl je  11/2022 a zahájení realizace se předpokládá 07/2023.
pro stavbu D35 Džbánov —Litomyšl, přeložky ČEPS je  04/2022 a zahájení realizace se předpokládá 06/2022.

B. Přehled podkladů poskytnutých Objednatelem:
- Dokumentace DSP, vč. průběžných DOSS k IČ a veškerých provedených průzkumů
- Diagnostika stávajících vozovek vč. PAU
- Ověření existence sítí
- Vzorové ZTKP 2.0 vč. tabulky odkupů

C. Pokyny pro zpracování jednotlivých částí VD-ZDS (PDPS)
Soupisy prací budou zpracovány v cenové úrovni OTSKP platného v době vydání konceptu dokumentace PDPS. 
Pro zpracování PDPS platí mimo jiné ČSN, TP, TKP, PPK a výkresy opakovaných řešení (R-plány) platné k datu 
zahájení prací na PDPS. Pokud z těchto technických předpisů vyplynou změny technického řešení s dopadem do 
správních rozhodnutí, bude poskytovatel bezodkladně informovat zástupce objednatele ve věcech technických 
(dále jen Objednatel) a ten rozhodne o dalším postupu. Pokud by v době zpracování PDPS vešla v platnost revize 
technického předpisu s podstatným dopadem do technického řešení, bude o tomto Poskytovatel bezodkladně 
informovat Objednatele. Další postup bude řešen dohodou.
Pokud projektant PDPS zjistí, že je  z objektivních důvodů nutné zasáhnout mimo obvod stavby vymezený v DSP, 
bude o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele. Pokud bude zvětšení trvalého/dočasného záboru ze 
strany Objednatele odsouhlaseno, vyhotoví poskytovatel aktualizaci záborového elaborátu (ZE).
Harmonogram projednání PDPS: poskytovatel svolá do 14 dní od zahájení prací vstupní jednání a před vydáním 
konceptu PDPS alespoň 2krát výrobní výbor na jednotlivé řady SO za účastí následného správce. Další jednání 
bude svoláno k vypořádání připomínek Objednatele ke konceptu předmětu plnění zakázky.
Z jednotlivých jednání bude poskytovatelem vyhotoven záznam, který bude v konceptu účastníky připomínkován 
a následně vydán jako čistopis.
Konceptem díla ve smyslu smlouvy se rozumí PDPS pro všechny stavební objekty, soupis prací a koncept 
technické specifikace (ZTKP) v otevřeném datovém formátu (Word). Koncept Technické specifikace (ZTKP) 
bude zpracován formou revizí a komentářů ke vzorovým ZTKP předaných Objednatelem. Součástí konceptu 
plnění bude i podrobný harmonogram stavby (HMG) včetně ZOV.
Pravidla pro zpracování HMG:
HMG bude zpracován formou gantíova diagramu v programu MSProject případně jiném Objednatelem 
odsouhlaseném. HMG bude zpracován nejméně do prvního stupně podrobnosti členění (pro práce s významným 
dopadem do doby realizace (konsolidační násypy, apod.) se doporučuje druhý stupeň podrobnosti). Pro každý 
stavební objekt/podobjekt bude v HMG samostatný úkol
V HMG budou vyznačeny základní vazby mezi rozhodujícími stavebními objekty.

V HMG budou zobrazeny součtové úkoly pro jednotlivé etapy výstavby navržené v PDPS.
HMG bude zpracován v podrobnosti na týdny bez uvažování ZTP a bez uvedení konkrétních termínů 
(týdny/měsíce 1 až X).
Po obdržení Pokynu na hlavní stavbu v termínu do 1. měsíce zašle poskytovatel k posouzení Objednateli typové 
konstrukce vozovek. Objednatel zašle své vyjádření do 1. měsíce.



Realizaci základní vytyčovací sítě (ZVS) bude RSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací 
dokumentaci pro výběr zhotovitele ZVS včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu zpracuje poskytovatel pro 
každou samostatnou část plnění.
Kácení mimolesní a lesní zeleně bude RSD ČR zajišťovat samostatně před stavbou. Zadávací dokumentaci pro 
výběr dodavatele kácení mimolesní zeleně včetně soupisu prací a kontrolního rozpočtu je  zpracována v rámci 
samostatné zakázky ZAV.
V rámci PDPS bude počítáno s odstraněním pařezů v dočasných záborech stavby.

D. Technické řešení stavby
Parametrické zadání bude použito, pokud existují dva rovnocenné způsoby úpravy zeminy (násypů, AZ a pláně). 
RSD ČR nedoporučuje používat parametrické zadání.
V situaci a podélných profilech bude uváděná délka svodidel v plné výšce tj. bez náběhů. Přechody na jiné úrovně 
zadržení budou obsaženy v délkách svodidel s nižší úrovní zadržení. Pro rozšíření nezpevněné krajnice bude 
uvažováno s výškovým náběhem délky 12 m.
Při mělkých rigolech (cca do 40 cm) nebude přivrácená strana ohumusována a zatravněna, ale bude zpevněna 
recyklátem. Zpevnění nezpevněných krajnic bude provedeno SD/RECYKLAT fr. 0/32 (0/22 pro horní vrstvu ti. 
0,15 m) -  tento popis bude uveden v dokumentaci. Monolitické žlaby budou provedeny do vzdálenosti max. 2,5 
m od hrany zpevnění a do hloubky max. 1,8 m.
Samostatný výkres svodidel bude součástí samostatné přílohy C. 5. Ve výkresu budou vykresleny veškerá 
svodidla, které jsou součástí stavby. V jednotlivých SO bude odkazováno na výkres svodidel C. 5.
Pažení bude uváděno plochou v m2.

Tato technická specifikace bude upřesněna případně doplněna na prvním vstupním jednání.



Příloha č. 2. 
Soupis prací

Přiložen sam ostatně



Příloha č. 2
Soupis prací

D35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS + AD

číslo smlouvy: HPT-002851 ev. č.: 194/21

Dodavatel vyplní žlutě obarvené části textu

Předpokládaná hodnota  stavebních 

nákladů  v  Kč bez DPH

Procentní pom ěr ze 

stavebních nákladů 

nabídnutý uchazečem v 

Rámcové sm louvě - část 

D Ú R * ) - včetně B IM

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové sm louvě 

- část V ýkon  IČ k 

Ú R*)

Procentní poměr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem  v 

Rám cové sm louvě 

- část D SP*) 

včetně B IM

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové sm louvě 

* část V ýkon IČ k 

SP vč. majetkopr. 

projednání*)

Procentní pom ěr 

ze stavebních 

nákladů 

nabídnutý 

uchazečem v 

Rámcové sm louvě 

-část V D -ZD S*) 

včetně B IM

Technická pom oc 

objednateli - 

autorský dozor (v 

Kč bez 

D PH/hod)**)

Cena celkem v Kč bez D P H ** * )

4  8 2 4  2 6 1  9 8 6 X x x X 0 ,964% 1 4 0 0

Předpokládaný celkový počet hod technické 

pom oci
X X X X X 4 900

P ředpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 

zakázky * X X
X 59 7 83  026 4 385  500 64 168 526

N ab ídka  uchazeč v  Kč bez DPH
není p ředm ětem  plnění 46  5 25  100 6 860  000 53 385 100

%  změna ceny Nabídka/Předpoklad 7 7 ,82% 156,42% 83,20%

*) Dodavatel použije při ocenění %  pom ěr ze stavebních nákladů uvedený v Rám cové sm louvě. Tento % pom ěr může být buď  shodný nebo  nižší než je % pom ěr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější p opis viz čl. 6  "C ena " v Rámcové 

sm louvě

* * )  Dodavatel použije při oceněni hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo n ižší než, je p říslušná hodinová sazba bez DPH  uvedené v p řišlušném  rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v  Soupisu  prací v  tabulce "IV.C) 

Položkový rozpočet - technická pom oc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rám cové sm louvy. Bližší popis viz čl. 6 "C ena " v  Rám cové sm louvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pom oci

* * * )  Celková cena bez DPH uvedená v  Tabulce soup isu  prací m usí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou  v Nab ídkové  tabulce dodavatele.

Kontrola rovnosti dílčích cen v tabulce č. 1 a  rozepsaných cen v tabulce
č. 2 - 6

Kontroln í p ropočet Tab. č. 1 a 2. část DŮ R  

Rozdíl:

Kon troln í p ropočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k 

Ú R  Rozdíl:

Kontroln í p ropočet Tab. č. 1 a 4. č is t  DSP 

Rozdíl:

Kon troln í p ropočet Tab. č. 1 a 5. č is t  ič  k 

SP  Rozdíl:

Kon troln í p ropočet Tab. č. 1 a 6. část VD - 

ZD S Rozdíl:

Datum: 2021.09.24 
12:25:36 402*00'



V D - ZDS

D35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS + AD

číslo sm louvy: 1 1 P 1-002851 cv. č.: 194/21

P o p is  p rací
Zadava te lem  

p ře d p o k lá d a n ý  poče t 
hod

Kč/hod C e n a  v  K č

A. Souhrnné řešeni stavby 1 575 700

0

T"
2.

3.

4

5.

6.

180 700 126 000

311 700 217 700

520 700 364 000

350 700 245 000

270 700 189 000

300 700 210 000

320 700 224 000

Označení 
stavebního objektu

Předp. výše 
S N  bez DPH*

B. 43 184 400

S O  řady Oxx 631 738 061 n 3000 700 2 1 0 0  000

S O  řady 1xx 2 022 467 317 Po 28900 700 20 230 000

S O  řady 2xx 1 270 592 561 Mc 12500 700 8 750 000

SO  řady 3xx 143 663 912 Vo 3000 700 2  100 000

SO  řady 4 xx 91 217 822 El 1000 700 700 000

SO  řady 5xx 303 095 667 Ofc 3500 700 2 450 000

SO  řady 6xx 64 307 o t 200 700 140 000

SO  řady 7xx 131 510 975 Po 5500 700 3 850 000

SO  řady 8xx 224 552 365 Ofc 3000 700 2 100 000

SO  řady 9xx 5 350 000 Ofc 1092 700 764 400

D.

E.

F.

G.

H. 

Re 

Rc

300 700 210 000

500 700 350 000

100 700 70 000

850 700 595 000

500 700 350 000

100 700 70 000

X 120 000

Celkem VD-ZDS bez DPH 46 525 100

* Předběžné oceněni dle cenových normativů M D Č R  pro rok 2015

Nabídku podává:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.24 
12:29:07+02'00'



Autorský dozor

1)35 Džbánov - Litomyšl, VD-ZDS + AI)

číslo smlouvy: 11PT-002851 ev. č.: 194/21

Dodavatel vyplní žlutě obarvené části textu

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

Cena AD celkem bez DPH
4900 1400 6 860 000

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD
AD

činnost hodin

[ 200

t 200

1

P
200

1 200

( 200

F

1
300

\

\

2

P

P

400

(

S

2

400

l 400

\

r

i

P

i

400

f

\

1
t

2000

celkem hodin 4900

Kč/hod 1400

Celkem Kč bez DPH 6 860 000

*) Pozn.: Hodinová sazba m usí být u všech položek ve stejné výši

Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 

nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 

svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V  případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 

zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 

nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich 

následné vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 

ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje 

do stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Nabídku podává:
Digitálně podepsal

Datum: 2021.09.24 
12:27:13+02'00'



Pokud bude součástí projektových prací B IM  bude doplněno: Zhotovitel zajistí zpracování B IM  minimálně v rozsahu:

JLl-ftnSÍfe? r ^ . ^ u ^ roi^t^ainfmrnaCTlhp. mod_ejuj[BjM].
- položka obsahuje veškeré činnosti nutné k seznámeni se s problematikou a s požadavky Objednatele na 

Informační model (BIM) pro konkrétní stupeň projektové přípravy.

ž l  VYB.racgyáni prováděcího p lánuJ lM jBEP l
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s vypracováním prováděcího plánu BIM (BEP) pro konkrétní projekt 
a to na základě platné oborové šablony dokumentu BEP nebo dle standardní šablony dokumentu "BEP ŘSD ČR" 
Objednatele,

- definice procesního workflow činnost! a rozhodováni pro konkrétní stupeň projektové přípravy,

- definice týmu zpracovatelů B IM  na straně Zhotovitele, určení roli a odpovědnosti členů týmu v rozsahu dle

jj  r i i ^ y ^ ů j j a y a  j _ d ^ 'n ^ ÍD ^ d l^ a ď ů  ' *  ~

- položka obsahuje veškeré činnosti nezbytné pro úpravu 2D podkladů (od Objednatele i třetích stran) pro 
využiti v informačním modelu (např. zákresy inženýrských sítí, podklady z katastru nemovitosti, dílčí doplňujfcf 
geodetická zaměření apod.),

- dále se jedná o veškeré podklady související s informačním modelem nemajíc! grafickou reprezentaci 

4Í Příprav?, úprava a doplněn( 30 'ppďkiaďů
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené především s koordinací souvisejících prostorových dat (např. 

Informační modely třetích stran apod.)

5) Modelační práce
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou prostorových geometrických dat, částí modelů, 

separátních prvků, komponent, šablon řezů a podsestav, konstrukčních a logických celků atd.
-jednotlivé části 3D modelu budou odpovídat specifikaci dle planého oborového datového standardu nebo 

datového a grafického standardu Objednatele,

- výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle 
požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

6) Tvorba ktmsglidoyaného modelu
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného modelu sestaveného z jednotlivých 
dílčích prvků a částí 3D modelu.
- konsolidaci se rozumí sestaveni logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či 
realizace,

- výstupy budou v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátu dle 

Ž íif iv o d  3 D jn gď e ju d o ^o b y jlM ..-Jcjasjfjkace a zatříděni prvků modelu,

- položka obsahuje veškeré činnosti spojení se zatříděním prvků a části modelu dle oborově platného 
klasifikačního systému nebo dle klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy.

SJ PraZgri.SP.modgJ.u dp^c^ob^ BINl- dgpínění negrafických informaci k prykůmjnodjiju.

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplněním prvků a části modelu o negrafické informace dle 
oborově platného datového standardu nebo standardu a požadavků Objednatele pro příslušný stupeň

9.) Převod 3g modelu dopodp_t>X8IM_-_ngcgněni prvků modelu

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s doplnénim prvků a části modelu o informace o cenách dle 
oborově platného oceňovacího standardu pro příslušný stupeň projektové přípravy.

10.) Výstupy dm  části inforn^MíOjTOáelu.
- položka obsahuje převod geometrie dílčích části modelu včetně klasifikace a veškerých negrafických informaci 

do standardizovaného a normalizovaného formátu BIM  (např. IFC).
- současně budou dílčí částí informačního modelu (doplněné o nezbytné klasifikace, negrafické informace atd.) 
předané Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a dále ve formátech dle 
požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

11) Tvorba konso lldovanéhoxnf^aclnM m o^
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou konsolidovaného informačního modelu sestaveného z 
jednotlivých dílčích prvků a části vytvořených ve standardizovaném a normalizovaném formátu BIM  (např. IFC).

- konsolidaci se rozum! sestaveni logických a funkčních celků využitelných v dalším stupni projektové přípravy či 
realizace,

- současné bude výstup konsolidovaného informačního modelu (doplněný o nezbytné klasifikace, negrafické 
informace atd.) předán Objednateli v nativním formátu dle použitého softwaru definovaného v BEP a ve 
formátu dle požadavku Objednatele pro konkrétní projekt (např. DWG, DGN apod.).

12) yizual.fca.ee pgst,MJ?š!.rgal'čace
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s tvorbou a ztvárněním předpokládaného či navrhovaného postupu 

realizace díla v času v rozsahu a potřeb dle příslušného stupně projektové přípravy.

13jV_aiida^iimstorpyých dat
- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s garanci prostorových dat, prostorovou koordinací prvků a části 

Informačního modelu,
- součásti jsou i činností spojené s definici a garanct přesností modelu,
- další nezbytné souvisejíc! činnosti spadající do oblasti geodézie,

- činnosti této položky zajišťuje personál Zhotovitele dle pravidel uvedených v BEP.

14) BIM  koordinace

- položka obsahuje veškeré činnosti spojené s výkonem a odpovědnostmi osoby BIM  koordinátora na straně 

Zhotovitele pro konkrétní projekt určeného dle BEP.

.151 Závěrečná ČPrava informačního modelu
- položka obsahuje vyhotoveni souhrnné závěrečné zprávy dle standardní šablony dokumentu “B IM  REPORT 
ŘSD ČR" Objednatele, obsahující především:
- vyhodnocení a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného klasifikačního systému nebo 
klasifikace určené Objednatelem pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- vyhodnoceni a tvorba rešerše podkladů pro doplnění oborově platného datového standardu nebo datového a 

grafického standardu Objednatele pro příslušný stupeň projektové přípravy,
- soupis předávaných dokumentů, souborů, informačních modelů, metadat apod.
- výstupem bude dokument v textové a tabulkové podobě v tištěné a digitální formě.

,16) Technická pomoc Objednateli v o b lgstj BIM .
položka obsahuje činnosti spadajíc! do oblasti technické, technologické a metodické podpory v oblasti BIM dle 

požadavků Objednatele.

Bližší specifikace Jednotlivých položek se budou řídit zadáním konkrétního projektu a budou podrobně 

specifikovány v jeho zadávacích podmínkách.



Příloha č 3.

SEZNAM PODDGDAVATELŮ

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Link projekt s.r.o.
se sídlem: Makóvského náměstí 3147/2, 616 00 Brno 
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Společnost Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu V  Praze, oddíl C, vložka 2994 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEQtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D35 Džbánóv -  Litomyšl, VD-ZDS + AD (dále jen 
„dodavatel^), v souladu s požadavky § 105 odst 1 zákona č. í 34/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, včetně uvedení, 
kterou část bude každý z poddodavatelů plnit:

Obchodní firma nebo 
název nebo jméno a 

příjmení poddodavatele

IČO (pokud bylo přiděleno) 
a sídlo poddodavatele

Část veřejné zakázky, 
kterou bude poddodavatel 

plnit
GEOCENTRUM, spol. s r.o. 

zeměměřická a projekční 
kancelář

ICO: 7974460 GEOCENTRUM, spol. s r.o. 
zeměměřická a projekční 

kancelář

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č  297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRUPRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Dinitálnp  nfiHť*n<;al

Datum: 2021,09.24 
12:29:49 -j-02'00'



Příloha Č 4.
PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost HBH Projekt spol. s r.o.
se sídlem: Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno 
IČO: 44961944
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 3996,

Společnost Lihk projekt s.r.o.
se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

Společnost GEOtest, a.s.
se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

Společnost Pontex, spol. s r.o. 
se sídlem: Bezová 1658, 147 14 Praha 4 
IČO: 40763439
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2994 

tvořící společnost nazvanou: HBH / LINK / GEOtest / PONTEX,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby D35 Džbánov — Litomyšl, VD-ZDS + AD, (dále 
jen „dodavateli ,  tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál dodavatele se bude 
podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy číslo 11PT-002706.

Funkce1 Příjm ení1 Jméno1

osoba provádějící koordinaci celého 
projektu -1 IIP akce

Boháč Jiří

zodpovědný projektant v oboru 
dopravní stavby

Boháč Jiří

zodpovědný projektant v oboru 
pozemní stavby

Šik Milan

zodpovědný projektant v oboru 
mosty a inženýrské konstrukce

Svadbík Petr

zodpovědný projektant v oboru 
technologická zařízení staveb

Masařík Stanislav



zodpovědný projektant v oboru stavby 
vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství
Ocásková Jana

zodpovědný projektant v oboru 
geo technika Janků Hynek

osoba provádějící zeměměřické činnosti Steiniger Pavel
osoba provádějící posuzování vlivů na 

životní prostředí Šikula Tomáš

projektant v oboru inženýrská geologie Řezníček Pavel
hlavní koordinátor inženýrských činností Damková Alena

osoba zajišťující inženýrskou činnost Danhofer David
právník Chromková Daniela

PO DEP SÁN O PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

]) Dodavatel uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci služby. Tyto osoby budou shodne s osobami uvedenými v jeho 

nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na projektové práce pro střední a větší zakázky sláveb pozemních komunikací 

realizovaných v prostředí BIM“, č. rámcové dohody 01ST-000669.
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