

Položkový soupis materiálu

Příloha č. 1

Druh materiálu	Počet kusů	Cena za kus	Cena
A.2 ADZ-instalace do zdi (Dvůr králové n.L., Jičín, Týniště n.O.)			
WC: ženy	2		
Akceptované mince: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 0,5 €, 1€,			
Nastavení hodnoty vstupu: 10 Kč, 0,5 € a více			
WC: muži	3		
Akceptované mince: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 0,5 €, 1€,			
Nastavení hodnoty vstupu: 10 Kč, 0,5 € a více			
Zámek: "Dvůr" 2 ks			
Zámek: "Jičín" 2 ks			
Zámek: "Týniště" 1 ks			
B.2 ADZ s EUK-instalace do zdi (Trutnov)			
WC: ženy a muži	1		
Akceptované mince: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 0,5 €, 1€,			
Nastavení hodnoty vstupu: 10 Kč, 0,5 € a více			
Zámek: "Trutnov "			
B.2 ADZ s EUK-instalace do zdi (Týniště n.O.)			
WC: ženy	1		
Akceptované mince: 1 Kč, 2 Kč, 5 Kč, 10 Kč, 20 Kč, 0,5 €, 1€,			
Nastavení hodnoty vstupu: 10 Kč, 0,5 € a více			
Zámek: "Týniště" 1 ks			
Instalace	7		
Router a zprovoznění	7		
Celková cena			141 000,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2008123

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d44524db-364e-4bdb-9426-934c1a089a6f

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína KRTKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.10.2021 12:17:03



1f05d10d-9ffe-4bc7-a228-712bf52969dc