

Položkový rozpočet

Příloha č. 2 B

Název **Veřejně přístupná hřiště TJ Lokomotiva** Doba výstavby: Objednatel: TJ Lokomotiva Česká Lípa
Začátek výstavby: červen 2016 Projektant:
Lokalita TJ Lokomotiva Česká Lípa Konec výstavby: 31. prosinec 2017 Zhotovitel:
Zpracováno dne: 7.11.2016 Zpracoval:

Zkrácený popis	Náklady (Kč)		
	bez DPH	DPH 21 %	Celkem
Petanquové hřiště	63 494,68	13 333,88	76 828,56
Dětské hřiště	536 485,68	112 661,99	649 147,67
Workoutové hřiště	248 216,10	52 125,38	300 341,48
Celkem:	848 196,46	178 121,26	1 026 317,72

Petanquové hřiště

Č	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
Odkopávky a prokopávky					0,00	19 240,00	19 240,00
1	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m	m2	280,00	34,00	0,00	9 520,00	9 520,00
3	Příprava podloží hřiště	m2	200,00	48,60	0,00	9 720,00	9 720,00
Přemístění výkopku					0,00	9 350,00	9 350,00
4	Doprava syp materialu - písek a zemina	soub	1,00	9 350,00	0,00	9 350,00	9 350,00
Povrchové úpravy terénu					0,00	2 619,00	2 619,00
7	Úprava povrchu	m2	180,00	14,55	0,00	2 619,00	2 619,00
Konstrukce tesařské					0,00	30 399,98	30 399,98
8	Montáž hrazení hřiště	m	54,00	70,37	0,00	3 799,98	3 799,98
9	Dřevěné hrazení - kulatina 18 cm	m	28,00	950,00	0,00	26 600,00	26 600,00
Zemní práce při montážích					0,00	1 885,70	1 885,70
10	Vytyčení hřiště na Petanque	kpl	1,00	930,00	0,00	930,00	930,00
11	Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	955,70	0,00	955,70	955,70
Celkem bez DPH:						63 494,68	
DPH							13333,8828
Celkem s DPH							76 828,56

Workoutové hřiště

Č	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
	Dodávka a montáž vybavení workoutové hřiště a fitness						245 400,40
1.	Sestava WO 04 IDAHO	ks	1,00	62 974,40	62 974,40		62 974,40
2.	Gumová bezpečnostní dopadová plocha	m2	48,00	1 048,00	50 304,00		50 304,00
3.	Šlapací zařízení	ks	1,00	17 760,00	17 760,00		17 760,00
4.	Elipsovité zařízení	ks	1,00	17 735,20	17 735,20		17 735,20
5.	Jezdecké zařízení	ks	1,00	17 255,20	17 255,20		17 255,20
6.	Surfovací zařízení	ks	1,00	18 708,80	18 708,80		18 708,80
7.	Protahovací zařízení	ks	1,00	21 159,20	21 159,20		21 159,20
8.	Instalace+doprava	kpl	1,00	39 503,60	39 503,60		39 503,60
	Zemní práce při montážích						2 815,70
42	Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	955,70	0,00	955,70	955,70
	Vytyčení Workoutové sestavy	kpl	1,00	930,00	0,00	930,00	930,00
	Vytyčení venkovních fitness prvků	kpl	1,00	930,00	0,00	930,00	930,00

Celkem bez DPH:	248 216,10
DPH	52125,381
Celkem s DPH	300 341,48

Dětské hřiště

Č	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		
					Dodávka	Montáž	Celkem
Dodávka a montáž vybavení dětského hřiště vč. dopadových ploch					0,00	159 830,00	534 600,00
1.	Houpadlo pružinové koník	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
2.	Houpadlo pružinové Kačenka	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
3.	Houpadlo pružinové Maxipes	ks	1,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00
4.	Houpačka Kládovka	ks	1,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00
5.	Prohazovadlo Kanonýrek	ks	1,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00
6.	Domek hrací Šmoula	ks	1,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00
7.	Lavička bez bodruček	ks	2,00	6 710,00	13 420,00	0,00	13 420,00
8.	Sestava Sokolí věe	ks	1,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00
9.	Prolézačka opičárna	ks	1,00	103 800,00	103 800,00	0,00	103 800,00
10.	Tyč přeskakovací	ks	3,00	3 100,00	9 300,00	0,00	9 300,00
11.	Plot šejtkový	ks	7,00	5 100,00	35 700,00	0,00	35 700,00
12.	Infopanel	ks	1,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00
13.	montáž+doprava+dopadové plochy	soub	1,00	159 830,00	0,00	159 830,00	159 830,00
Zemní práce při montážích					0,00	1 885,70	1 885,70
14.	Vytyčení dětského hřiště	kpl	1,00	930,00	0,00	930,00	930,00
15.	Polohopisné a výškopisné zaměření skutečného stavu	kpl	1,00	1 274,20	0,00	955,70	955,70

Celkem bez DPH:

536 485,70

DPH

112661,997

Celkem s DPH

649 147,70