

# ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>SO 02 - Nová kanalizace k odvodu</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>2301</b>	<b>Kanalizace k odvodu povrchových vod</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>3709</b>	<b>Hranice - Zahrádkářská kolonie u Bečvy</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant	AQUATER ŠLAPANICE	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AQUATER ŠLAPANICE		
Objednatel	Město Hranice, Pernštejnské nám.1, Hranice		
Dodavatel	STAVBY - BALLER s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 055 344	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 055 344	Zařízení staveniště	105 534
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 055 344	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 160 879	Ostatní náklady celkem	105 534

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jr	Jméno : Zbyněk Baller	Jméno :
D:	Datum : 18.08.2021	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	1 160 879 Kč
DPH	21,0 %	243 785 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 404 664 Kč</b>

Poznámka :