

ROZPOČET

Rozpočet	SO 01 - Zrušení stávající kanalizace	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
2301	Kanalizace k odvodu povrchových vod	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
3709	Hranice - Zahrádkářská kolonie u Bečvy	Náklady na m.j.	0
Projektant	AQUATER ŠLAPANICE	Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	AQUATER ŠLAPANICE		
Objednatel	Město Hranice, Pernštejnské nám.1, Hranice		
Dodavatel	STAVBY - BALLER s.r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	37 935	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	37 935	Zařízení staveniště	3 794
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	37 935	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	41 729	Ostatní náklady celkem	3 794

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jr	Jméno : Zbyněk Baller	Jméno :
D:	Datum : 18.08.2021	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	41 729 Kč
DPH	21,0 %	8 763 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		50 492 Kč

Poznámka :