


KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Dvůr LS Český Rudolec 
Objekt:

2021-03/01 - Dvůr LS Český Rudolec

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21.5.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 645 26 305
Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 114,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 198 114,91 21,00% 41 604,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 239 719,04

Projektant Zpracovatel

!

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
p 3

Datum a podpis:<
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Dvůr LS Český Rudolec
Objekt:

2021-03/01 - Dvůr LS Český Rudolec

Místo: Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Uchazeč: Milan Zámostný, Sumrakov 67, 378 53 Strmilov

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 114,91

D HSV Práce a dodávky HSV 198 114,91
D 1 Zemní práce 25 417,97

1 K 113106271 Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem 
z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 140,800 45,00 6 336,00

PP

Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 
s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
ze zámkové dlažby s ložem z kameniva

29 K 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 140,800 61,00 8 588,80

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 
200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. 
vrstvy přes 100 do 200 mm

3 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 4,000 61,00 244,00
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na

PP vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků
nebo obrubníků stojatých

PP nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžiteínosti I skupiny 3
nesoudržných

W ______________ 4*(0,3*0,3*0,8)___________ 0,288

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžiteínosti I, skupiny 1 až 3 m3 10,738 271,00 2 910,00

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
pp dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez

rozhrnutí z horniny třídy těžiteínosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9
000 do 10 000 m

W 10,45+0,288 10,738

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,738 31,00 332,88
pp Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením

uložené sypaniny do předepsaného tvaru
W 10,450+0,288 10,738

9 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 29,640 31,00 918,84

pp Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,593 111,00 65,82
PP osivo směs travní parková
W 29,64*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 0,593

11 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžiteínosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním strojně m2 140,800 21,00 2 956,80

pp Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy
těžiteínosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

d 3 Svislé a kompletní konstrukce 18 268,00

25 K 338121123 Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o objemu do 0,15 m3 kus 4,000 1 150,00 4 600,00

pp Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se
zabetonováním patky, o objemu do 0,15 m3

26 M 59231161 sloupek s drážkami plotový řadový vyztužený beton 
200x180x2800mm (koncový i průběžný) kus 4,000 6 21,00 2 484,00

pp sloupek s drážkami plotový řadový vyztužený beton 200x180x2800mm
(koncový i průběžný)

27 K 348121121 Osazování ZB desek plotových na MC 300x50x2000 
mm kus 12,000 481,00 5 772,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do 
drážek předem osazených sloupků na cementovou maltu se zatřením 
ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm

28 M SPCM3482 betonová plotová deska 200 x 50cm, dekor kus 12,000 451,00 5 412,00
PP betonová plotová deska 200 x 50cm, dekor

D 5 Komunikace pozemní 130 898,71
14 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 157,100 191,00 30 006,10

PP

w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 
150 mm
144,06+13,04 157,100

15 K 596211212 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 300 m2 m2 157,080 321,00 50 422,68

PP

w
w
w

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 
spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

144,04
13,04
Součet

144,040
13,040

157,080

16 M 59245213 dlažba zámková tvaru 1196x161x80mm přírodní m2 160,222 315,00 50 469,93
PP
w

dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní
157,08*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 160,222

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 464,48

17 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční operou do lože z betonu prostého m 24,000 281,00 6 744,00

PP
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 
a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 
prostého, do lože z betonu prostého

18 M 59217026 obrubník betonový silniční 500x150x250mm m 24,480 151,00 3 696,48
PP
w

obrubník betonový silniční 500x150x250mm
24*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 24,480

19 K 935112111 Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z 
betonových tvárnic š 500 mm m 7,000 251,00 1 757,00

PP
Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 
příkopových tvárnic šířky do 500 mm

20 M 59227052 žlábek meliorační betonový 300x670x180mm m 7,000 181,00 1 267,00
PP žlábek meliorační betonový 300x670x180mm

D 997 Přesun sutě 10 065,75

21 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 83,188 121,00 10 065,75
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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