
DÍLČÍ SMLOUVA
Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005124 

Číslo dílčí smlouvy: 30ZA-003320 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále
jako „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen „ŘSD“)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
.......​......​............. pověřen řízením Správy dálnic

a

Společnost DOSING-SAEETYPRO-PRIS-ROAD CS-RD BPM,
zastoupená Správcem společností DOSING - Dopravoprojekt Brno group, spol. s r. o.
IČO: 18824943
DIČ: CZ18824943
se sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno
zastoupeným .......​..............​................, jednatelem .......​..............​............., jednatelem
bankovní spojení: ................​..........​....., č. účtu ...........................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 1391 
(dále též „Společník 1“ nebo „Správce 1) 
a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
zastoupený: .......​.........​..................​.................
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 

oddíl C, vložka 43822 
(dále též „Společník 2“) 
a
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
se sídlem: Osová 717/20, Starý Lískovec. 625 00 Brno
IČO: 46974806



DIC: CZ46974806
zastoupený: .......​................​.................​.................

.......​.........​.................​.................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, 

oddíl C, vložka 7545 
(dále též „Společník 3“) 
a
Road control system a.s.
se sídlem: Sládkova 1920/14, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 27796558
DIČ: CZ27796558
zastoupený: ..............​.................​...................................
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, 

oddíl B, vložka 3212 
(dále též „Společník 4“)

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 30. 6. 2021 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Běžné prohlídky mostů a propustků na 

D1 a D46 ve správě SSÚD 20 Ivanovice na Hané.

množství / rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  Oceněný soupis služeb

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.

5. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo: dálnice D1 v úseku km 
219,412 -  259,993 a D46 v km 0,00 -  37,667.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 30. 11. 2021.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 

odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany 

obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění



Příloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně
podepsallng.

2021.10.07 
08:05:24 +02'00'



Příloha č. 1 -  Specifikace služeb

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů (dále v této příloze jen „Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze jen 
„Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají význam stanovený v Zákoně a 
Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovitel je povinen při práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem 
dopravy ČR a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, dle následujícího 
seznamu. Předpisy ŘSD, které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. 
Podle druhu činnosti musí být s těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. 
ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.
1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na 
stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
2) Směrnice generálního ředitele č. 4/2007 v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na 
dálnicích a silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR ...................v sekci Technické 
předpisy
3) Směrnice generálního ředitele č. 4/2019 v platném znění (Provádění údržbových prací a 
oprav pozemních komunikací), která je uvedena na stránkách ŘSD ČR .................. v sekci 
Technické předpisy
4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, 
které jsou k dispozici na stránkách ŘSD ČR www.rsd.cz v sekci Technické předpisy.
5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací 
z 22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016
6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK
7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK
8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví
9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení. 
Legislativa
11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku 
dopravy číslo 5/2013 z 27. února 2013.
12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.
13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.
14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.
15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.
16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.
17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.
18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.
19) TP 86 Mostní závěry.
20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty 
a ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.
21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz


22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 
27.6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/1 s účinností od 1. července 
2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ
Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS) a rozřazením vad do 
kategorií. Přesné umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů
a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky.
Pokud v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou 
prohlídkářem do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny.
c) Prohlídka štítků nosníkových prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových 
prefabrikátů, na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do 
prohlídky a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí 
obsahovat alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu spohledem do trasy 
dálnice; celkový kolmý boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů 
(propustků) celkové pohledy na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní 
osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech 
prvních BPM v systému CEV (BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich 
projednání dle pokynů v čl. 3.3.
Všechny zjištěné závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem 
doplňovaných údajů z první (příp. druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto 
jinak.

3.1.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení kategorie 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě 
rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled 
opatření“ Zhotovitel předá Objednateli v listinné podobě při projednání závad a následně při 
předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na CD.

Kategorie vad:



A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace opěr, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky odvodnění NK, otvory 
pro
osazení odvodňovacích trubiček, vyčištění odvodňovacích trubiček a otvorů, reprofilace 
otvorů po diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch 
betonu předpjatých konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu 
objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel 
(nikoliv celková výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotykové 
zábrany, oplocení zrcadla, oprava PHS (nikoliv celková výměna)
D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky izolace, výměna odvodňovačů, údržba mostních závěrů (výměna 
těsnicích profilů, oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovenípodpovrchového 
mostního závěru, lokální oprava EMZ, zálivky, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky 
na mostě...
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na 
přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD a 
mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek.)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.2 Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy 
v rozsahu ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění 
objektů bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:
a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin 
v římse a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik



z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „Zaneseno 70% průtočného profilu“.
f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Zhotovitel informuje Objednatele prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní 
osoby uvedené v Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech 
BPP v systému CEV (BMS) a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné 
závady musí být projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Zhotovitelem doplňovaných 
údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS), není-li dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s 
projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou objednávkou, nebo podle ujednání 
uvedených v objednávce plnění.

3.2.2. Roztřídění a projednání zjištěných závad
Zhotovitel provede vygenerování přehledu opatření ze systému CEV (BMS) pro příslušné 
SSÚD do tabulky ve formátu .xls nebo .xlsx. K tabulce automaticky generované systémem 
CEV (BMS) připojí sloupec „Kategorie vady“ a sloupec „Vadu odstraňuje“ dle vzoru 
uvedeného níže. Do sloupce „Kategorie vady“ vyplní Zhotovitel písmenné označení skupiny 
vady. Sloupec „Vadu odstraňuje“ Zhotovitel vyplňuje při projednání vad na základě 
rozhodnutí majetkového správce mostů. Takto rozčleněné závady v tabulce „Přehled 
opatření“ Zhotovitel předá Objednateli v listinné podobě při projednání závad a následně při 
předání v elektronické podobě v otevřeném formátu na datovém nosiči.

Kategorie vad:
A) Ložiska 
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilace otvorů po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilace říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí 
na přesypaných objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSÚD 
a mimo položky rámcové dohody na opravy mostů (např. obnažení propustku z rubu a 
jeho novépřeizolování...)

Zhotovitel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně 
Objednateli odevzdá podklady dle čl. 3.3.

3.3 Obecná specifikace společná pro všechny činnosti
Objednávka bude zadána zástupcem objednatele podle působnosti jednotlivých SSÚD, viz 
níže, přičemž může být zadána najednou pro BPM i BPP.
Zhotovitel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. 
Pracovní deník je Zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději spolu s fakturací.



Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a 
omezován.
V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSÚD a kontaktní osoby objednatele. 
Zhotovitel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali 
výstražný oděv třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.
Před zahájením Plnění je Zhotovitel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu Objednatele 
pro dané SSÚD, na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka 
prováděna.
Objednatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup 
Zhotovitele na úsek dálnice. Zároveň je Objednatel povinen dohodnout se Zhotovitelem 
nejbližší jiný možný termín k provedení Plnění.
Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSÚD za účasti zástupce SSÚD, 
majetkového správce a specialisty PÚ GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti 
majetkového správce.

Kontaktní osoby za objednatele pro účely projednání závad budou uvedeny vč. kontaktních 
informací v dílčí smlouvě.
Zhotovitel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní 
osobě za SSÚD jakožto Objednateli v následující podobě:
a) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) 1x výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty“;
d) 1x vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky“
e) 1x USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 
propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.
Výše uvedené odevzdá Objednateli na elektronickém datovém nosiči USB nejpozději do: 
první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak,
druhé BPM: do 180 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě 
jinak



Příloha č. 2 - Oceněný soupis služeb DOSING
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45
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60 

61 

62
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64

65

66

67

68

číslo mostu staničení název mostu

D1 - 262..1 

D1 - 262..2 

D1 - 263..1 

D1 - 263..2 

D1 - 264..1 

D1 - 264..2 

D1 - 266.1 

D1 - 266.2 

D1 - 267..1 

D1 - 267..2 

D1 - 269..1 

D1 - 269..2 

D1 - 270..1 

D1 - 270..2 

D1 - 271. .1 

D1 - 271. .2 

D1 - 272..3 

D1 - 273..1 

D1 - 273..2 

D1 - 274..3 

D1 - 276..1 

D1 - 276..2 

D1 - 277..1 

D1 - 277..2 

D1 - 279..3 

D1 - 280..1 

D1 - 280..2 

D1 - 281. .1 

D1 - 281. .2 

D1 - 283..1 

D1 - 283..2 

D1 - 285..1 

D1 - 285..2 

D1 - 287..1 

D1 - 287..2 

D1 - 289..1 

D1 - 289..2 

D1 - 290..3 

D1 - 291. .1 

D1 - 291. .2 

D1 - 292..1 

D1 - 292..2 

D1 - 293..3 

D1 - 294..1 

D1 - 294..2 

D1 - 295..3 

D1 - 296..1 

D1 - 296..2 

D1 - 297..3 

D1 - 298..3 

D1 - 299..1 

D1 - 299..2 

D1 - 300..1 

D1 - 300..2 

D1 - 302..1 

D1 - 302..2 

D1 - 303..1 

D1 - 303..2 

D1 - 304..1 

D1 - 304..2 

D1 - 305..1 

D1 - 305..2 

D1 - 306..1 

D1 - 306..2 

D1 - 307..1 

D1 - 307..2 

D1 - 308..3 

D1 - 310..1

219.412

219.412

220.283

220.283

220.468

220.468

226.098

226.098

226.598

226.598

229.443

229.443

229.602

229.602

229.920

229.920 

231,344

231.672

231.672 

232,650

234.192

234.192

235.461

235.461 

237,400

239.065

239.065

240.756

240.756

241.774

241.774

243.556

243.556

245.756

245.756 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000

252.997

252.997 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000

258.063

258.063

258.168

258.168

259.079

259.079

259.364

259.364

259.685

259.685 

259,993 

0,000

Dálniční most přes silnici a potok

Dálniční most přes silnici a potok

Dálniční most přes údolí

Dálniční most přes údolí

Dálniční most přes údolí

Dálniční most přes údolí

Most přes potok na přivaděči Vyškov

Most přes dálnici na větvi křižovatky

Dálniční most přes Rostěnický potok

Dálniční most přes Rostěnický potok

Dálniční most přes silnici 11/431

Dálniční most přes silnici 11/431

Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž

Most na D1 přes větev Olomouc - Kroměříž

Most na D1 přes větev Brno - Olomouc

Most na D1 přes větev Brno - Olomouc

Most na D1 pro studený vzduch

Most na D1 přes 111/04712, PC a Lukový potok

Most na D1 přes 111/04712, PC a Lukovský potok

Most na D1 pro studený vzduch

Most na D1 přes Pruský potok

Most na D1 přes Pruský potok

Most na D1 přes Medlovický potok

Most na D1 přes Medlovický potok

Most na D1 přes PC a potok Runza

Most na D1 přes Švábenický potok

Most na D1 přes Švábenický potok

Most na D1 přes Dětkovický potok

Most na D1 přes Dětkovický potok

Most na D1 přes Tištínku a trať ČD

Most na D1 přes Tištínku a trať ČD

Most na D1 přes Mořický potok

Most na D1 přes Mořický potok

Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka

Most na D1 přes PC a potok Pavlůvka

Most na D1 přes Hlavnici

Most na D1 přes Hlavnici

Most na D1 přes pravý přítok Hlavnice

Most na D1 přes Vlčidolku

Most na D1 přes Vlčidolku

Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky

Most na D1 přes pravý přítok Vlčidolky

Most na D1 přes občasnou vodoteč

Most na D1 přes Syrovátku

Most na D1 přes Syrovátku

Most na D1 přes občasnou vodoteč

Mostná D1 přes silnici 111/04715

Mostná D1 přes silnici 111/04715

Most na D1 přes občasnou vodoteč

Most na D1 přes občasnou vodoteč

Mostná D1 přes silnici III/36724

Mostná D1 přes silnici III/36724

Most na D1 přes polní cestu

Most na D1 přes polní cestu

Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC

Most na D1 přes Věžecký potok, biokoridor a PC

Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD

Most na D1 přes silnici II/367 a trať ČD

Most na D1 přes polní cestu

Most na D1 přes polní cestu

Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou

Most na D1 přes řeku Moravu a ul.Chropyňskou

Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova

Most na D1 přes sil. III/435 - ul. Kaplanova

Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok.

Most na D1 přes polní cestu, Wolfův splávek a biok.

Most na D1 přes inundační území

Most na D1 přes Wolfův splávek

délka
přemostění

(m)

23.95

23.95

26.52

26.52

27.00

27.00 

10,90

72.00

16.00 

16,00 

28,00 

28,00 

47,26 

46,38

57.22

57.22

6,00

118,56

118,71

6,00

118.70

118.70

24.30

24.30 

33,77

15.00

15.00

15.00

15.00

258.70

258.70 

46,87 

46,73

44.98

44.98

136.39

136.39

34.00

78.86 

78,54

56.80

56.80

6,00

142.70

142.70

6,00

37.69

37.69 

6,20 
6,00

43.69

43.69

12.41

12.41

110.40

110.40

30.86

30.86

24.31

24.31 

112,95 

112,98

48.09

48.09

75.40

75.40

20,02

12.00

cena bez DPH cena/rok DPH 21 % celková cena s DPH



69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

310.. 2

311.. 1

311.. 2

313.. 1

313.. 2

315.. 1

315.. 2

317.. 1

317.. 2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

D1 - 318.1 0,000

D1 - 318.2 

D1 - 319.1 

D1 - 320..1 

D1 - 320..2 

D1 - 323..1 

D1 - 323..2 

D1 - 325..1 

D1 - 325..2 

D49 - 001..1 

D49 - 001..2

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Most na D1 přes Wolfův splávek 

Most na D1 přes potok Stonač 

Most na D1 přes potok Stonač 

Most na D1 přes Svinský potok 

Most na D1 přes Svinský potok 

Most na D1 přes Němčický potok 

Most na D1 přes Němčický potok 

Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov 

Most na D1 přes trať ČD Břeclav - Přerov

Most na rampě Zlín - Kroměříž přes dálnici D1 a dálnici 
D55

Most na rampě Zlín - Kroměříž MÚK Hulín přes sil. R49

Most na rampě Přerov - Zlín přes dálnici D1

Most na D1 přes Němčický potok

Most na D1 přes Němčický potok

Most na D1 přes potok Rumza

Most na D1 přes potok Rumza

Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor

Most na D1 přes Přastavický potok a biokoridor

Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55

Most na větvi Brno-Holešov MÚK Hulín přes dálnici D55

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

56.38

56.38

214,54

68,10

111,40

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

69,00

68,98

součet D1

D46 - 000a. 1 

D46 - 000a.2 

D46 - 001..1 

D46 - 001..2 

D46 - 002.1 

D46 - 002b. 1 

D46 - 002b.2 

D46 - 003..3 

D46 - 003a.3 

D46 - 003b.3 

D46 - 005.. 1 

D46 - 005..2 

D46 - 006.. 1 

D46 - 006..2 

D46 - 007.. 1 

D46 - 007..2 

D46 - 007.1 

D46 - 010..3 

D46 - 010a.1 

D46 - 010a.2 

D46 - 010a1 

D46 - 010b.3 

D46 - 011..3 

D46 - 012..3 

D46 - 013a.1 

D46 - 013a.2 

D46 - 013b.3 

D46 - 013c.1 

D46 - 013c.2 

D46 - 013c1 

D46 - 014..1 

D46 - 014..2 

D46 - 014a.3 

D46 - 014b.1 

D46 - 014b.2 

D46 - 015..3 

D46 - 017a.1 

D46 - 017a.2 

D46 - 020.. 1 

D46 - 020..2 

D46 - 021..1 

D46 - 021..2 

D46 - 021 a.1 

D46 - 021 a.2 

D46 - 021 a1 

D46 - 021 a2 

D46 - 021 b.1

0,017

0,056

0,556

0,584

0,000

1,318

1,346

4,708

4,812

6,142

7,201

7,235

8,324

8,350

12,274

12,288

0,000

16,037

16,068

16,110

0,000

17,408

19,661

20,080

23,715

23,767

24,044

24,077

24,117

0,000

24,588

24,615

25,447

25,701

25,733

26,441

29,197

29,234

32,909

32,936

34,213

34,248

36,825

36,861

0,000

0,000

37,667

Most na R46 přes polní cestu

Most na R46 přes polní cestu

Most přes řeku Hanou

Most přes řeku Hanou

Most na větvi A přes řeku Hanou

Most přes Marchanický potok

Most přes Marchanický potok

Most přes Pustiměřský potok

Most přes silnici 111/4281

Most přes polní cestu

Most přes místní komunikaci

Most přes místní komunikaci

Most přes silnici 111/43310

Most přes silnici 111/43310

Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka

Most přes silnici III/4335 a potok Brodečka

Most přes potok Brodečka a silnici III/4335

Most přes Kelčický potok

Most přes silnici III/37762

Most přes silnici III/37762

Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok

Most přes potok Hranečnice

Most přes Určický potok u obce Žešov

Most přes místní potok u obce Žešov

Most přes rampu MÚK a trať ČD v Prostějově

Most přes rampu MÚK a trať ČD v Prostějově

Most přes místní potok v Prostějově

Most přes silnici II/367 v Prostějově

Most přes silnici II/367 v Prostějově

Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově

Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK

Mostní estakáda přes žel. vlečky, prům. objekty a MK

Most přes místní komunikaci v Prostějově

Most přes rampu křižovatky za Prostějovem

Most přes rampu křižovatky v Prostějově

Most přes potok Romže za Prostějovem

Most přes silnici III/4353 za Prostějovem

Most přes silnici III/4353 za Prostějovem

Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova

Most přes řeku Blata u obce Olšany u Prostějova

Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova

Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova

Most na větvi J MÚK Slavonín přes sil. II/570

Most na větvi K MÚK Slavonín přes sil. II/570

Most na větvi A MÚK Slavonín přes sil. II/570

Most na větvi B MÚK Slavonín přes sil. II/570

Most na větvi J MÚK Slavonín přes větve A a B

součet D46

5.10

5.10 

18,00 

18,00

20.50

19.05

19.05 

2,44 

8,20 

8,20

39.37

39.37

13.96

13.96

54.50

54.50 

54,52

4,65

39.04

39.04 

4,30 

4,47 

5,04 

6,23

170.25

170.25

4.00

57.61

57.61 

14,28

793.81

793.81

6.00 

44,12 

47,88 

13,44

22.30

22.30

16.51

16.51

16.15

16.15

13.30

13.30

13.00

13.00 

99,58

458 700,00 Kč 96 327,00 Kč

239 500,00 Kč 50 295,00 Kč



C E L K E M D1 + D46 698 200,00 Kč 146 622,00 Kč 844 822,00 Kč

Propustky Počet Cena bez DPH/ks | cena/rok | DPH 21 % | celková cena s DPH
Propustky D1 68
Propustky D46 25 w  w w w . w w  .  _  w w w . w w  .  w  .  _ w  ,  w w , w w

279 000,00 58 590,00 337 590,00

Celkem 977 200,00 205 212,00 1 182 412,00 |

Digitálně podepsal: 
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