

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 235
Stavba: Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

KSO:
Místo: Háj u Duchcova

CC-CZ:
Datum: 13.9.2021

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Dokran s.r.o.

IČ: 7494157
DIČ: CZ07494157

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH 05 898,50

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	05 898,50	18 038,69
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 103 937,19

Projektant

Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235

Stavba: Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Místo: Háj u Duchcova

Datum: 13.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		85 898,50	103 937,19
235	Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova	85 898,50	103 937,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

KSO:

Místo: Háj u Duchcova

CC-CZ:

Datum: 13.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

7494157

DIČ:

CZ07494157

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 898,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 898,50	21,00%	18 038,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

103 937,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Místo:

Háj u Duchcova

Datum:

13.9.2021

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	85 898,50
HSV - Práce a dodávky HSV	76 898,50
1 - Zemní práce	58 297,50
5 - Komunikace pozemní	8 181,00
R - Materiál + práce	10 420,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 000,00
VRN6 - Územní vlivy	9 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Místo: Háj u Duchcova

Datum: 13.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							85 898,50
D	HSV		Práce a dodávky HSV				76 898,50
D	1		Zemní práce				58 297,50
5	K	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	92,000	282,00	25 944,00
9	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	27,000	205,00	5 535,00
10	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	27,000	101,00	2 727,00
6	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	92,000	40,50	3 726,00
2	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňněním	m3	92,000	133,00	12 236,00
7	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhuňněním strojně	m2	27,000	21,00	567,00
8	K	182251101	Svahování násypů strojně	m2	125,000	60,50	7 562,50
							8 181,00
3	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	27,000	191,00	5 157,00
4	K	564831111	Podklad ze šterkodrté ŠD tl 100 mm	m2	27,000	112,00	3 024,00
D	R		Materiál + práce				10 420,00
11	K	R01	Kanalizační sortiment DN/KG - trubky, kolena atd	kompl.	1,000	3 360,00	3 360,00
12	K	R02	Spojovací materiál	kompl.	1,000	1 600,00	1 600,00
13	K	R03	Instalační práce	kompl.	1,000	5 460,00	5 460,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 000,00
D	VRN6		Územní vlivy				9 000,00
14	K	065002000	Mimotoštavištní doprava materiálů	kompl.	1,000	4 000,00	4 000,00
15	K	065002001	Mimotoštavištní doprava mechanice	kompl.	1,000	5 000,00	5 000,00

