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REKAPITULACE STAVBY
Kód; 235
Stavba: Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Kso: CC-CZ:
Místo; Háj u Duchcova Datum: 13.9.2021

Zadavatel: IČ:
Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 7494157
Dokran s.r.o. DIČ: CZ07494157

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 05 090,50

Sazba dané Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 05 090,50 10 030,69

snížená 15,00% 0,00 0,00

CenasDPH V CZK 103 937,19

Projektant Zpracovatel

Datlíma podpis; Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 235

Stavba: Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duclicova

Místo: Háj u Duchcova Datum: 13.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZKj

Náklady z rozpočtů 85 898,50 103 937,19

Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u 
Duchcova 85 898,50 103 937,19
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

KSO: CC-CZ:
Místo: Háj u Duchcova Datum: 13.9.2021

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Zhotovitel: IČ: 7494157
DIČ: CZ07494157

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 86 898,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 85 898,50 21,00% 18 038,69

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 103 937,19

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Místo: Háj u Duchcova Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

13.9.2021

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 85 898,50

HSV - Práce a dodávky HSV 76 898,50
1 - Zemní práce 58 297,50

5 - Komunikace pozemní 8 181,00

R - Materiál + práce 10 420,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00
VRN6 - Územní vlivy 9 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Havarijní oprava kanalizace v objektu Háj u Duchcova

Mfsto: Háj u Duchcova Datum: 13.9.2021

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 86 898,50

d HSV Práce a dodávky HSV 76 898,50

p 1______________ Zemni práce_________________________________ ______ ____________ ________________________ 58 297,50

5 K 131251103
Hloubeni jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti i, 
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 92,000 282,00 25 944,00

9 K 151101102 Zřízeni příložného paženi a rozepřeni stěn ryli hl do 4 m m2 27,000 205,00 5 535,00

10 K 151101112
Odstraněni příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do
4 m

m2 27,000 101,00 2 727,00

6 K 162251102
Vodorovné přemístěni do 50 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 92,000 40,50 3 726,00

2 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 92,000 133,00 12 236,00

7 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
se zhutněním strojně

m2 27,000 21,00 567,00

8 K 182251101 Svahováni násypů strojně m2 125,000 60,50 7 562,50

8 181,00

3 l< 564761111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 
200 mm

m2 27,000 191,00 5 157,00

4 l< 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 27,000 112,00 3 024,00

D R Materiál + práce 10 420,00

11 l< R01 Kanalizaěnl sortiment DN/KG - trubky, kolena atd kompl. 1,000 3 360,00 3 360,00

12 l< R02 Spojovací materiál kompl. 1,000 1 600,00 1 600,00

13 K R03 Instalatérské práce kompl. 1,000 5 460,00 5 460,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 9 000,00

D VRN6 Územní vlivy 9 000,00

14 K 065002000 Mlmostaveništnt doprava materiálů kompl. 1,000 4 000,00 4 000,00

15 K 065002001 Mlmostaveništnl doprava mechanice kompl. 1,000 5 000,00 5 000,00
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