
Zadávací dokumentace
Příloha  č. 2 Soupis prací (k vyplnění)

Název projektu:  Monitorovací vrty důlních vod – vrt Svinov

Zhotovitel: DIAMO, s. p., o. z. ODRA

Pol. Popis činnosti MJ počet MJ cena za MJ cena celkem Poznámka
P 1.

P 1.1. Inženýrská činnost - vytýčení inženýrských sítí, jednání se správními úřady, aj. kpl 1
P 1.2. Zpracování projektové dokumentace na realizaci vrtu kpl 1
P 1.3. Zpracování havarijního plánu pro případ úniku závadných látek kpl 1
P 1.4. Zpracování dalších podkladů zadaných ze strany správních úřadů kpl 1
P 1.5. Zřízení přístupových cest k místu vrtu kpl 1
P 1.6. Zřízení pracoviště - příprava plochy v místě vrtu, zpevnění kpl 1
P 1.7. Zabezpečení vrtného pracoviště kpl 1
P 2. Mobilizace a demobilizace vrtné soupravy (montáž, demontáž, přepava)

P 2.1. Montáž soupravy kpl 1
P 2.2. Demontáž soupravy kpl 1
P 2.3. Nastěhování vrtné soupravy a technologie kpl 1

P 3.
Vrtné práce na monitorovacím vrtu (dle TP - Technický projekt a technologický postup
prací k provedení  vrtu)

P 3.1. Realizace vrtu - vrtání bezjádrové m 610
P 3.2. Cementace kpl 1
P 3.3. Obsyp kpl 1
P 3.4. Vystrojení vrtu - plné pažnice kpl 1
P 3.5. Vystrojení vrtu - aktivní část (perforovaný úsek nebo filtr) kpl 1
P 3.6. Karotáž před vystrojením vrtu vč. vyhodnocení m 610
P 3.7. Karotáž po vystrojení vrtu m 610
P 3.8. Instalace trvalého oplocení vrtu kpl 1
P 3.9. Geodetické zaměření ústí vrtu po ukončení vrtných prací ks 1

P 3.10. Sled a řízení prací kpl 1
P 3.11. Náklady spojené s výplachovým hospodářstvím kpl 1

P 4. Rekultivace dotčených pozemků
P 4.1. Odstranění přístupových cest k místu vrtu a manipulační zpevněné plochy v místě vrtu kpl 1
P 4.2. Úprava terénu do původního stavu kpl 1
P 4.2. Likvidace jádra a dalších odpadů kpl 1
P 5. Zpracování závěrečné zprávy
P 5.1 Zpracování závěrečné zprávy - 3 paré výtisků vč. CD/DVD kpl 1

celkem 18 903 524
Ceny uvedeny v Kč bez DPH

Položkový rozpočet

Přípravné práce
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