

Rámcová smlouva " Oprava geometrických parametrů koleje v obvodu OŘ Brno 2020-2023 "

Soupis prací

termín plnění: listopad - prosinec 2021

CES objednatele: E639-S-2483/2020

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5955101000	Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy B1	t			377 100,00
	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji.	m3			306 504,00
	5909031020	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			834 400,00
	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové.	km			421 496,00
	5909050020	Stabilizace kolejového lože koleje stávajícího.	km			153 300,00
	9902300500	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 60 km.	t			23 100,00
	9902300600	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 80 km.	t			497 250,00
	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km .	kus			134 400,00
	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km .	kus			142 660,00
	034111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod			13 860,00
	034111011	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci	Kč/hod			2 520,00
					celkem Kč / akce	2 906 590,00
					Cena celkem bez DPH:	2 906 590,0

upřesňující podmínky akce

Oprava GPK v provozním obvodu Břeclav IV.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2009759

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2eb3f6c9-ed1f-4589-ae3-586606ab262e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2021 09:04:02



0f9d94ce-bd35-4832-908a-8b805bcf9a98