



OBJEDNÁVKA č.: O340210113

S00JP01A81SW

ze dne: 07.10.2021

Objednatel:

statutární město Zlín

Odbor realizace investičních akcí

náměstí Míru 12

760 01 Zlín

IČO: 00283924

DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Zlín

č. účtu: příjmový 3049002/0800, výdajový 3048982/0800

Vyřizuje:

Tel./Mail:

Dodavatel:

Ing. Petr Vyoral V-PROJEKT

B. Němcové 466

760 01 Zlín

IČO: 61407712

DIČ: Neplátce DPH

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás úpravu a přepracování převzaté dokumentace zpracované spol. VaK Zlín, a.s. pro připravovanou akci **Kanalizace Lhotka** v rozsahu prací dle předložené cenové nabídky.

2. Cena plnění 71 100,00 Kč**3. Termín plnění**

Do 15.12.2021

4. Ostatní (platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Splatnost faktury 30 dnů, na fakturu uvést číslo objednávky.

Objednatel i dodavatel berou na vědomí, že tato objednávka vyžaduje ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registr smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění této objednávky se statutární město Zlín zavazuje, že ji do registru smluv zašle neprodleně, nejdéle však do 30 dnů od jejího vystavení. (jedná se o objednávky s hodnotou předmětu plnění vyšší než 50 000 Kč bez DPH)

Ing. Vyoral je zpracovatelem převzaté projektové dokumentace od spol. VaK Zlín, a.s., poskytuje odbornou pomoc při přípravě, proto by bylo technicky i finančně neefektivní oslovovat další dodavatele dle pokynů směrnice SMZ.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:

datum a číslo usnesení:

Rada města Zlína

16.12.2019, č. usn. 75/25R/2019

Hloušek Petr Ing.

vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Statutární město Zlín
Odbor realizace investičních akcí

5. 10. 2021

Nabídka ceny na přepracování projektové dokumentace "Kanalizace Lhotka, část 1

Stupeň PD : Dokumentace pro společné povolení
Investor již vypracované PD : [REDACTED]

1. Stručný popis účelu zakázky:

Oproti řešení v již vypracované projektové dokumentaci je ze strany ORIA požadováno provedení těchto změn a úprav:

- a) Uvolnění parku od stávajících stok z důvodu umožnění jeho uvažované revitalizace vedením nově navržené stoky v místní komunikaci po obvodu parku. Na novou stoku budou pak přepojeny stávající přípojky z přilehlých rodinných domů.
- b) Doplnění navržené sestavy ČS o dávkovací zařízení látky potlačující zápach v odpadní vodě
- c) Provedení změny investora v rozpiskách

Ad b)

Z následné konzultace s vedoucím provozu kanalizací [REDACTED] vyplynulo, že se jedná o pilotní řešení, s nímž dosud nejsou v [REDACTED] potřebné provozní zkušenosti. Na konzultaci s [REDACTED] byl námí předložený návrh technického provedení tohoto řešení ze strany [REDACTED] předběžně schválen. Doplnění navržené sestavy ČS o dávkovací zařízení látky potlačující zápach v odpadní vodě si však vyžádá přeprojektování celé navržené sestavy čerpací stanice.

2. Cena za přepracování PD

vodohospodářské stavby vč. přetisků PD a koordinace	55 000,-
elektro	6 100,-
dopravní stavby	10 000,-
celkem	<u>71 100,-</u>

Cena je konečná, nejsme plátcí DPH

3. Termín realizace

15. 12. 2021

Vypracoval:

