



Objednávka č: O/OŠEF/0147/2021	Datum: 5.10.2021
Dodavatel: Stavatelství Pecka s.r.o. Holečkova 789/49 15000 Praha 5 IČO: 24300543 DIČ: CZ24300543	Odběratel: Městská část Praha 9 Sokolovská 14/324 18049 Praha 9
Bankovní spojení: [REDACTED]	IČO: 00063894 DIČ: CZ00063894
Peněžní ústav odběratel Číslo účtu: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED] Telefon: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 5.10.2021

Termín: 6.10.2021

U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný na FÚ.

Pokud je plnění DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura doručena nejpozději 3. den následujícího měsíce zdanitelného plnění.

Na fakturě dodavatel vždy uvede celé číslo objednávky.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Objednáváme u Vás podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Údržba, opravy sportoviště při ZŠ Litvínovská 500, Praha 9.

Údržba, opravy sportoviště při ZŠ Litvínovská 500, Praha 9 - opravy po revizi hřiště.

PLNĚNÍ NEBUDE V REŽIMU PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI.

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Fakturu dodavatel doručí MČ Praha 9 na podatelnu. Možnosti doručení jsou: datovou zprávou, poštou, osobně, mailem podatelny, elektronickou podatelnu.

Celková částka: CZK 234 672,00

Podpisem dodavatel potvrzuje akceptaci objednávky a souhlasí se zveřejněním objednávky v registru smluv.

Lhůta k přijetí této objednávky je 14 dnů od jejího vyhotovení.

Přijetí objednávky s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou ve smyslu § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

Přijetí objednávky pouhým dodavatelovým plněním ve smyslu § 1744 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník je vyloučeno.

V ...

Cenová nabídka na provedení prací

Oprava sportoviště při ZŠ Litvínovská 500

ZŠ Litvínovská 500, Praha 9

Zhotovitel:

Stavitelství Pecka s.r.o.

Holečkova 789/49 Praha 5

IČO:24300543

DIČ:CZ24300543

		m.j.	cena m.j.	Cena celkem
Soupis provedených prací				
očištění tlakovou vodou - golf.hřiště	kpl	1	12450	12450
mechanické čištění - golf.hřiště	kpl	1	15840	15840
výměna části dráhy - golf.hřiště	ks	1	6890	6890
nátěr rozhraní - golf.hřiště	kpl	1	16250	16250
demontáž stáv.plotu	m2	84	55	4620
dodání nového plotu + montážních komponentů	m2	90	92	8280
montáž nového plotu	m2	84	85	7140
demontáž dřevěn.výplní - velké hřiště	bm	50	85	4250
dodání a montáž nových dřevěn.výplní	bm	50	285	14250
nátěr dřevěn.fošen - velké hřiště	bm	50	88	4400
oprava + nátěr pantů	kpl	1	450	450
demontáž sítí - velké hřiště	m2	86	45	3870
dodání ochran.sítí - velké hřiště	m2	86	198	17028
montáž sítí	m2	86	125	10750
oprava a nátěr tabule	ks	1	980	980
oprava a nátěr herního prvku - menší	kpl	1	3850	3850
doplnění dopadové plochy,rozhrnutí - herní prvek menší	m3	2	1855	3710
nátěr a oprava - lezecká stěna	kpl	1	4285	4285
doplnění dopadové plochy,rozhrnutí - lezecká stěna	m3	2	2155	4310
doplnění plochy,rozhrnutí - hod koulí	m3	2	2815	5630
nátěr kruhu - hod koulí	ks	1	480	480
drobné opravy na sportovišti	hod	30	280	8400
spojovací a montážní materiál	kpl	1	4200	4200
likvidace stavebního odpadu	kpl	1	2380	2380
úklid	kpl	1	2500	2500
			167193	167193
Stavební práce celkem - mezisoučet				167193
Dopravné, přesuny hmot		0,12		20063,2
VRN, GZS		0,04		6687,7
			zaokrouhleno	
Celkem stavba				193944
DPH 21%		%	0,21	40728
Konečná suma s DPH				234672

V Praze dne 20.9.2021