



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

# OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 01PU-005429

## Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Správa dálnic, Práčská 3, 106 00 Praha 10  
[REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

## Dodavatel:

Arch.Design, s.r.o.  
Sochorova 3178/23, 616 00 Brno -  
Žabovřesky  
IČO: 25764314  
DIČ: CZ25764314  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání:** SSÚD Kocourovce

**Kontaktní osoba Objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Faktury zasílejte na adresu:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 12, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

**Objednáváme u Vás:** doplnění PD „Oprava povrchu areálu Kocourovec“ o nové činnosti, dále aktualizace investičního rozpočtu dle požadavků specialisty. Doplněná PD bude schválena specialistou a vedoucí SSÚD Kocourovec.

Podrobné požadavky zadavatele jsou uvedeny v příloze č. 1 - Soupis požadovaných prací.

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

PD k připomínkám, bez VV a IR – 6 týdnů od data účinnosti objednávky

Zohlednění připomínek objednatele – 1 týden po odeslání PD

Dokončení finální PD s připomínkami objednatele – 2 týdny od dodání připomínek

Zpracování VV + IR v RTS a převod do OTSKP/ASPE – 2 týdny po dokončení PD finální

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH: 98.000,- / 118.580,-**

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis požadovaných prací

Za Objednatele: [REDACTED]

Za dodavatele:

[REDACTED]  
Digitally signed by [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
Date: 2021.10.07 13:41:38 +02'00'

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: [REDACTED]  
Datum: 06.10.2021 13:04:33 +02:00

## **Příloha č. 2 – Soupis požadovaných prací**

Předmět nabídky

Předmětem nabídky je vyhotovení úpravy stávající dokumentace z důvodu dodatečného požadavku na navýšení rozsahu.

- Prohlídka areálu SSÚD Kocourovec a doměření chodníků na místě a zpracování aktualizace podkladů.
- Zpracování doplnění dokumentace a technických zpráv dle požadavku ŘSD a SSÚD.
  - Výměna všech obrubníků a přídlažbových tvárnic okolo celé opravované plochy v areálu (v rozsahu oprav plochy asfaltobetonu dle zadání z r. 2018).
  - Opravy chodníků s obrubníky a obrubníky podél okapových chodníků okolo administrativní budovy.
- Úprava výkazů výměr a rozpočtu v RTS – doplnění o nové rozpočtové položky (dopočítání ploch ad.A), a doplnění položek ad. B) v RTS, a následně převod do OTSKP (ASPE).
- Převod položek do systému OTSKP nebo ASPE.

Rozsahem díla není projednání s dotčenými orgány a stavebním úřadem.

Upravená dokumentace bude odevzdána v elektronické podobě.