

Činnost koordinátora BOZP pro přípravu a realizaci akcí zahájených v roce 2020, 2021

Činnost koordinátora BOZP pro přípravu akcí - akce zahájené v roce 2020, 2021

Činnosti ve fázi přípravy stavby v roce 2020, 2021

Poř.č.	Název stavby	Počet hodin celkem na stavbu	Sazba Kč bez DPH/hod	Kč bez DPH
1	I/37 Žďár nad Sázavou, Jihlavská - Brněnská			
2	I/38 Květnov PHS			
3	I/38 Radostín PHS			
4	I/19 Sázava, most ev.č.19-070			
5	I/34 Havlíčkův Brod, most ev.č.34-044			
6	I/19 Pohled průtah			
7	I/23 Třebíč - Vladislav			
8	I/23 Vladislav obchvat			
9	I/34 Havlíčkův Brod, SVO - PHS			
10	I/34 Borky - myslivna Škrdlovice a Stržanov PHS			
11	I/38 Havlíčkův Brod, podchody 2x			
	Celkem v Kč bez DPH			

Činnost ve fázi přípravy stavby v roce 2020, 2021	
Činnost ve fázi realizace stavby v roce 2020, 2021	
Ostatní nepojmenované akce 2020, 2021	
Celkem v Kč bez DPH	

Činnost koordinátora BOZP pro realizaci akcí - akce zahájené v roce 2020, 2021

Činnost ve fázi realizace stavby v roce 2020, 2021

Poř.č.	Název stavby	Délka realizace dle PD - měsíce	Přepočet délky real. na týdny	Počet hodin činnosti koord. BOZP v jednom týdnu	Počet hodin celkem za stavbu	Sazba Kč bez DPH/hod.	Kč bez DPH
1	I/19 Pohled - Keřkov						
2	I/38 Golčův Jeníkov - Frýdnava						
3	I/34 Pravíkov - Božejov						
4	I/38 Golčův Jeníkov - Jihlava P10						
5	I/38 Golčův Jeníkov - Jihlava P47, P48						
6	I/38 Radostín, PHS						
	Celkem v Kč bez DPH						

Poř.č.	Název stavby				Počet hodin celkem	Sazba Kč bez DPH/hod	Kč bez DPH celkem
	Ostatní nepojmenované						
	Celkem v Kč bez DPH						