



PUDIS a.s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

Váš dopis zn./ze dne	Č.j.	Vyřizuje / linka	Datum
	MHMP 146319/2017	Ing. Jiří Vingralčík	6.2.2017
	OSI/03/68/2017	/4677	
	Sp. zn.		
	S-MHMP 146319/2017		

Počet listů / příloh
5/1

OBJ/OSI/22/01/00031/2017

Věc: Tramvajová trať Prašný most - Letenské nám. - podklad pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy – objednávka č. **OSI/OBJ/021/17**

Kontrolní číslo: K-638-605-980

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel OSI MHMP

Ve věcech technických:
Ing. Jiří Vingralčík
referent OSI MHMP

DODAVATEL / ZHOTOVITEL

PUDIS a. s.
Nad Vodovodem 2/3258
100 31 Praha 10

IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891

Zapsán/Registrován u: Městský soud v Praze, oddíl B
Spis. značka: 1458

Zastoupený:
Ing. Martin Hofler, předseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva

Objednáváme u vás poskytnutí služeb za následujících podmínek:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Název zakázky: stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka

I.I. Specifikace a rozsah předmětu plnění:

Tramvajová trať Pražský most - Letenské nám.

- zpracování podkladu pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení stavby do trvalého provozu

II. DOBA PLNĚNÍ

DO 31.3.2017.

III. CENA

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	98 400,00 Kč
DPH 21%	20 664,00 Kč
Cena včetně DPH	119 064,00 Kč

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu, která bude vystavena po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad a nedodělků. Originál Protokolu s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury. Faktura bude doložena zjišťovacím protokolem a soupisem skutečně provedených prací.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příj. Jungmannova 35/29, Praha 1.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatel. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením Kč)**
- **číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ SANKCE

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. ŘEŠENÍ SPORŮ

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

V Praze dne: 6.2.2017

Za objednatele:



.....
Ing. Karel Prajer
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B
3. Nabídka

Co: IDS a.s.

A-01

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 146319/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/021/17 ze dne 6.2.2017
na: **stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka**
Tramvajová trať Prašný most - Letenské nám.
- zpracování podkladu pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení stavby do trvalého provozu

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: PUDIS a.s

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ 45272891 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Hofler, předseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

B

■
Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jiří Vingralčík
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1
■

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 146319/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/021/17 ze dne 6.2.2017
na: **stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka**
Tramvajová trať Prašný most - Letenské nám.
- zpracování podkladu pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení stavby do trvalého provozu

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: PUDIS a.s

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ 45272891 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Hofler, předseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva

V

Datum:

.....
jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

Městský okruh

Stavba č.0080 a 0079 Prašný most– Pelc Tyrolka

Tramvajová trať v ulici Milady Horákové v úseku
Prašný most - Letenské náměstí, SO: 0015.01 02 9015.04 a 9015.01

Podklad pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení staveb do trvalého provozu

NABÍDKA

PUDIS a.s.

se sídlem Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10,
IČ 45 27 28 91,
zastoupený: představenstvem Ing. Martin Höfler a Ing. Jan Vlček
registrace: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1458

oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Pokorný, projektový manažer, petr.pokorny@pudis.cz, tel.: 602 440 761

oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Olga Šambergerová, olga.sambergerova@pudis.cz, tel.: 723 243 301

pro investora

Magistrát hl. m. Prahy

Odbor strategických investic

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581

zastoupený: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem OSI

oprávněn jednat ve věcech technických: Bc. Ondřej Krutský, tel. 236 00 4534

nabízí

pro výše uvedenou akci zpracování podkladu pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení staveb¹ do trvalého provozu v následujícím rozsahu:

- zpracování protokolu o autorizovaném měření hluku z provozu TT (rok 2016)
- modelový výpočet akustické situace z provozu TT k roku 2000, pro denní a noční dobu
- modelový výpočet akustické situace z provozu TT k roku 2016, pro denní a noční dobu
- závěrečná zpráva o akustické situaci z provozu TT pro rok 2000 a 2016, která bude sloužit HS hl. m. Prahy jako podklad pro stanovení limitů pro tramvajový provoz

Termín plnění:

Dílo bude objednateli předáno do 6 týdnů od převzetí podkladů (DIP) a obdržení objednávky, předpoklad do:

15.4.2017

Podklady: objednatel předá zhotoviteli dle jeho dispozic aktuální dopravně inženýrské podklady.

¹ tramvajová trať v ulici Milady Horákové v úseku Prašný most – Letenské náměstí zahrnuje stavební objekty: SO9015.01.02(definitiva 1-2 část), SO9015.04 a SO9015.01

Nabídková cena: celkem bez DPH: 98 400,- Kč
 DPH 21 %: 20 664,- Kč
 cena celkem vč. DPH: 119 064,- Kč

kalkulace nabídkové ceny				
POPIS POLOŽKY	m.j.	Kč/m.j.	Počet m.j.	CELKEM Kč (bez DPH)
Přípravné práce, vstupní jednání	hod.	720	10	7 200,-
Zajištění a vyhodnocení pracovních podkladů pro Protokol o autorizovaném měření hluku z provozu TT	hod.	720	25	18 000,-
Zpracování Protokolu o autorizovaném měření hluku z provozu TT	hod.	720	15	10 800,-
Modelový výpočet akustické situace z provozu TT rok 2000 a 2016	hod.	720	50	36 000,-
Zpráva o akustické situaci z provozu TT, rok 2000 a 2016	hod.	720	15	10 800,-
Závěrečné projednání výsledků s HS hl. m. Prahy	hod.	720	10	7 200,-
Tisk, kompletace a vyskladnění čistopisu zprávy	ks	420	20	8 400,-
Celkem bez DPH				98 400,-

Platební podmínky:

Dílo bude fakturováno po jeho ukončení a předání objednateli. Součástí faktury bude předávací protokol potvrzený oprávněným zástupcem objednatele

Děkujeme za projevenou poptávku a jsme v očekávání Vaší reakce.

V Praze dne 25.1.2017



Ing. Martin Höfler
 ředitel PUDIS a.s.

Kopie:

ekonomický úsek: Ing. Andrea Načeradská (provoz@pudis.cz)
 obchodní úsek: Ing. Michaela Sládková (obchod@pudis.cz)
 výrobní úsek: Ing. Petr Pokorný, Ing. Olga Šambergerová





MHMP07VQ386

B

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Mariánské nám. 2, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACI: MHMP 221835/2017	KONTROLA RTG
DORUČENO DNE: 13-02-2017	
Počet listů dokumentu: 1	Počet listů příloh: 1
Počet listinných příloh: 1	
Počet a druh nelistinných příloh: 1	
Identifikační údaje zpracovatele: JIŤKA HLÍNOVÁ	

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jiří Vingralčík
Mariánské nám. 2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 146319/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OSI/OBJ/021/17 ze dne 6.2.2017
na: stavba č. 0079 MO Špejchar – Pelc Tyrolka
Tramvajová trať Prašný most - Letenské nám.

- zpracování podkladu pro vydání stanoviska HS hl. m. Prahy k uvedení stavby do trvalého provozu

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: PUDIS a.s

Sídlo: Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10

IČO: 45272891

DIČ: CZ 45272891 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. Martin Hofler, předseda představenstva
Ing. Jan Vlček, člen představenstva

✓ *Proze*

Datum: 10.2.2017



Jméno statutárního zástupce, jeho podpis a razítko

PUDIS

Nad Vodovodem 3258/2
100 31 Praha 10
IČ: 45272891
www.pudis.cz

1