

# SMLOUVA O DÍLO

číslo: M 021/045

Tato smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 460/2016 Sb., kterým se mění zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, přičemž na právní vztah v rozsahu, v němž není upraven touto smlouvou, se aplikují zejména příslušná ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku.

---

## Smluvní strany:

### Zhotovitel:

Multiaqua s.r.o  
Veverkova 1343  
Hradec Králové 500 02  
zastoupený Marcelou Pavlíčkovou  
jednatelem společnosti  
tel. 498 500 359  
DIČ: CZ60113111  
IČ: 60113111  
Bank. spoj.: Komerční banka HK  
Číslo účtu: 75 508-511/0100  
K smluv. jednání oprávněna:  
Marcela Pavlíčková, jednatel

### Objednatel:

Vodovody a kanalizace Žamberk, v.o.s.  
Masarykovo náměstí 166  
564 01 Žamberk  
zastoupený RNDr. Antonínem Fialou  
prokuristou  
tel. 603 874 843  
DIČ: CZ627500352  
IČ: 60930811  
Bank. spoj.: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 42807-611/0100  
K smluv. jednání oprávněn:  
RNDr. Antonín Fiala, prokurista

---

Firma Multiaqua je zapsána dnem 30.12.1993 v obchodním rejstříku Krajského soudu Hradec Králové, oddíl C, číslo vložky 5596

## I. Předmět plnění:

### **Název akce: Lukavice – dostavba splaškové kanalizace**

Předmětem díla je vypracování kompletní projektové dokumentace pro vydání společného povolení (územní a stavební řízení) a zajištění inženýrské činnosti k vydání společného povolení (územní a stavební řízení) akce: „**Lukavice – dostavba splaškové kanalizace**“.

Součástí díla je i zajištění vyjádření dotčených orgánů a organizací k dokumentaci pro společné povolení a podání žádosti o vydání společného povolení.

Projektová dokumentace bude zhotovena dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci stavby, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace bude předána v šesti tištěných vyhotovení a 1 x na CD v elektronické podobě. Elektronickou podobou je myšleno předání výkresové dokumentace ve formátech pdf., a ostatních dokumentů ve formátech doc. a pdf. a xlsx.

### Součástí předmětu plnění jsou činnosti:

- přípravné práce a obstarání veškerých podkladů pro provedení díla,
- geodetické práce (výškopisné a polohopisné geodetické zaměření daných lokalit),

- průzkum a ověření stávajících sítí,
- místní šetření,
- výrobní výbory za účasti objednatele a zhotovitele, jejichž požadavky budou zpracovány do projektové dokumentace,
- zpracování projektové dokumentace pro společné povolení,
- PD bude projednána s dotčenými orgány a organizacemi,
- oprávněné požadavky dotčených orgánů a organizací budou zpracovány do čistopisu PD,
- podání žádostí o společné povolení,
- zpracování oceněného a neoceněného položkového rozpočtu a výkazu výměr.

Předmětem díla není:

- zajištění inženýrské-geologického průzkumu,
- uhrazení správních poplatků, tyto náklady budou hrazeny objednatelem.

Popis Projektu

*Projektová dokumentace bude členěna na tyto samostatné stavební objekty:*

SO 01 Stoka na severu Lukavice – Žamberk

- *gravitační splašková kanalizace o délce cca 700 m,*
- *ČS DN2500,*
- *přípojka NN k ČS*
- *výtlač odpadních vod o délce cca 80 m,*
- *splaškové kanalizační přípojky – 21 kusů*

SO 02 Stoka ve středu Lukavice, u čp. 355

- *gravitační splašková kanalizace o délce cca 120 m,*
- *splaškové kanalizační přípojky – 4 kusy (3 x gravitační, 1x tlaková)*

SO 03 Stoka na jihu Lukavice, u JAMALu

- *gravitační splašková kanalizace o délce cca 720 m,*
- *splaškové kanalizační přípojky – 20 kusů*

SO 04 Stoka na jihu Lukavice, u Lukavického dvora

- *gravitační splašková kanalizace o délce cca 270 m,*
- *splaškové kanalizační přípojky – 5 kusů*

## **II. Termín plnění:**

Zahájení plnění zakázky: 10/2021.

Předání díla bez vad a nedodělků (vč. podání žádosti o společné povolení) do 30.06.2022.

Smluvní pokuta za prodlení s předáním díla: 0.5 % z ceny díla za každý den prodlení.

## **III. Místo a způsob předání díla:**

Sídlo objednatele, osobní předání.

## **IV. Výše úhrady:**

### SO 01 Stoka na severu Lukavice – Žamberk

|   |                  |
|---|------------------|
| Geodetické zaměření                         | 25 000 Kč        |
| Projektová dokumentace hlavní řady          | 140 000 Kč       |
| Projektová dokumentace kanalizační přípojky | 50 400 Kč        |
| Položkový rozpočet a výkaz výměr            | 17 000 Kč        |
| <u>Inženýrská činnost</u>                   | <u>38 000 Kč</u> |
| Nabídková cena bez DPH                      | 270 400 Kč       |
| DPH 21%                                     | 56 784 Kč        |
| Nabídková cena včetně DPH                   | 327 184 Kč       |

### SO 02 Stoka ve středu Lukavice, u čp. 355

|   |                  |
|---|------------------|
| Geodetické zaměření                         | 5 000 Kč         |
| Projektová dokumentace hlavní řady          | 29 000 Kč        |
| Projektová dokumentace kanalizační přípojky | 9 600 Kč         |
| Položkový rozpočet a výkaz výměr            | 4 000 Kč         |
| <u>Inženýrská činnost</u>                   | <u>14 000 Kč</u> |
| Nabídková cena bez DPH                      | 61 600 Kč        |
| DPH 21%                                     | 12 936 Kč        |
| Nabídková cena včetně DPH                   | 74 536 Kč        |

### SO 03 Stoka na jihu Lukavice, u JAMALu

|   |                  |
|---|------------------|
| Geodetické zaměření                         | 18 000 Kč        |
| Projektová dokumentace hlavní řady          | 72 000 Kč        |
| Projektová dokumentace kanalizační přípojky | 48 000 Kč        |
| Položkový rozpočet a výkaz výměr            | 12 000 Kč        |
| <u>Inženýrská činnost</u>                   | <u>29 000 Kč</u> |
| Nabídková cena bez DPH                      | 179 000 Kč       |
| DPH 21%                                     | 37 590 Kč        |
| Nabídková cena včetně DPH                   | 216 590 Kč       |

SO 04 Stoka na jihu Lukavice, u Lukavického dvora

|   |            |
|---|------------|
| Geodetické zaměření                         | 7 000 Kč   |
| Projektová dokumentace hlavní řady          | 45 000 Kč  |
| Projektová dokumentace kanalizační přípojky | 12 000 Kč  |
| Položkový rozpočet a výkaz výměr            | 6 000 Kč   |
| Inženýrská činnost                          | 16 000 Kč  |
| Nabídková cena bez DPH                      | 86 000 Kč  |
| DPH 21%                                     | 18 060 Kč  |
| Nabídková cena včetně DPH                   | 104 060 Kč |

(cena za kanalizační přípojky počet kusů x 2 400 Kč/kus)

**V. Smluvní a platební podmínky:**

Fakturace po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

Splatnost faktur 30 dní od doručení objednateli.

**VI. Záruční doba:**

Záruka na dílo je 24 měsíců. Záruční doba začíná dnem předání díla bez vad a nedodělků objednateli.

**VII. Podklady poskytnuté objednatelem:**

Objednatel se bude účastnit konzultací řešení na výrobních výborech a spolupracovat s řešitelem.

**VIII. Další ujednání:**

- 1) V případě odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli rozpracovanost zakázky.
- 2) Ujednání v článku I.- VIII. jsou podstatnou částí smlouvy.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž objednatel po přijetí vrátí 1 stejnopis zhotoviteli.
- 4) Záležitosti ve smlouvě výslovně neuvedené budou řešeny dle obchodního zákoníku.
- 5) Odpovědným pracovníkem firmy Multiaqua pro technické řešení je Ing. Ladislav Malý (tel. 498 500 359, 724 653 251).

V Hradci Králové dne 05.10.2021

V Žamberku dne 7.10.2021

Zhotovitel:

Objednatel:

Podepsáno  
Marcela Pavlíčková

Podepsáno  
RNDr. Antonín Fiala

.....  
Marcela Pavlíčková  
jednatelka společnosti

.....  
RNDr. Antonín Fiala  
prokurista