

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	SOU Stavební Borská	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	výměna potrubí (5 pater registru)	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Plzeň	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek:
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	47 700,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	3 694,39	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	17 949,61	Vnitr. přesun hmot	2 000,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00	Odvoz a likvid.mater	1 500,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		0,00				
ZRN celkem		69 344,00	DN celkem	3 500,00	NUS celkem	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	72 844,00
Základ 21%	72 844,00	DPH 21%	15 297,24	Celkem včetně DPH	88 141,24

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

