

**OBJEDNÁVKA č. 01/080/2021**

Objednatel:

**Projekce iGEO s.r.o.**

Nám. 28. října 1899/11

602 00 Brno Černá Pole

IČ: 061 90 499

DIČ: CZ061 90 499

Zhotovitel:

**Správa železnic, státní organizace**

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31

400 03 Ústí nad Labem

Sídlo: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 -  
Nové Město

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Datum vystavení: 7.10.2021

Bankovní spojení:

Kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

Místo dodání: dle pokynů vedoucích prací

Akce: Počeradý – Obrnice podrobný IGP

Termín: 29.10.2021

Platební podmínky: Splatnost faktury je 30 dnů od doručení

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás SVP s obsluhou a přívěsné vozíky ve výluce podle ROV 73375 pro akci:  
„Zvýšení přechodnosti v traťovém úseku Počeradý – Obrnice (mimo)“.

Termíny: 16.10. – 27.10.2021 v době 8:00 – 16:00 hod., tj. 96 hod.

Souhlasíme cenou a s navýšením ceny o 20% za práce prováděné o víkendech a svátcích.

Fakturováno bude podle skutečně provedených prací.

SVP 2300,- Kč/hod.

Přívěsný vozík 2x 450,- Kč/den

Předpokládaná cena za 96 hod. a přívěsný vozík: 246320 Kč bez DPH

Za objednatele:

07 -10- 2021

Za zhotovitele:

10 -10- 2021

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2012387

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** d1a43a1e-fbb1-47a7-977c-dfdad1618593

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana MÜLLEROVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 11.10.2021 08:49:02



beb961ae-0b35-4fac-83eb-bcc5344667f2