

NABÍDKA ZHOTOVITELE

Číslo požadavku: 1-104/2021

Stavba: Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

KSO:
Místo: Zábřeh TO - oplocení

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Správce obvodu:

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednatel - Vedoucí PO, Přednosta SPS:	Zhotovitel
--	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-104/2021

Stavba: Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Místo: Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
1- 104/2021	Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu	0,00	0,00
VRN	VRN	0,00	0,00
Ostatní	Ostatní	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

1-104/2021 - Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

KSO:

Místo: Zábřeh TO - oplocení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

1-104/2021 - Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

1-104/2021 - Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemní práce				0,00
1	K	131213102	Hloubení jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,500		0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním	kus	6,000		0,00
3	M	R55342153	plotový sloupek ocelový 2,5m 80x80 (100x100)	kus	6,000		0,00
4	M	R59231000	Ocelové latě 60x40	m	40,000		0,00
5	M	15485184	profil trapézový 20/130/1040 PE 50µm plech tl 0,5mm	m2	51,000		0,00
6	K	348171510	Montáž oplocení z plechu vlnitého přes 15 do 30 kg na 1 m oplocení	m	25,000		0,00
7	K	348172214	Montáž vjezdových bran samonosných dvoukřídlových pl přes 5 m2 do 10 m2	kus	1,000		0,00
8	M	R55342361	brána plotová dvoukřídlá ocelová 3500x1530mm (výroba a doprava)	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
9	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	6,000		0,00
10	K	966072820	Rozebrání oplocení z vlnitého nebo profilového plechu hm do 30 kg	m	25,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,625		0,00
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,500		0,00
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	1,625		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
14	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,054		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				0,00
15	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	3,900		0,00
16	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	3,900		0,00
17	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,900		0,00
18	K	783335101	Mezinátěr jednonásobný epoxidový mezinátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,900		0,00
19	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	3,900		0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby				0,00
20	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	8,000		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

VRN - VRN

KSO:

Místo: Zábřeh TO - oplocení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení staveniště

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

VRN - VRN

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	---------------------	--------	-------	--	------

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

2	K	070001000	Provozní vlivy	Soubor	1,000		0,00
---	---	-----------	----------------	--------	-------	--	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

KSO:

Místo: Zábřeh TO - oplocení

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN9 - Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zábřeh TO - oplocení - Oprava oplocení uskladněného materiálu

Objekt:

Ostatní - Ostatní

Místo:

Zábřeh TO - oplocení

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00

1	K	000000000	Index dle rámcové dohody	%			0,00
---	---	-----------	--------------------------	---	--	--	------

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2012626

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ed12ceb6-e712-445e-9899-f3b61c1c3167

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 11.10.2021 09:44:00



3fd12d73-4ec4-45b4-801b-ec42630ae947